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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 08/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.500/2025
EDITAL N° 57/2025

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados: | Secretaria Municipal de Obras Publicas
Modalidade da licitagdao: | Concorréncia
Forma: | Eletronico
Tipo: | Menor Preco

Julgamento:

Menor Valor Global

Objeto:

Contratagao de Empresa Especializada Para
Execucao de Pavimentagao e Drenagem
Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro
Arariba, no Municipio de Ubatuba.

Responsavel pela solicitagao e contratagao:

Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Decreto da comissao de licitagoes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Agente de Contratacéo:

Luiz Alberto Macedo Fagundes

Data da entrega/envio de proposta e

04/08/2025 as 12:00h até 21/08/2025 AS 07:00h

documentos:
Data da abertura e julgamento: | 21/08/2025
Horario: | 09:00 horas (Horario de Brasilia)
Modo de Disputa | ABERTO

Local para a realizagdao da sessao:

https://bll.org.br/

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Comunicagao entre o 6rgao licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informacgdes,
impugnacgdes ao instrumento convocatorio, recursos e
contrarrazoes podera ser formulada através da
plataforma https://bll.org.br/

Legislagao aplicada:

Lei n® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitagéo.

Valor Estimado:

R$ 724.479,33

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025, MENOR VALOR GLOBAL,
sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizara licitacdo, para Contratagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal n°® 8391/2024 e Decreto Municipal n°® 8.390/2024, da Lei
Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente,
os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital.

O B J ET O: Contratagcao de Empresa Especializada Para Execuc¢ao de Pavimentagao e
Drenagem Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de
Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, maquinas e mao de obra,
conforme condicdes estabelecidas nesse instrumento convocatério € nos seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO:

A3, I

QO - v, ubatuba. spagovbr
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04/08/2025 as 12h00min. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
21/08/2025 as 07h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
21/08/2025 as 09h00min. ABERTURA, AVALIAGAO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura
ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
e avaliagao das propostas.

Apobs o encerramento da fase de . ~
RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
lances e defini¢ao dos vencedores

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/). Para

todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

1 - PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe esta aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025, para a execucdo do objeto supra especificado, pelo
regime de execugéo indireta - através de empreitada por prego global, cujo critério de julgamento € o
de MENOR PRECO GLOBAL

1.2 - Em quaisquer das mencgoes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatério, que estao implicitas todas as alteracdes e
regulamentagcdes em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citacdo neste sentido,
quando da indicagao do texto legal.

1.3 - Dotagdo Orcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotagao(des) orgamentaria(s) a seguir indicada(s):

e DOTAGOES: 1434-17.01.15.451.0011.1.029.449051.08.0000000 - (FONTE 8:Emendas
Parlamentares Individuais) e 832-17.01.15.451.0011.1.029.449051.01.1100000 — (Fonte 1:
Tesouro).

1.4 - O valor global estimado para a execugdo do objeto decorrente deste certame é de

R$ 724.479,33 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta

e Trés Centavos).
1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sess&o publica, por meio da

INTERNET, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases

através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/). A realizagdo do certame em formato eletronico
atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.
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1.5.1 — O Portal BLL Compras (https://bll.org.br/) & certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no &mbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, o qual sera auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, os quais serdo responsaveis pela

inser¢ao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”

constante na pagina da internet https://bll.org.br/.

1.5.3 - Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condicdes:

a) Organizagdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperacao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolu¢ao ou liquidagao, exceto empresa em recuperacao judicial, desde
que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econébmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos §§ 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punigao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administragao, assegurado o direito a ampla defesa, podera excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados os seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

Il - Cadastro Nacional de Condenacgoées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).
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e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de mao de obra.

2.3 — DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

2.3.1 - Sera permitida a participacdo de consércio com sem limite de empresas.

2.3.2 - A participagdo de empresas em consorcio devera atender a legislagao aplicavel,
assim como as seguintes condigdes:

2.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitagao através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participagao sob forma de consércio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, os
compromissos destas empresas entre si, em relacdo ao objeto da licitacdo e em relagdo ao prazo de
duragao da contratacio.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitagdo, bem
como assinalar as respectivas proporgdes (percentual) de participagao das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,
ativa e passivamente, em todos os atos necessarios durante o processo licitatério;

b) Estipular que a empresa lider do consorcio representara, com exclusividade,
as demais empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagdes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serao responsaveis solidariamente pelos atos

praticados em consércio durante fase de licitagdo e também durante a execugdo do respectivo
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contrato, nesta ultima hipotese em regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser
constituida pelos membros do consorcio.

2.3.4.2 - Sao condicbes de lideranga da empresa responsavel pelo consorcio:

a) ser empresa nacional,

b) ter poderes expressos para receber citagdes, intimacdes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugao de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacao de habilitagao definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacao
da qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatéria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 haverad um acréscimo de 30%. O referido acréscimo nao se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragao do contrato, a
constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagao

do consodrcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS

2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execugao das obras e servigos objetivados sera de 06 (SEIS)
meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado
por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, ndo havendo retificagdo de convocagao, esses eventos
serao realizados no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicagao as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terdo duas opgdes
para credenciamento e participagao: Utilizar a intermediagao de uma corretora vinculada a Plataforma

Eletrénica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de
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sua livre opgao ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de precos

e praticar todos os demais atos e operacdes no site https://bll.org.br/, ou participar diretamente no site

da Plataforma Bolsa de Licitacoes e Leildoes do Brasil (https://bll.org.br/).
3.2 - A participagéo da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da

Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio de seu operador

designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias
de habilitagao previstas no edital.
3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento de

proposta de preco e lances sucessivos de pregos, somente se dara mediante prévia definigdo de senha

privativa.

3.4 - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
licitagdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscrigcdo e credenciamento para participar do

certame, através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/), junto a respectiva Central de

Operagoes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horario previsto no edital para o fim
da inscricao e cadastramento da proposta de precos.
3.8 — A participacdo na licitagdo esta condicionada obrigatoriamente a inscricido e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
3.8.1 - Proposta de Pregos, comtodas as especificagdes do objeto da licitagao
e demais documentos constantes no item 4 deste edital.
3.8.2 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverao informar em campo proéprio
da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
3.8.3 - O licitante que nao informar sua condi¢do de enquadramento, antes do envio da
proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE PRECOS

41 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrbnico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificacdo e habilitagao previstas no edital. O
Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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4.1.1 — Os valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais

despesas e encargos inerentes ao servigco, durante todo o seu periodo de execugéo até a vigéncia
final fixada neste edital.
4.2 - Na proposta devera conter:

4.2.1 - Especificagido clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Pregos, sem conter quaisquer alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.2.2 - Precos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.2.3 - Prazo para inicio de execugao das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que sera de até 05 (cinco) dias corridos e o prazo para término dos mesmos,

contados do inicio dos servigos, sera de 06 (SEIS) meses, obedecendo os prazos constantes no

Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 10 deste edital.

4.2.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data limite para apresentagao da proposta.

4.2.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestacdo de cada parcela da obra, apds o
adimplemento da obrigagdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracao.

4.3 - As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o mesmo ainda nao tenha sido apresentado anteriormente.

4.4 - A apresentacdo de proposta para a participacdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagcao e habilitagdo previstas no edital.

4.5 - Nos valores apresentados deverao estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execugao até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.5.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizagéo do objeto sera
interpretada como n&o existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
Da mesma forma, o pregco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os
quais serdo assim considerados. No caso de erros aritméticos, serdo considerados pelo Agente de
Contratagao, para fins de selecao e contratagcao, os valores retificados.

4.5.2 - Seréao corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do servigo,
prevalecendo o unitario.

4.6 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.6.1 - Planilha de quantitativos e pregos, conforme modelo constante do Anexo VIII,

preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e totais, grafados em moeda
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corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Nao devendo os valores unitarios estarem

acima do estimado.

4.6.2 - Cronograma fisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIil.1;

4.6.3 - Demonstrativo da composi¢ado do BDI e dos encargos sociais, conforme o
modelo do Anexo VIIl.2;

4.6.4 — Declaragao, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econbmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.7 — Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislagdo em vigor.

4.8 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

4.9 - GARANTIA DA PROPOSTA

No momento da apresentagdo da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o
recolhimento da quantia no valor de R$ 7.244,79 (sete mil e duzentos e quarenta e quatro
reais e setenta e nove centavos), correspondente a 1% (um) por cento do valor estimado
desta licitacdo. A titulo de garantia de proposta, em conformidade com o art. 58 da Lei
14.133/2021.

A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por op¢ao do
licitante:

| - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo banco central do brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
ministério da economia;
Il - Seguro-garantia;
lll - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no pais pelo banco central do brasil.
A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data que for declarada fracassada a licitacao.
Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
instrumento contratual.

5 - DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horario previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preco, tera inicio & sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a
divulgacdo das propostas de pregos recebidas, passando o Agente de Contratagdo a avaliar a

aceitabilidade das propostas.
5.1.1 - Apds o inicio da sessao publica, ndo serédo aceitos, procedentes dos licitantes,

quaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteudo. Os
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esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de

Contratacao, constarao, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.2 — O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A
desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

5.1.3 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da deciséo
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratagdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

5.2.1 - A redugdo minima aplicavel a cada lance sera de R$ 0,01 (Um Centavo).

5.2.2 - O licitante podera oferecer valores iguais ou superiores ao menor ja ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade a condugao do processo licitatério, quando
houver, sera permitido ao Agente de Contratagcdo a abertura e gerenciamento simultaneo da
disputa de varios itens da mesma licitagao.

5.2.4 - Em regra, a disputa simultdnea de itens obedecera a ordem sequencial dos

mesmos. Entretanto, o Agente de Contratacao podera efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.

5.3 - Nos termos do Inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/21, sera adotado o0 modo disputa

aberto, o qual tera etapa de lances com duracéo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duragao da sessao publica. A prorrogacao automatica da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios. Nao havendo novos lances no periodo de prorrogacéo a
etapa de lances sera encerrada, o Agente de Contratagao podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, na situagédo prevista pelo § 4° do artigo 56 da Lei
14.133/21.

5.3.1 — A situagdo prevista no item anterior e no § 4° do artigo 56 da Lei 14.133/21 se
destina apenas a definir as posigées posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa
situagdo nado serdo admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os
demais licitantes poderao formular outros lances, inclusive intermediarios entre si.

5.3.2 - O Agente de Contratacido tem a acdo de iniciar a fase de lances, depois todo

processo é automatico, conforme explanado acima.
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5.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante

produz a preclusédo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

5.4 - Durante o transcurso da sessao publica os participantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema pao_identificara o autor dos lances aos demais
participantes.

5.5 - No caso de desconexao com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacédo no
certame, sem prejuizos dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicacdo expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrbnica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7 - Devido a imprevisdo de tempo extra, as Empresas participantes deveréo estimar o seu
valor minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, calculos de ultima hora, que podera resultar em
uma disputa frustrada por falta de tempo habil.

5.8 - Para julgamento sera adotado o critério de menor preg¢o, observado o prazo para
fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e
demais condigdes definidas neste edital.

5.9 - O sistema informara, na ordem de classificacio, todas as propostas, partindo da proposta
de menor prego (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento da etapa de lances.

5.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios
de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21.

5.10 - Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

5.10.1 - A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

5.11 - O Agente de Contratagéo anunciara a licitante detentora da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sesséo publica ou, quando for o
caso, apos negociagao e decisdo pelo Agente de Contratagédo acerca da aceitagao do lance de menor
valor.

5.12 - O critério de aceitabilidade de precos, nos termos dos artigos 59, § 3° da Lei Federal
14.133/21, é o montante de recursos orgamentarios reservados nos presentes autos, no total de
R$ 724.479,33 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta

e Trés Centavos), conforme detalhamento contido nos autos, e Notas de Reserva n° 915/2025,
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oriundo de Fonte 8 - Emendas Parlamentares Individuais e n° 916/2025, oriundo de Fonte 1-

Tesouro.

5.12.1 — Sera desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou total
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregcos dos insumos ou salarios de
mercado, ou que se revelar manifestamente inexequivel ou em sobre-prec¢o, nos termos do Artigo 59,
§§ 3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/21; assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrado sua viabilidade, por meio de documentagcdo que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execugao do objeto do contrato.

5.12.2 - Sera desclassificada a proposta que apresentar valores unitarios e totais que
superem a previsado contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como
aquela que incorrer nas situagdes previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21.

5.12.3 — O Agente de Contratagao podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composigao de precos unitarios dos servigos e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI,
bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessarios.

5.13 - Considerada aceitavel a proposta de menor prego, obedecidas as exigéncias fixadas
neste edital, o Agente de Contratacdo passara para a etapa habilitacdo do licitante que a tiver
formulado, para confirmacéo das suas condi¢des habilitatérias, na forma do item 7 deste edital.

5.14 - Sera considerada inexequivel a proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢gado pela Administragéo.

5.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.16 - Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracéo,
no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

5.17 - Sera desclassificada a proposta vencedora que nao apresentar a Garantia da Proposta,

conforme exigido no item 4.9.

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir

o procedimento descrito a seguir:
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6.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletronico de licitagbes, antes do

encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

6.1.1.1 - O licitante que ndo informar sua condi¢cao antes do envio das propostas
perdera o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 - Ao final da sessao publica de disputa de lances, o sistema eletronico detectara
automaticamente as situagbes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante nao
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente
de Contratacao convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagao, na forma do item
7 e subitens deste edital.

6.1.3 - Caso ocorra a situacao de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratagao convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco)
minutos.

6.1.3.1 — Caso a licitante convocada n&o apresente lance inferior ao menor valor

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que

porventura possuam lances ou propostas na situagao do item 6.1.2.1 deverao ser convocadas, na
ordem de classificagao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.

6.1.3.2 - Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor valor

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que

porventura possuam lances ou propostas na situagéo do item 6.1.2.1 deverao ser convocadas, na
ordem de classificagao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.

6.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro

aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessdo de disputa, sera considerada

arrematante pelo Agente de Contratagao, que encerrara a disputa do item e convocara o licitante a

apresentar a documentagao de habilitagdo, conforme item 7 e subitens deste edital.

6.1.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada

licitante produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento

inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado como

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratagao,

por desatendimento ao edital, essa proposta ndo € mais considerada como parametro para o

efeito do empate de que trata esta clausula.
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6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificagcdo de que trata o

item anterior, a melhor proposta passa a ser a da préoxima licitante ndo enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.5 - O julgamento da habilitagcdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

6.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacao da documentagao, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacao. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestacdo expressa do interessado antes do
término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratacdo. Devera o
licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrénica quanto no envelope ‘documentacao’, todos
os documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitagao se assim
nao o fizer.

6.1.6.1 - A ndo regularizagdo da documentacéo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a apresentar os documentos de habilitacdo, ou anular

a licitacao.

7 - DA HABILITAGAO

7.1 — DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAGAO
7.1.1 - Os documentos de Habilitacao, listados no item 7.2, deverao ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apés a fase de
lances e aceitagdo de precos. A solicitacdo para a inser¢do dos documentos sera realizada via chat

pelo Agente de Contratagao, para que o licitante a faga no prazo de até 02 (duas) horas. A critério

do Agente de Contratagédo, desde que haja manifestagao expressa do interessado antes do término
do prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.
7.1.2 - Apds o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo

ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2.1 - Complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

7.1.21.1 - Na hipotese de necessidade de envio de informacdes
complementares, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo

de até 02 (duas) horas, apds solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletrénico.
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7.1.2.2 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data

de recebimento das propostas.

7.1.3 - Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificagao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-d8o verdadeiros em relagcdo os signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

7.1.4 - Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

7.1.4.1 - Sera permitida, para qualquer fim, a verificacdo pelo Agente de
Contratacao e equipe de apoio dos documentos de habilitagdo por meio de processo eletrénico de
comunicagao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes o acesso as informacoes constantes
dos sistemas.

7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo, que estiverem
disponiveis para livre acesso pela internet, poderao ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
Agente de Contratacdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos
pelo licitante.

7.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias ou ao prazo contido no item
7.1.1, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o
envio dos documentos para verificacdo da habilitacdo do participante, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuragao de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa
etapa o Agente de Contratacéo podera negociar com o participante para que seja obtido prego melhor.

7.1.6 - Na hipétese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emissao do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverao estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitagao.

7.1.6.1 - Nao serdo aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros
documentos exigidos nesse edital.

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagcao fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
7.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
7.2.1 - Para fins de habilitagao o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(do) apresentar os

documentos a seguir especificados, validos na data de apresentagéo dos documentos de habilitagao.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que n&o o participante

desta licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentagcédo de habilitacdo de
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ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas

notas fiscais deverao ser da mesma empresa/CNPJ/endere¢o da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razdo do objeto
contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.

| - HABILITAGAO JURIDICA

7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou reparticdo correspondente);

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alteragdes
ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por a¢gdes, acompanhado de documentos da eleigdo de seus administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e
registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade
estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971;

Prova de cumprimento da legislagdo brasileira relativa a autorizacdo para
funcionamento no Pais (somente para empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil), mediante
apresentacdo de Decreto de Autorizagcdo e ata de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Il - HABILITAGAO TECNICA

7.2.3 - Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddao de
registro no CREA, conforme Resolugao 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o
caso, com validade na data limite para apresentacao dos envelopes, devidamente atualizada em todos
os seus dados cadastrais e contratuais.

7.2.3.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista
no 7.2.3 por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.4 - Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da
LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta

licitagdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o _limite de 50%

preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados nao detalhem e
quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, cépia da(s)

respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).
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7.2.4.1 - Admitir-se-a a somatadria dos atestados que comprovem a execugao do

objeto.

7.2.4.2 - Em caso de apresentacao de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao do
consoércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao
quantitativa de sua participagao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de Atuacgio.

7.24.21 - Para fins de comprovagdo do percentual de
participagdo do consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da certidao, devera
ser juntada ao atestado ou a certidao cépia do instrumento de constituicdo do consorcio.

7.2.5 - Comprovacgao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacao dos documentos de habilitacao, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucgao de servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei
14.133/21.

7.2.5.1 - O profissional retro indicado devera participar da execugédo do objeto
do contrato, admitindo—se a substituicao por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao desta Prefeitura.

7.2.5.2 - O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte da empresa licitante na data
de apresentacao dos documentos de habilitagcdo na condicao de:

a) Empregado, comprovado com a apresentagédo de copia autenticada,
das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

b) Diretor ou sécio, comprovado com a apresentagao do Estatuto Social
em vigor, ou Contrato Social (Ultima alteragdo) devidamente registrado;

¢) Auténomo comprovado com a apresentagao do Contrato de Prestagao
de Servico.

7.2.5.3 - Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicagéo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao técnica ou de

qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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7.2.6 - Indicacao das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagcdo, além da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.7 — O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e
as condi¢cbes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacao podera ser feita das seguintes
formas:

a) Vistoria ao local da obra, as suas préprias expensas. As visitas deverdo ser
agendadas junto a Fiscalizacdo de Obras da SMOP, na rua Farmacéutico Jodo Manoel Gongalves,
837, Silop, Ubatuba/SP, Cep. 11690-600, por meio do telefone (12) 3832-4400, ou através do e-mail
obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br e poderao ser realizadas até o dia imediatamente anterior a sessao
publica, no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira. Competira a cada

interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender

suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboracdo da sua proposta. Para os que
realizarem visita sera emitido ATESTADO DE VISITA TECNICA (ANEXO XI) o qual devera ser juntado
a documentacdo de habilitagédo; ou

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, ATESTANDO A RENUNCIA A
VISITA TECNICA (ANEXO XII).

Il - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.8 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto
do certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da
documentacéo;

7.2.9 - Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da
documentagao.

7.2.10 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, por meio
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo
de envio da documentacéo;

7.2.11 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da
Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, com prazo de validade em vigor na data
de encerramento do prazo de envio da documentacéo;

7.2.12 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certiddo em
relagéo a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicilio ou sede da licitante, com
prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentacao;

7.2.13 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br ),
conforme Lei n° 12.440 de 07/07/2011 e Resolugao Administrativa TST n°® 1470/2011, com
prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da documentagéo;

7.2.14 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ; (aplicagao
por analogia do | do Art. 29 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993);
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7.2.15 - Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagdo de menores aprendizes ou de sua
desobrigacdo, expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do Link:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz contendo data de emissdo de, no maximo,
07(sete dias) uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentacao
(aplicacao do art. 68, inciso VI da Lei Federal n° 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025.

7.2.16 - Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagdo de pessoas com deficiéncia e reabilitados da
Previdéncia Social ou de sua desobrigacao, expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e
Emprego através do link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab, contendo data de
emissao de no maximo sete dias Uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da
documentacgao (aplicacéo do art. 68, inciso IV da Lei Federal n° 14.133/2021 e Portaria MTE
n°® 547/2025)

7.2.17 - Declaragao que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo (ANEXO IlI);

IV — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.2.18 - Balanco patrimonial e Demonstracoes contabeis dos dois ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas

respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a

sua substituicdo por balancetes ou por balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta. Serdo
considerados aceitos como na forma da Lei, o balanco patrimonial e as demonstracbes contabeis
acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade Anénima):
a.1) publicados em Diario Oficial ou publicados em jornal de grande circulagéo;
ou
a.2) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societarios

regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:

b.1) por cépia do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contabeis acompanhadas
das notas explicativas, extraidos do Livro Diario, juntamente os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente, assinado por contabilista habilitado e por
representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda nao tenham 01 (um) ano de exercicio social,
devera ser apresentado Balango de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para
as empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-

se-30 ao ultimo exercicio.
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d) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis acompanhadas das notas explicativas

deverao estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizagdo do SPED (Sistema Publico de
Escrituragdo Digital), deverdo apresentar o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis,
acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente acompanhado do seu recibo de transmisséao.

f) As Notas Explicativas (NE) sdo complementos as demonstragbes contabeis e oferecem
detalhamentos narrativos e com elas é possivel a plena avaliacdo da situagéo e evolugcao patrimonial
da empresa. Sao uteis para melhor entendimento e aplicaveis em todos os casos pertinentes. O
primeiro ponto como base legal para a exigéncia das Notas Explicativas € a Resolu¢cado do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC)
TG 26 que trata da apresentacdo das Demonstragdes Contabeis e menciona como estruturar as
referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resolugao 1.255/09 que aprovou a NBC
TG 1000 que éa Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f'
menciona a obrigatoriedade das Demonstra¢des Contabeis, Balango Patrimonial e também as Notas
Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é
possivel afirmar que Demonstragdes Contabeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas,
que entdo passam a ser de elaboracao obrigatéria para todas as entidades, independente de porte,
atividade ou forma de tributacao.

g) A boa situacao financeira sera avaliada pela apresentacdo dos seguintes indices: ILC

(Indice de Liquidez Corrente) e ILG (indice de Liquidez Geral) e ISG (indice de Solvéncia Geral), igual

ou superior a 1 (um), resultante da aplicacdo das seguintes formulas:

l. Liquidez Corrente
ILC=__AC
PC

Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Il. Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP)
(PC + ELP)
Onde:

LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante
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ELP = Exigivel a Longo Prazo

lll. Solvéncia Geral
ISG = AT
(PC+ELP)

Onde:

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

- O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos

realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagbes, com vencimento neste
mesmo periodo.

- O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens

e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Solvéncia Geral (SG) indica a saude financeira da empresa, indicador mostra o grau de

capacidade que uma empresa tem de pagar suas dividas de curto e longo prazo.

h) As féormulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balang¢o, devidamente assinado por Contador com indicagdo do numero de registro no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa.

i) Se necessaria a atualizagcdo do balangco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente, devidamente assinado
por contador com indicagdo do numero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e
pelo representante legal da empresa.

j) O atendimento aos indices ora estabelecidos permitirda a demonstragdo de situagéo
econbmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma
situacao deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do contrato. A contratacdo de
empresas em boa situacao de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na
legislagao especifica e em 6rgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagéo
desses indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito
pela Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocéao dos indices que retratam situagao financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente
0 universo de competidores.

7.2.19 — O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar
capital social ou patriménio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total estimado do
processo licitatério. Devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data da apresentagao da proposta,

na forma da Lei.
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7.2.20 - Certidao negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacdo (documento a
ser confirmado on-line, junto ao 6rgao emitente que disponibilize esse servigo).
7.2.20.1 Caso a licitante esteja em recuperacgéo judicial devera apresentar Plano
de Recuperagédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econédmico-financeiro estabelecidos neste edital.
7.2.21 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaracdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagdo, devidamente

preenchida e assinada (Anexo ll);

b) - Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaracao devera ser apresentada por
empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo lll);

c) - Declaracao de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);

7.2.22 - Todas as declaragdes assinadas pelos proponentes deverdo observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovacgdes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

7.2.23 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais.

7.2.24 - Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.25 - As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar

documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

7.3.- Quanto a QUALIFICAGAO TECNICA:

7.3.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

7.3.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacdo;

7.3.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

7.3.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.
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7.3.4. Apresentacao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servigo de
caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

= TD MIN
ITENS DESCRICAO UNID QTD TOTAL A?’EST ADA
Pavimentagao em lajota de concreto 35 MPa,
01 espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, M? 2.400,00 1.200,00
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

7.3.6. Comprovacao de aptidao para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.3.7. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagcao e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.3.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

7.3.9. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragc&o, cépia do contrato que deu suporte a
contratagcdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.3.10. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

7.3.10.1. A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacido e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricéo e a

comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.3.10.2. A declaragéao de regularidade de situagcdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.3.10.3. A comprovacéao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

7.3.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.3.10.5. A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executardo o contrato;

7.3.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundagéao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

7.3.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

8 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO
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8.1 - Ao final da sesséo, o proponente que desejar recorrer das decisbes do Agente de

Contratacdo podera fazé-lo manifestando sua intencdo com registro da sintese das suas razoes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagbes (Plataforma BLL, sitio
https://bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,

memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.1.1 - O licitante podera incluir pega recursal, bem como contrarrazées de que trata o
item 8.1.3 e demais documentos, em campo préprio, via upload, no sistema de licitacbes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuracdo que conceda poderes de
representagcéo da empresa nesta licitagao.

8.1.2 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,

que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso

com a sua motivacao a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo

de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.3 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimagéo pessoal ou de divulgagao da interposi¢céo do recurso.

8.1.4 - O acesso a fase de manifestacido da intencao de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

8.1.5 - Os recursos e contrarrazdes de recurso de qualquer natureza devem ser
destinados ao Agente de Contratagédo e protocolados em campo especifico do sistema de licitagbes
(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias uteis, no horario das
8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer menc&o ao nimero da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.1.6 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatérios ou quando néo justificada a inten¢ao de interpor o recurso pelo proponente.

8.1.7 - O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

8.1.9 - A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante na sessao importara a
preclusdo do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, com posterior homologagéo do resultado.

8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente adjudicara referidos itens recorridos e os homologara para determinar a
contratagdo.

8.1.11 - Nao serdo aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais
falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
esta documentacao somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderao ser apresentados no prazo e condi¢des estabelecidos no item 6.1.6.

8.1.12 - Nao serao passiveis de apreciagao os motivos expostos em memoriais que nao
tenham sido alegados no ato da manifestagdo na sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.
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8.2 - Da sesséo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os

atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio sera encaminhado a Autoridade competente que podera adjudicar o
objeto e homologar a licitagdo; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de
ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de conveniéncia
e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitag&do por irregularidade na
aplicacéo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na
interpretacao deste edital, ou impugnagdes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Diretoria de

Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma

eletronica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

9.1.2 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

9.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatorio, sendo juntadas ao respectivo
processo licitatorio.

9.1.3 — Cabera a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnagdes e
os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracdo desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacao.

9.2 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a realizagéo
do certame.

9.3 - Em caso de n&o solicitacdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informacdes, pressupde-se que os elementos fornecidos sado suficientemente claros e precisos, nao

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamagao.

10 — DO CONTRATO

10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual
com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X,
sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo

das sangoes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.
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10.1.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,

mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragéao.

10.1.2 - A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:

a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos
documentos apresentados por ocasiao deste certame licitatorio ja estiverem vencidos;

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenacgées Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);

c) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderao ser
tomadas pela Administragdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtencdo dos documentos
por meio eletrdnico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentagao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovacgao de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4;

e) Apresentar a comprovacgao de constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

10.2 - Sera facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para apresentar os documentos de
habilitagdo nos termos definidos neste edital.

10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds o julgamento,
nos termos da Lei de Licitagdes.

10.3.1 - Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura podera convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 10.2, supra.

10.4 - Da adjudicataria se exigird no ato da assinatura do contrato a prestagao de garantia
das obrigagoes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacgéao da licitagao e anterior a assinatura do contrato, para a prestagao da garantia
quando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
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indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contrata¢des
regidas pela Lei 14.133/21:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

10.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data

de eventual renovacgao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

10.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

11 - DAS O@RIGAQ()ES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO
11.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

11.2 - As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Contrato.

11.3 - Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizacdo e gestao, bem

como as condi¢des de pagamento estado previstos no Contrato.

12 - DAS SANGOES
12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar

ou néo retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execugcao de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execugao do objeto; comportar-se de modo inidbneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste
instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
da citacao e da ampla defesa, podera sofrer as sangdes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem
prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominagodes legais:

a) Pelo atraso no inicio da execugao da obrigagdo: multa equivalente a 1% (um por cento) do

valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, apds o que f

ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro

no caso de reincidéncia;

b) Pela inexecucgéo parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do

Contrato;

c) Pela inexecugao total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;

d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condigbes previstas neste Contrato: adverténcia

escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
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12.1.4 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicataria da reparagéo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.

12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deverao ser recolhidas no prazo de 10(dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada por esta Administragao.

12.1.6 - Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.2 - As decisbes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as

notificacbes dessas decisdes, serdao publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmagao

de recebimento da decisao.

13 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1 - A simples participacdo na presente licitagdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condi¢cdes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatorio, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
os mesmos suficientes para a exata compreensédo do objeto e para seu perfeito atendimento, nao
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizagao.

13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informacdes e declaragdes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata
desclassificagao da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisdo do
ajuste, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

13.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacao e
apresentacao de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatorio.

13.4 - As comunicagcbes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicagdes, poderao ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicagao que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicacbes em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

13.5 - Os casos omissos serao regulados pela legislagéo citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratagdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciagédo da
Autoridade Competente.

13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacao pessoal,

sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
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assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem

retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.

13.7 - O Agente de Contratagdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou
necessario, poderao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisdes relativas
ao presente certame licitatério a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrara o respectivo processo.

13.8 - As normas disciplinadoras deste certame serao interpretadas em favor da ampliagao da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranca do procedimento e dos futuros ajustes dele
decorrentes.

13.9 - Em caso de duvidas quanto a comprovacao de horario de quaisquer eventos marcados
para este certame licitatério, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-ado os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacido de PROPOSTA DE
PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ, bem como eventuais outros documentos, ao se valer

do edital, inteirar-se de sua composicao, tomando conhecimento, assim, das condicbes administrativas

e técnicas que nortearao o desenvolvimento do certame e a formalizagao da contratacao, de sorte que
todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser observados, ainda que nao
repetidos em outros.

13.11 - O Agente de Contratagao conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais
nas propostas e nos documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes, desde que nao
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitacao.

13.12 - Sera eleito o Foro da Comarca desta Administracdo, com renudncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse

certame licitatério, assim como ao cumprimento das obrigagdes dele decorrentes.

14 - RECURSOS ORGAMENTARIOS/FINANCEIROS

14.1. - O valor global total dos servigos é de R$ 724.479,33 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e
Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Trés Centavos).
A reserva e empenho dos valores deveréo utilizar a seguinte ficha:
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Jell@izees Fonte Secretaria Dotacao 2025 TOTAL
de Compras
OBRAS 1434-7.01.15.451.0011.1.
47512025 8 PUBLICAS 029.449051.08.0000000 | R®600.000,00 | RS 600.000,00
OBRAS 832-17.01.15.451.0011.1.
586/2025 1 PUBLICAS 029.449051.01.1100000 R$ 124.479,33 R$ 124.479,33
TOTAL: | R$ 724.479,33 R$ 724.479,33

Fonte 8 - Emendas Parlamentares Individuais e Fonte 1 - Tesouro

15 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questdes resultantes ou relativas a
aplicagao desta Concorréncia ou execugao do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

UBATUBA, 01 de Julho 2025

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

KARINA FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA ADJUNTA DE

OBRAS PUBLICAS
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratagao de Empresa Especializada Para Execugao de Pavimentacdo e Drenagem
Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicdes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciagcdo de V. Sas., nossa Proposta de Pregos
relativa a licitagado em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes

que venham a ser verificados na sua preparacgao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Prego anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- nos precos unitarios por nos cotados e constantes da PEQP, levamos em consideragao todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execugao dos servigos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou n&o, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagao social trabalhista, previdenciaria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execugao total e completa dos servigos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagbes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar os eventuais servigos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n°® 14.133/2021
e suas alteracgdes.

- O prazo para execugao dos servigos € de 06 (SEIS) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissdo das Ordens de Servigo
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope
n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.

EE——— b @FC A
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025 )
ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al,, etc.) .......... , cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobn®.............. , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da Carteira
de Identidade n° , € inscrito(a) no CPF/MF com o n° .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 08/2025, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacio previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatdrio, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
reqularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

apresentagdo de eventuais certidbes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaragao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento deveré ser inserido no envelope documentagao e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social
inicial e suas alteragbes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragao publica; ou outro

documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.

EE_— T —m— v ',
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CONCORBENCIA ELETR(:)NICA N° 08/2025
ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado ............. , inscrita
no CNPJ sob n°® ................... , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , € inscrito(a) no CPF/MF comon® ................ , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 08/2025, ora sendo

realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administragcao Publica, direta e indireta;

- Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacao;

- Nao possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informacdes necessarias para
participar do presente certame e das condi¢des para a execugao das obras;

- Aceita e concorda com todas as condigdes do presente ato convocatdrio e das especificacdes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcri¢ao;

- Nao possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sao proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Esta em situagao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

- Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a saude e segurancga do trabalho;

- Atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com
redacdo dada pela Lei Federal n® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Nao empregar para trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Ressalva: Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos ( ).**

I b @FC A
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* Esta declaragao devera ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)

empregados.
** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: - Este documento deveré ser inserido no envelope documentagao e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA 08/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social inicial
e suas alteragdes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragdo publica; ou outro

documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDAGCAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CE 08/2025

OBJETO: Contratagao de Empresa Especializada Para Execugao de Pavimentacao e Drenagem
Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicbes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo trdmite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,
a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;
d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas
no mddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 264.858.918-03
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RE PONSAVEI INARAM O A TE:

Pelo CONTRATANTE.

Atribuicdes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: Secretario Municipal de Obras Publicas

Nome: Eraldo Carlos Tenério Todao

CPF: 044.674.468-93

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pel NTRATANTE:

Atribuicées: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: Secretaria Adjunta de Obras Publicas

Nome: Karina Fernandes da Silva

CPF: 282.741.588-73

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagc&o, sera ele objeto de notificacéo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



ik .
yoohooy § PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

-UBATUBA

CONCORRENCIA E'LETR(A)NICA N° 08/2025
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Contratacao de empresa de engenharia para execugao da Pavimentagao e drenagem superficial
da Estrada do Gengibre no bairro Arariba

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objetivo da execugdo da pavimentagéo proposta € necessario tendo em vista a dificuldade
de locomocao e dos moradores e transeuntes, ocasionada pela ma qualidade do piso natural hoje
existente, que, em muitos periodos do ano ficam praticamente intransitaveis em face da temporada de
chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avango da vegetagao rasteira sobre o leito carrogaveis.
Outro agravante é a poeira, ocasionada por periodos excessivamente secos ocasionando doencas
respiratorias.

A pavimentacdo de ruas é um processo importante para o desenvolvimento urbano e a
qualidade de vida nas cidades.

A execugdo de drenagem adequada € essencial para evitar problemas como pog¢as d'agua e
erosao.

A pavimentacdo de rua desempenha um papel fundamental na infraestrutura urbana,
melhorando a mobilidade, a seguranga e a qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades,
proporcionando aos usuarios acesso facil e seguro para veiculos e pedestres. Isso é fundamental para
permitir que as pessoas se desloquem pela cidade com eficiéncia, conectando casas, empresas,
escolas, hospitais e outros locais essenciais.

Uma rua pavimentada oferece condi¢cdes de trafego mais seguras, ajudam a melhorar a
economia local, tornam o transporte de mercadorias mais eficiente, além de contribuirem para uma
melhor qualidade de vida para os residentes urbanos, através da reducéo a exposicéo a poeira, lama
e outros problemas relacionados a falta de pavimentacéao.

Por fim, a pavimentacao de ruas é fundamental para o funcionamento eficiente das cidades,
promovendo a seguranga, desenvolvimento econdmico e a qualidade de vida das pessoas que nelas
vivem. E uma parte essencial da infraestrutura urbana que desempenha um papel critico na
conectividade e no bem-estar das comunidades urbanas.

Devido ao fato da via ndo ser pavimentada e da pavimentacio existente estar deteriorada, a
populagédo vém sofrendo com o periodo chuvoso, com o acumulo de dgua e lama nas vias, dificultando
o ir e vir dos cidadaos, danificando veiculos e motocicletas que diariamente transitam por essas vias,
podendo ocasionar graves acidentes e danos ao patriménio do cidadao. Trata-se de um direito, anseio
comunitario e um sonho das familias em terem suas ruas pavimentadas, uma vez que, ameniza 0s
transtornos causados pela agcado do tempo, tanto em periodo chuvoso quanto nos periodos de seca.

Diante do acima exposto, a pavimentagado e drenagem superficial da Estrada do Gengibre no
bairro Arariba é de suma importancia para a populagédo, gerando qualidade de vida e oportunizando
melhor trafegabilidade de veiculos e pedestres.

Il - DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL

A atual contratacdo esta alinhada com o Planejamento da Administragdo, porém néo foi
inserido no Plano de Contratagdo Anual (PCA) de 2025, visto que, 0 mesmo nao foi publicado em
tempo habil. No entanto, o recurso para a contratagdo consta no planejamento orgamentario do ano
vigente, comprovando a viabilidade de sua contratacéo.

Il - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
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A contratacao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletrbnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

O regime de execucgao da obra sera o de empreitada por preco global.

A contratacdo tem natureza de servigo comum de engenharia, visto que:

I) os servigos a serem executados ndo sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de
dominio restrito;

Il) existem contratacbes similares feita pela Administracao Publica, em execucéo ou
concluidas;

Ill) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;

IV) os padrées de desempenho e qualidade sao aferidos através de especificagbes
técnicas usuais;
V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa

dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha

orcamentaria constante no projeto anexo ao edital.

A elaboracdo de projetos em obras publicas segue diversas etapas, dentre as quais se
destacam o projeto basico e o projeto executivo. Tradicionalmente, o projeto executivo detalha todos
0s aspectos necessarios para a execugao da obra, enquanto o projeto basico fornece uma visao geral
suficiente para orcar e planejar a construgdo. No entanto, ha casos especificos onde a auséncia de
um projeto executivo pode ser tecnicamente justificada, especialmente quando o projeto basico é
suficientemente detalhado e abrangente.

O projeto basico desta obra foi desenvolvido com um nivel de detalhamento que permite a
execugao dos servicos sem a necessidade de um projeto executivo adicional. Este projeto contém
todas as especificacbes técnicas, desenhos, memoriais descritivos, e planilhas de quantitativos
necessarios para a correta interpretacado e execucéao por parte da equipe de construgao.

Diante do exposto, considera-se que o projeto basico, tal como desenvolvido, € suficiente para
a execugao da obra publica em questdo e sua conferéncia, e pelo objeto deste estudo se tratar de
servico comum de engenharia, pelos motivos ja abordados, a auséncia de um projeto executivo nao
compromete a qualidade, a seguranga, ou a conformidade técnica da obra, permitindo uma gestéao
mais eficiente dos recursos e prazos

Para prestacédo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo qualificagao técnica, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021:

Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais
técnicos que participarao na conducido dos servigos contratados, devendo constar no minimo um
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante
em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de
atestados):

QTD MIiN

ITENS DESCRICAO UNID | QTD TOTAL ATESTADA

Pavimentagédo em lajota de concreto 35 MPa,
01 espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, M2 2.400,00 1.200,00
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
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Deverao ser observadas as seguintes informagbes basicas na apresentagéo da (s) certidao
(6es) e/ou atestado (s):

e Nome do contratado e do contratante;

¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

¢ Localizacdo e data da realizagdo da obra;

e Servigos executados e quantitativos.

Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) e Certificado de
Acervo Operacional — CAQO, do responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo
CREA/CAU), que comprove execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado, devendo conter no minimo:

ITENS DESCRIGAO
01 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagao de vinculo empregaticio de cada profissional
técnico que participara da condugao dos servigos contratados.

a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante cépia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacdo de servicos dentro da legislagdo civii comum, que demonstrem a identificagcdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado
apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverao participar da execugao dos servigos até a concluséo final
do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condi¢cdes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizagcdo a comprovagao de qualificacao técnica exigida neste item;

¢) Nao sera permitido apresentar comprovagao de vinculo de um mesmo profissional em mais
de uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas. 2.5

Obriga¢oes da contratada:

Assumir toda a responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes
servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade Ihe seja
imputavel,

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razdo da
execucao do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupgao, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena de
aplicagao das sanc¢des cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos
e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE;

Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

Respeitar os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro;

Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagao dos servicos;

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenga e/ou autorizacao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a fiscalizagao
de obras e contratos;
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Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao de obra,
equipamentos, bem como as obrigacgdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do
objeto;

Responder pelo custo dos servigcos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 6nus;

Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo de
execucgao do objeto;

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotagcbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de
retencao de medigéo; bem como a respectiva CNO;

Cumprir o previsto nos Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

Executar, de maneira precipua, os servigos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo, de
forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagdes;

Manter profissional técnico devidamente habiltado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medigao;

Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢cbes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto e
demais disposicbes contratuais, bem como reparos e corregcdes, com desembolso pela
CONTRATADA;

Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario e nos
dias de prestagdo dos servigcos, o qual sera responsavel pela supervisdo e acompanhamento, bem
como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a execugao do objeto;

Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagdes executadas relativas ao projeto
aprovado, caso necessario para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

Respeitar e cumprir todas as recomendacoes estabelecidas nas Licengas Ambientais emitidas
pelos 6rgdos competentes;

Dada a ordem de servico pela contratante, & obrigatério, por parte da CONTRATADA, a
abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-o devidamente
atualizado durante a execugéo da obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para
a fiscalizagao;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranga e medicina do trabalho, sao de
observancia obrigatoria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes,
em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao e seus
desdobramentos;

A Prefeitura Municipal de Ubatuba podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisagao da obra e/ou servigo, suspender pagamentos quando julgar que as condi¢des minimas de
segurancga, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem
prejuizo de outras sangdes cabiveis. A empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou
prejuizos decorrentes da suspensdo dos trabalhos quando n&o acatar a legislagao basica vigente na
época, no que se referir a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho;

Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias: 1) A
CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis, apdés a contratagcdo, o Plano de
Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto; planejamento geral das atividades envolvidas no
desenvolvimento dos servigos; a relagéo, as precedéncias e a duracao das atividades; a metodologia
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construtiva e indice de documentos, entdo apenas apds a apresentacdo sera assinada a Ordem de
Servigo autorizando o inicio das obras; 2) Também devera conter o cronograma fisico-financeiro
detalhado dos servigos em arquivo editavel,

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos
aplicados na execugao das obras em questdo, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras,
além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios
referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizacao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnoldgico dos
materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e servigos
executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizacao;

As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de Ubatuba, sem implicar alteragdes do prazo contratual;

Os relatérios de controle tecnolégico deverao ser apresentados até a entrega da medigao
seguinte, sob a pena sofrer as sangdes previstas no contrato

Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante e
a terceiros, durante a execugao das obras e servigos, sempre que forem decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao de sua parte;

Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacbes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Os ensaios e testes e/ou sua repeticao ficardo a
cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos precos propostos para as respectivas
obras e servicos, sendo que a nao realizacdo dos mesmos, quando necessarios ou solicitados pela
Fiscalizacao, propiciara, além da aplicagdo das multas, a suspensao da medi¢cdo das obras e servigcos
correspondentes até a sua regularizagao.

Para a apreciagao e aprovac¢ao da empresa indicada para a realizagao dos ensaios e testes, a
Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos: Credenciamento/autorizagéo do
INMETRO, em vigor; Comprovagao, por meio de Atestados Técnicos, da realizagdo dos ensaios e
testes compativeis com todos as obras e servi¢os objeto do contrato.

Obrigagoes da contratante:

Promover condi¢des para a execugao contratual objeto deste contrato;

Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execugao dos
Servicos;

Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, em érgao oficial de divulgagao
dos atos processuais e administrativos do Municipio de Ubatuba, veiculado no site oficial,

Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

Designar o fiscal e gestor para acompanhamento do contrato;

Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificagbes técnicas, licengas e
instrugdes complementares, indispensaveis para a execugao do objeto;

Fiscalizar a execugao dos servigos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de
determinar a regularizagao de servigos previamente executados em desacordo com o Projeto e
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, agbes que
ultrapassarem a sua competéncia;

Analisar, através da Equipe de Fiscalizagao designada, os Boletins de Medi¢gdo Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliagdes dos servigos executados, demonstrando
quantidades de servicos executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
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CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra
designado pela CONTRATANTE;

Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos contratuais
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do
Municipio, no decorrer do contrato.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos através de
Projeto Basico, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a
elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas técnicas, Procedimentos, Instrugdes,
Especificacbes de Servigos entre outros.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para a execugcdo do objeto proposto, o mercado dispde, usualmente, de dois tipos de
pavimentacdo, sendo elas:
Pavimentagcao em Asfalto
Pontos Positivos:
1. Rapidez na Execucgao: A pavimentacao asfaltica é geralmente mais rapida de ser executada,
o que reduz o tempo de obra e minimiza transtornos para a populagao.

2. Custo Inicial Menor: Em comparacido com outros materiais, o custo inicial do asfalto tende a
ser mais baixo, tornando-o uma opgéao atrativa para projetos com orgamento restrito.

3. Superficie Lisa e Uniforme: O asfalto proporciona uma superficie de rodagem suave, que é
ideal para veiculos, oferecendo boa aderéncia e conforto durante o deslocamento.

4. Facilidade de Manutencao: Reparos em pavimentacdo asfaltica podem ser realizados
rapidamente, com técnicas como a aplicacdo de camadas finas para revitalizacdo da
superficie.

5. Adequado para Trafego Intenso: O asfalto é bastante resistente ao trafego pesado, sendo
amplamente utilizado em vias de grande circulago.

Pontos Negativos:

1. Vida Util Relativamente Curta: O asfalto tende a se deteriorar mais rapidamente,
especialmente em climas umidos e quentes ou com intensa exposi¢gdo ao sol, exigindo
manutencodes frequentes, como € caso do municipio de Ubatuba.

2. Impacto Ambiental: A producgao e aplicagao de asfalto envolvem a utilizacao de derivados de
petréleo, o que pode gerar impactos ambientais negativos.

3. Problemas com Drenagem: Em areas sem um sistema de drenagem adequado, o asfalto
pode contribuir para alagamentos, pois sua superficie é impermeavel.

4. Sensivel a Variagées de Temperatura: O asfalto pode amolecer em altas temperaturas, o
que pode levar a formagao de trilhas de roda e outros defeitos na superficie.

5. Baixa Permeabilidade: Nao permite a infiltracdo de agua no solo, o que pode agravar
problemas de escoamento superficial e contribuir para a eroséo.

Pavimentacao com Lajota
Pontos Positivos:

1. Durabilidade: A pavimentacdo com lajotas tem uma vida util mais longa, resistindo melhor ao
desgaste do tempo e as intempéries.
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Facilidade de Manutencgao: Caso alguma lajota sofra dano, & possivel substituir apenas as
unidades afetadas, sem a necessidade de intervengdes extensas.

3. Permeabilidade: As lajotas permitem a infiliracdo de agua entre as juntas, ajudando a mitigar
problemas de drenagem e alagamentos.

4. Estética Agradavel: Lajotas oferecem uma aparéncia mais atraente, podendo ser dispostas
em diferentes padrdes e cores para valorizar a paisagem urbana.

5. Sustentabilidade: As lajotas podem ser fabricadas a partir de materiais reciclados e sao
reutilizaveis, reduzindo o impacto ambiental.

6. Resisténcia ao Calor: A pavimentacdo com lajotas ndo sofre deformagdes em altas
temperaturas, ao contrario do asfalto.

Pontos Negativos:
1. Custo Inicial Mais Alto: O assentamento de lajotas tende a ser mais caro, tanto em termos
de materiais quanto de mé&o de obra especializada.

2. Tempo de Execugao: Ainstalacao de lajotas pode ser mais demorada, exigindo maior cuidado
e precisao durante o assentamento.

3. Risco de Deslocamento: Com o tempo, as lajotas podem se deslocar ou afundar,
especialmente se o substrato ndo estiver adequadamente compactado.

4. Menor Conforto de Rodagem: A superficie pavimentada com lajotas pode ser menos suave
do que a de asfalto, resultando em um rodar menos confortavel para veiculos.

Solucao Escolhida:

Diante das solucbes acima expostas, e das condi¢cdes locais de onde sera executado a
pavimentacdo, optou-se pelo assentamento em lajotas, considerando a sua durabilidade e
sustentabilidade, que sao prioridades. As lajotas também oferecem maior longevidade e resisténcia
as intempéries, além de serem mais adequadas para areas que requerem solu¢des de drenagem
eficientes, dado seu carater permeavel.

A possibilidade de realizar manutengdes localizadas, sem a necessidade de remover grandes
areas de pavimento, também é um ponto forte, garantindo menor custo de manutengéao a longo prazo.
Em termos de sustentabilidade, as lajotas podem ser fabricadas com materiais reciclados e sao
reutilizaveis, o que reduz o impacto ambiental em comparagao com o asfalto.

Portanto, apesar do custo inicial mais elevado e do tempo de execucdo mais longo, os
beneficios a longo prazo e a menor necessidade de manutencao fazem do assentamento em lajota
uma opgéao vantajosa para atendimento deste objeto.

Os valores levantados, utilizados na planilha orgamentaria (anexo IlIl), foram referenciada
tabela oficial: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano — CDHU com data base 01/2025,
sem desoneracao. .

VI - ESTIMATIVA DE VALOR

O valor da presente contratagdo foi definido considerando os pregos unitario dao boletim
CDHU. O orgamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em projeto, somados aos
memoriais descritivos e memdria de calculo.

A planilha orgcamentaria esta orgada no valor total de R$ 724.479,33 (Setecentos e vinte e
quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e trés centavos), sendo este valor a ser pago
R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) com recurso oriundos de emenda impositiva do Legislativo
Municipal, do exercicio de 2025 — F08 e R$ 124.479,33 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e
setenta e nove reais e trinta e trés centavos) com recurso do tesouro municipal — F01.

As reservas e empenhos dos valores deverao utilizar as seguintes fichas:
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FONTE | SECRETARIA DOTACAO 2025
" 1434 -
08 | Obras Publicas | - 1 15 451.0011.1.029.449051.08.0000000 R%-600-000-00
. 832 -
01 | ObrasPublicas | - 51 45 451.0011.1.029.449051.01.1100000 124.479,33
TOTAL R$ 724.729,33

VIl - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O objeto sera composto pelos servigos previstos através do projeto, que contempla o
detalhamento dos quantitativos e precos estimados, além de todas as especificagbes. Todos os
servicos elencados em projeto deverao seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrées de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

No desenvolvimento do projeto esta caracterizado as seguintes informacgdes:

1. Drenagem de aguas pluviais superficial:

O modelo proposto € de um sistema de microdrenagem, através guia e sarjeta, ou seja, uma
estrutura de escoamento das aguas da chuva. Ele faz o gerenciamento da agua, controlando o
transporte, a retengao e a sua disposicao final.

As intervencbes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica
executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacdo e com a caracterizagéo
devidamente detalhada no Projeto e Termo de Referéncia.

Garantia da proposta

No momento da apresentacao da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o recolhimento
da quantia no valor de R$ 7.244,79 (sete mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove
centavos), correspondente a 1% (um) por cento do valor estimado desta licitacdo. A titulo de garantia
de proposta, em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021.

A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por opgéo do licitante:

| - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo banco central
do brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo ministério da economia;

Il - Seguro-garantia;

[l - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada
a operar no pais pelo banco central do brasil.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
da assinatura da ata de registro de precos ou da data que for declarada fracassada a licitacao.

Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar a ata de
registro de precos.

Garantia da obra

Da adjudicataria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das
obrigagdes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em conformidade com o
art. 96, 98 e 102 da Lei 14.133/2021, em uma das seguintes modalidades:

| - caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

[l - Seguro-garantia;

[l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

| b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

- UBATUBA

Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da data de homologagao
da licitacao e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando optar pela
modalidade prevista no inciso Il.

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e
as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratagdes regidas pela Lei 14.133/21:

| - 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago
o prémio nas datas convencionadas.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de eventual
renovagado do contrato, desde que mantidas as mesmas condicbes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato
ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice FIPE.

Mapa de Gerenciamento de Risco

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a repartigcdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratacéo.
RISCO 01
Definigao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente

RISCO no que diz respeito a capacitagao técnica profissional e técnico operacional da
empresa.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO
ALOCAGAO DO RISCO

Planejamento da Contratagéo

Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o
certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde os art. 62 a 70 Lein.
14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitag&o.
Observar as orientagdes dos 6rgaos de
orientagéo e fiscalizagdo da Administragado
Publica como a Advocacia Geral da Unido e
o Tribunal de Contas da Unido, em especial
0 Acérdao n°® 1585/2015 — Plenario e a
Sumula n°® 263/2011, dentre outros.

Em caso de impugnagéo, republicagdo do
certame, com a revisao dos itens de
qualificacio técnica.

RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os

DANOS

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGCOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL
Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Setor de Licitagao

RISCO . . oo
relacionados a erros de projetos e/ou orcamento estimativo.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Selegao do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante
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DANOS

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execugao por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Equipe de Fiscalizagdo e
Acompanhamento do Projeto de
Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
revisao dos projetos e orcamento, de
preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTING'IAENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Em casos de impugnagées por erros nos

documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam com as
correcgoes.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Republicagao do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdo

RISCO 03

RISCO

PROBABILIDADE

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua
execugao ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro
dos parametros estimados pela Administragéo.

IMPACTO

Média

NIiVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO
ALOCACAO DO RISCO

Alto

Selegao do Fornecedor

ALTO

Contratante

DANOS

Necessidade de republicagéo da licitagao ou da realizagédo de dispensa de licitagao,
impactando no planejamento estratégico e orgamentario.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas
para a contratacao.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Setor de Licitagdo

AGOES DE CONTINGENCIA/

Verificar junto as empresas do ramo de
atividade quais seriam os motivos do

desinteresse pelo servigo no caso da

licitagdo deserta ou revisdo dos valores

Setor de Licitagdo

. estimados no caso de licitagéo fracassada
SETOR RESPONSAVEL para uma possivel repeticdo do certame.
Contratagdo emergencial caso a repeticao Segretaria Municipal de Obrag
X Publicas / Setor de Coordenagéo
do certame também reste fracassada. Administrativa e Financeira
RISCO 04
RISCO A empresa vencedora do ceﬂame quar_1do cqnvocada, nao agsinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO RISCO

Execugao Contratual

Contratante

DANOS

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situacéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Observar o prazo de validade da proposta
apresentada na fase de licitagéo e enviar o
contrato para assinatura dentro do prazo de

vigéncia da proposta.

Setor de Contratos

AGOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos de art. 90 da Lei 14.133/2021,
convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagao, para a celebragéo

do contrato nas condigdes ofertadas pelo

licitante vencedor.

Setor de Aquisigbes
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| Aplicar as sancdes previstas na contratacgo. |

Setor de Contratos

RISCO 05
RISCO Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execugdo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangbes que contemplem esta
situacgéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

\ Observar os prazos previstos para entrega
RESPONSAVEL

do contrato assinado e das garantias
contratuais e acompanhar a entrega,
notificando a contratada caso seja verificada
a ocorréncia de atrasos.

Setor de Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA/ Aplicagédo das sangbes previstas na

Fiscalizagao/ Setor de Contratos

SETOR RESPONSAVEL contratagdo.
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissdo da Ordem de Servico, por
RISCO restricdes da Contratante (liberagéo do local de implantagéo, necessidade de
execugdo prévia de outro servico, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

DANOS

Possibilidade de aumento de custos n&o previstos, principalmente com mobilizagéo e
desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar o
canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderao ser
reclamados pela Contratada.

Verificar junto ao setor competente, antes da
emissao da Ordem de Servico, se ha algum
impedimento para inicio da execugéo dos
servigos nos prazos determinados na
contratagdo.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Suspender a emissdo da Ordem de
Servigo, solicitando que a
Contratada néo realize a

Secretaria Municipal de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ mqbilizagéo até que os servigos Publicas
SETOR RESPONSAVEL sejam .
novamente liberados.
Verificar a necessidade de alteragdes
contratuais para prorrogacao dos prazos de Fiscalizagao Técnica
execucéo e vigéncia do contrato.
RISCO 07
RISCO Alteragdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagéo da
Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execugao Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS Aumento dos custos inicialmente previstos para execucédo do objeto.

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

Elaborac&o dos projetos de engenharia e
arquitetura de forma participativa, baseado
no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES DE CONTINGENCIA/

| Revisdo do escopo da contratagao,
SETOR RESPONSAVEL

realizando-se uma alteragéo contratual de

Fiscalizagéo Técnica
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prazo e/ou financeira, a ser analisada no
caso concreto.

RISCO 08

Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,

RISCO AL et N 8 s
especificagdes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE Alta
IMPACTO Baixo
NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execugao por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcgéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Equipe de Fiscalizagdo e
Acompanhamento do Projeto de
Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados
pela equipe de engenharia da Divisdo de
Infraestrutura/HFA, revisdo dos projetos e

orcamento, de preferéncia por profissionais
diversos daqueles responsaveis pela sua

elaboragéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que tais custos serédo absorvidos
pela Contratada.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a alteragao contratual devera ser
negada pela fiscalizagdo. Observar o
Acérdao 1.977/2013

- Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o

Fiscalizagao Técnica

RISCO 09

RISCO

Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigacdo de
fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatério
e/ou seus anexos

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execugao por equipe de fiscalizagao que
contenha profissionais técnicos habilitados
para a fungao.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Equipe de Fiscalizagdo e
Acompanhamento do Projeto de
Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados
pela equipe de engenharia da Divisdo de
Infraestrutura, revisdo dos projetos e
orgcamento, de preferéncia por profissionais
diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a alteragdo contratual devera ser
negada pela fiscalizagdo. Observar o
Acérdao 1.977/2013

- Plenario do Tribunal de Contas da Uniéo.

Fiscalizagéo Técnica

SN S
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RISCO 10
RISCO Identificagéo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATACAO
ALOCAGCAO DO RISCO Contratante
DANOS Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados

por empresas terceirizadas, Secretaria Municipal de Obras
acompanhamento sistematico de sua Publicas / Equipe de Fiscalizagédo e
execugao por equipe de fiscalizagdo que Acompanhamento do Projeto de
contenha profissionais técnicos habilitados Engenharia

para a funcéo.
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR Para os projetos de engenharia elaborados

A pela equipe de engenharia da Divisdo de
RESPONSAVEL Engenharia, revisédo dos projetos e Secretaria Municipal de Obras
orcamento, de preferéncia por profissionais Publicas
diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Prever, dentre as cldusulas do Projeto

Basico, a definicdo de subestimativas ou Secretaria Municipal de Obras

o . Publicas
superestimativas relevantes para o objeto.
Apods avaliagao da Fiscalizagédo Técnica
do Contrato e desde que sejam
AGOES DE CONTINGENCIA/ atendidadas as demais exigéncias ' o
SETOR RESPONSAVEL postas no Acordao 1.977 Fiscalizagdo Técnica
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragao contratual a
autoridade competente.
RISCO 11
Diferencga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos que
RISCO serdo efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a
alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCES!SO DE Execugéo Contratual
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.
Para as obras contratadas no regime de S aria Municioal de Ob
= empreitada por preco global, a remuneragao ecretaria Miunicipal ae Obras
AGOES EEEXS:;R@ESL/ SETOR | 5 contratada sera apés a execugéo de cada Publicas / Equipe de Fiscalizacéo e
etapa, previamente definida no cronograma | Acompanhamento do Projeto
fisico-financeiro. de Engenharia
As medi¢des de campo das quantidades
ACOES DE CONTING,ENCIAI realizadas devem ser precisas apenas o Fiscalizagdo Técnica
SETOR RESPONSAVEL suficiente para definir o percentual
executado.
RISCO 12
RISCO Precos de insumos que compde a execucéo do objeto abaixo do preco de mercado.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCES!SO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
AGOES PREVENTIVAS/ SETOR Pé‘z‘éfcré d:Sgi:rz ?f;lf‘zlgg: gﬁ;;cggéo Secretaria Municipal de Obras
RESPONSAVEL ’ Publicas
contratual para aumento dos precos

- —_— YA .
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fornecidos pela Contratada, em nenhuma
hipotese.

ACOES DE CONTING,IAENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a alteragao contratual devera ser
negada pela fiscalizagao.

Fiscalizagao Técnica

RISCO 13

Execugao dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratagéo e/ou

RISCO o ; = h
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

ALTO

Execugdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

DANOS

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servicos.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Fiscalizar continuamente a execugao dos
servigos, realizando visitas
in loco.

Fiscalizagao Técnica

RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/

Notificar prontamente a Contratada sempre
que verificada a necessidade de corregéo de
algum servico ja executado.

Fiscalizagdo Técnica

SETOR RESPONSAVEL

Aplicagéo das sangdes previstas na Fiscalizagao Técnica / Setor de

contratagéo. Contratos
RISCO 14
Alteracdo da legislagao, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto
RISCO s
inicialmente contratado.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execugdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas.

ACOES DE CONTING’IAENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Revisao do escopo da contratagéo,
realizando-se uma alteragéo contratual de
prazo e/ou financeira, a ser analisada no
caso concreto.

Fiscalizagao Técnica

RISCO 15
Descumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
RISCO
Contratada.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO
ALOCAGCAO DO RISCO Contratada
DANOS Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o pagamento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situacgao.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato, solicitando, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os
documentos comprobatdrios de

Fiscalizagdo Administrativa
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cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

Prever a possibilidade de possibilidade de
rescisao do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagao das

penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas

trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em

relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do
contrato.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada.

Fiscalizagdo Administrativa

SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizagao /

Rescisao contratual.
Setor de Contratos

RISCO 16
RISCO Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugio dos servigos.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de leséo corporal ou perturbagéo funcional
que causa a morte ou a perda ou redugao, permanente ou temporaria, da capacidade
para o trabalho

DANOS

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagbes.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na
execucao dos servicos.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranca
no Trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Avaliar, durante as visitas rotineiras da
equipe de fiscalizagéo, as condi¢des do
canteiro de obras, verificando a utilizagdo de
Equipamentos de Protecao Individual e a
instalagdo de Equipamentos de Protegéo
Coletiva.

Fiscalizagao Técnica

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as
normas de seguranga no trabalho.

Fiscalizagao Técnica

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Em caso de persisténcia da irregularidade,
instaurar processo para aplicagao das
sancgbes previstas na contratagéo.

Fiscalizagdo Técnica/ Setor de
Contratos

Solicitar a contratada seguro coletivo contra
acidentes de trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Cumprimento das normas de seguranca
do trabalho, em especial da NR-18 e da
RPT-1.

Acompanhamento da obra por técnico ou
engenheiro de seguranca do trabalho, nos
termos da NR-4

Contratagéo de seguro de
responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.

Execucgao de tela de protegao, tapumes,
guarda- corpos, fechamentos e outros
dispositivos de protecéo coletiva.

Contratada
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Execucgao de linha de vida e fornecimento
e EPIs adequados aos trabalhadores.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico.

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de acidentes, solicitar que a
Contratada realize os procedimentos
administrativos necessarios junto aos 6rgaos
competentes e encaminhe a fiscalizagao a
Comunicagao de Acidente de Trabalho
(CAT) registrada junto a Previdéncia Social.

Fiscalizagao Técnica

RISCO 17
RISCO Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
Eventuais atrasos para a aquisicao de novos bens.
Eventuais danos as instalagdes do canteiro de obras ou do contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Prever, dentre as cldusulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera manter

S b Secretaria Municipal de Obras
vigilancia da obra e se responsabilizara

RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de roubos Publicas
e furtos.
Seguro contra riscos de engenharia Contratada

ACOES DE CONTINGENCIA/

Nao identificadas. -

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18
Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros
RISCO 2 ) .
eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execugdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Compartilhado
A administracdo aceita a prorrogagéo de prazo equivalente ao numero de dias de
chuva no minimo 10% acima da média histérica do local, durante o periodo total de
execucgao da obra, segundo informagdes obtidas no endereco eletrénico do INMET.
Também s&o admitidas outras prorrogacdes de prazo estritamente para reparar os
estragos causados pelas ocorréncias climaticas.
Chuvas em volume aquém da média histérica, ou até 10% acima da média segundo
informacdes do INMET, ndo ensejam a prorrogagdo do prazo de execugao,
sendo que o contratado assume
integralmente qualquer 6nus financeiro decorrente da paralisagao de equipamentos,

equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.

DANOS

Atrasos para entrega da obra.

Necessidade de refazimento de servigos.

Alteracdo do cronograma de execugao.

Alteragdo nos custos da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

A Administragado deve preferencialmente

programar a licitagado para que a emisséo da Secretaria Municipal de Obras

ordem de servigo inicial ocorra durante o Publicas
periodo de estiagem.
A contratada deve incorporar nos seus
pregos eventuais encargos com ocorréncias Contratada

climaticas.

A Contratada deve procurar concentrar
esforcos em periodos de estiagem, inclusive
prorrogando os turnos de Trabalho ou
abrindo novas frentes de servigo.

Contratada / Fiscalizagao Técnica

Existéncia de remuneragéo do risco

assumido pela contratada no BDI. Contratada

Nos periodos chuvosos, a contratada pode

atacar atividades menos impactadas

Contratada/ Fiscalizagdo Técnica
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pelas chuvas ou providenciar a locagao
de tendas ou
outros dispositivos de protegéo para o
prosseguimento da obra

O contrato deve prever que o construtor
apresente apolice de seguro de risco de
engenharia, com validade abrangendo todo
o prazo de vigéncia contratual com
cobertura especifica para ocorréncias
climaticas e despesas com desentulho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacao do
prazo de execugao do objeto pela
Contratada, se as chuvas ocorridas
preenchem os requisitos de
excepcionalidade. Em caso afirmativo,
realizar a prorrogagéo do prazo de
execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacao da vigéncia
contratual.

Fiscalizagdo Técnica

RISCO 19

RISCO

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,
ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos
de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugdo Contratual

CONTRATAGAO
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execugao da obra,
nao decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste
contratual.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTING,IAENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

N&o identificadas -

RISCO 20

RISCO

Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,
decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou
reducao de custos.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execugéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Compartilhado

DANOS

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Nao identificadas -

AGOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante procedera a
correcao dos valores pagos, considerando
as novas aliquotas vigente.

Fiscalizagdo Técnica

RISCO 21

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de

RISCO ) e
fendbmenos climaticos
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugéo Contratual

CONTRATAGAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

Atrasos na execugdo do objeto
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios,
alagamentos da obra ou outros decorrentes
de fendbmenos climaticos

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os
reparos necessarios para entrega do objeto

DSOS . Fiscalizagao Técnica
nas condic¢des inicialmente previstas na

contratagéo.
RISCO 22
RISCO Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissédo da nota fiscal,
dos pagamentos devidos pela Administragéo, o Contratado podera optar pela
suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.

Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Licitacdo da obra somente com a garantia da
disponibilidade do recurso orgamentario,
indicada pelo setor competente.

Setor de Orgamento e Finangas

ACOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de
recursos orgamentarios pelo
Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensao da
execucdo da obra pela Contratada.

Setor de Orgamento e Finangas

RISCO 23
RISCO Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NIiVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execugdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Atrasos para entrega da obra.
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo de remanescente.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situacéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicagéo das
penalidades a Contratada.

Fiscalizagdo Técnica/ Setor de
Contratos

Realizar a contratagdo do remanescente da
obra, nos termos do art. 90 da Lei
14.133/2021.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Secretaria Municipal de
Administragao

RISCO 24
RISCO Perda ou perecimento de materiais de construgdo
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugéo Contratual

ALOCAGCAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Aumento de custos de execugao.
Atrasos ocasionais para a aquisicdo de novos insumos.
Custos com descarte dos materiais inserviveis.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Instituicdo de programa de aquisi¢cdes de
insumos em conformidade com o
cronograma da obra.
Adotar boas praticas para a aquisigéo e
armazenagem dos materiais.

Atentar para a data de validade dos

Contratada

materiais, se for o caso
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ACOES DE CONTING,ENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 25
Alteragao nos custos com salarios e materiais de construgdo néo decorrentes de
RISCO alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATAGCAO
Contratada
Porém, cabera a realizagéo de reajustamento anual do contrato de acordo com a
ALOCAGAO DO RISCO clausula pactuada.

Se houver aumentos descasados em relagdo aos indices de reajuste contratual, o
encargo sera suportado exclusivamente pelo contratado.

DANOS Aumento de custos de execugéo.

Devera o contrato convencionar que

reajustes salariais, concedidos por meio de

dissidios, acordos ou convengdes coletivas

ACOES PREVENTIVAS/SETOR | de trabalho, ndo ensejaréo a recomposi¢éo Contratada
RESPONSAVEL extraordinaria do equilibrio

econdmicofinanceiro do contrato, que sera

reestabelecido por meio dos reajustes

anuais do contrato, na data base contratual.

AGOES DE CONTINGENCIA/ Alteracdo dos custos incorridos pelo

SETOR RESPONSAVEL construtor Contratada
RISCO 26
RISCO Variagdes nas taxas de cambio ou juros
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucado Contratual
CONTRATAGAO
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS Aumento de custos de execugéo.
= Protecao por meio de instrumentos de
AGOES EEEXS:;R@ESL/ SETOR hedge, fais gomo contratos futuros, swaps Contratada

etc. Politica de compra antecipada de bens

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 27
Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como
RISCO = s IArRadie
declaragao de faléncia ou recuperacéio judicial do contratado
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execucgédo Contratual/Planejamento
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Custos administrativos para realizagdo de nova licitagdo/contratagao.
DANOS Possivel perecimento dos servigos executados.

Postergacao da concluséo da obra.
Execugdo do Seguro Garantia

Clausula contratual prevendo a aplicagao
de penalidades e de rescisao unilateral do
contrato
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR | Clausula contratual prevendo a imputagdo Secretaria Municipal de Obras
RESPONSAVEL ao contratado de_ quaisquer outr_as perdas PUblicas
e danos da Administragdo em virtude da
rescisao contratual por culpa do
contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
AGOES DE CONTINGENCIA/ Previséo de retengado das medi¢des ainda Secretaria Municipal de Obras
SETOR RESPONSAVEL néo liquidadas. Publicas
RISCO 28
RISCO | Restrigdo orgamentaria e/ou financeira do érgdo contratante.
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PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execugéo Contratual/Planejamento

Contratante
Devera o contrato convencionar estar mobilizada e ficar ociosa, a Administragao
arcara com a indenizagéo dos custos regularmente comprovados por meio de folhas
de pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.
Devera o contrato convencionar que n&o havera pagamento de qualquer indenizagéo
por equipamentos e ferramentas ociosos que sejam de propriedade do construtor.
Devera o contrato convencionar que n&o havera incidéncia de taxa de BDI, lucros,
custos indiretos ou despesas indiretas sobre o valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o acréscimo dos tributos incidentes sobre o valor da indenizagéo cujo
pagamento for regularmente comprovado.

Se a empresa tiver se desmobilizado a pedido da administragao fara jus ao pagamento

da verba contratualmente prevista para desmobilizagdo e nova mobilizacao

ALOCAGAO DO RISCO

Atraso ou paralisagao dos servicos.
Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e medidos.
DANOS Custos com desmobilizagéo da empresa. Atraso na emissdo de empenhos.
Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual.
Atraso na realizagdo de apostilamento do contrato com a concessao de reajustes.

AGOES ;ESEXCE):;R/\?ESL/ SETOR Emiss&o do Empenho no valor global Secretaria Municipal de Fazenda
ACOES DE CONTING,ENCIAI Atraso na realizagdo de apostilamento do Setor de Contratos
SETOR RESPONSAVEL contrato com a concessao de reajustes.
RISCO 29
RISCO Ocorréncia de greves ou manifestagdes dos empregados do contratado ou dos
subcontratados
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATACAO

Contratado
Devera o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou
convencoes coletivas de trabalho, ndo ensejaréo a recomposi¢ao do equilibrio
contratual, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo de penalidade pelos atrasos na
execugdo do objeto contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execugao dos servigos.

DANOS Eventual interposicao de acao trabalhista.
Fiscalizagdo administrativa do cumprimento
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR | 98S obrigagdes trabalhistas e previdenciarias Secretaria Municipal de Obras
RESPONSAVEL do contratado. o Publicas
Previsdo contratual de aplicagao de
penalidades.
O construtor deve cumprir todas as regras
ACOES DE CONTING,I“ENCIAI trabalhistas e outras previstas nos Contratada
SETOR RESPONSAVEL instrumentos de negociagao coletiva do
trabalho.
RISCO 30
Ocorréncia de greves ou manifestagdes de empregados de terceiros que possam
RISCO interferir com o

andamento da obra, tal como dos setores de transporte publico, de érgéaos
governamentais ou de fornecedores.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execugao Contratual

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
O contratado arcara com os prejuizos e atrasos decorrentes em greves de até 15 dias,
a cada periodo de 12 meses.
No caso de greves oriundas de periodos superiores a 15 dias, de comprovado impacto
no andamento dos trabalhos, a Administragéo prorrogara o contrato pelo prazo
necessario, mas nao suportara nenhum encargo financeiro adicional.

ALOCAGAO DO RISCO
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DANOS

Atraso na obra, em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de falta dos

empregados ao trabalho.

Atraso na obra devido a 6rgéo publicos diversos Aumento de custos.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

ACOES DE CONTING,IAENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Prorrogacao contratual

Fiscalizagdo Técnica /
Setor de Contratos

RISCO 31
Interposicao de agdes judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por forca
RISCO =
da execugao da obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

ALTO

Execugéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratado

DANOS

Condenacgao do contratado, aumentando os custos de execugéo.
Responsabilizagao solidaria ou subsidiaria da administragao.

Paralisacao da obra por ordem judicial.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Clausula prevendo retengoes de
pagamentos, no valor da causa, no caso de
a administracao ser incluida no polo passivo

da acao.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Acompanhar a execugéo da obra e notificar
qualquer ndo conformidade, e se for o caso,
abrir processo sancionador

Fiscalizagédo Técnica

RISCO 32

RISCO

Paralisacdo ou interferéncia na obra em virtude de fiscalizagdes por 6rgéos de controle,
tal como

Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Publico, TCU, Policia Federal, Policia Civil,

CGU e 6rgaos ambientais.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execugédo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Risco Compartilhado
Arcara com as consequéncias da fiscalizagédo exercida pelo 6rgéo de controle a parte

que der causa a irregularidade.

DANOS

Paralisacao ou interferéncia, gerando atraso na obra.

Cumprimento da legislagdo pertinente.
Adequado assessoramento juridico.

Contratada / Secretaria Municipal de
Obras Publicas

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Clausula contratual prevendo a aplicagédo
de penalidades e de rescisao unilateral do
contrato.
Clausula contratual prevendo a imputagéo
ao contratado de quaisquer outras perdas e
danos da Administragao em virtude da
rescisdo contratual por culpa do contratado.
Exigéncia de garantias.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGfENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Acompanhar a execugdo da obra e notificar
qualquer ndo conformidade, e se for o caso,
abrir processo sancionador

Fiscalizagao Técnica

RISCO 33
RISCO Alteracdo da legislacao, regulamentos e normas que causem alteracédo do projeto.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio

NIiVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

ALTO

Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratante

Contratante aditara o contrato no prazo necessario para os ajustes no projeto e arcara
com os custos das alteragdes nestes, desde que a alteragédo da legislagao,
regulamentos e norma tenha ocorrido apdés ahomologagéo do processo licitatério.

DANOS

Atraso no cronograma para ajustes nos projetos.

Custos associados com a alteragéo

dos projetos.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL ) )
AGOES DE CONTING'I"ENCIAI Celebragao de aditivo contratual Fiscalizagdo Técnica / Setor de
SETOR RESPONSAVEL ) Contratos
RISCO 34
RISCO Alteracdo da legislagéo, regulamentos e normas alterem os encargos ou obrigagdes
ao contratado
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATACAO
Risco compartilhado entre o contratado e o contratante

ALOCACAO DO RISCO Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio econdmico-

financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de principe, incluindo caso
em que ocorra o desequilibrio econémico em desfavor da Administragéo

DANOS Aumento dos custos da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL ) )
ACOES DE CONTINGENCIA/ Recomposigdo do Equilibrio Econdmico- Fiscalizagdo Técnica / Setor de
SETOR RESPONSAVEL Financeiro Contratos
RISCO 35
RISCO Mudangas tributarias alterando os custos da obra, exceto alteragdes do imposto
de renda e da contribuicdo social sobre o lucro liguido.
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucado Contratual
CONTRATACAO
Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
ALOCACAO DO RISCO Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio econémico-

financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de principe, incluindo caso
em que ocorra o desequilibrio econdmico em desfavor da Administracdo

DANOS Alteracdo da carga tributaria incidente sobre o construtor.
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL ) i
AGOES DE CONTING,I“ENCIAI Recomposic¢ao do Equilibrio Econdmico- Fiscalizagdo Técnica / Setor de
SETOR RESPONSAVEL Financeiro Contratos
RISCO 36
RISCO Prejuizos causados a terceiros devido a realizacéo das obras
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Média
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATACAO
Contratado

ALOCACAO DO RISCO Cabendo agdo de regresso do contratante contra o contratado no caso de a

Administragéo ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes

DANOS Aumento dos custos da obra.
Eventual embargo da obra ou responsabilizagdo da Administragéo

Realizagao de vistoria cautelar dos imoveis
na regido da obra. Seguro de

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR Responsabilidade Civil com cobertura Contratada
RESPONSAVEL adequada.
Acompanhameqto d_a ob~ra pela equipe de Fiscalizagdo Técnica
fiscalizagao.
AGOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL ) )

RISCO 37
RISCO Erro na estimativa do prazo planejado para a execucao da obra
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO
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Contratado
A administragcao arcara com os 6nus nos prazos previstos em projeto, somente se
ALOCACAO DO RISCO forem decorrentes de alteragdes quantitativas/qualitativas de itens do projeto ou
outros fatos supervenientes devidamente

aceito e validado pela fiscalizagéo através de relatérios, ensaios e outros.

DANOS Alteracdo no prazo de execucgao do objeto contratual.
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR Realizar o adequado planejamento da obra Contratada /Secretgrlg Municipal de
A Obras Publicas
RESPONSAVEL = - -
A Remuneracgéo pelo risco assumido Contratada
ACOES DE CONTINGENCIA/ ) )
SETOR RESPONSAVEL _
DEFINICOES

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagéo de riscos, expressa em termos da combinagdo das consequéncias
e de suas probabilidades

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento da solugao é mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a
cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece maior nivel de controle pela
Administracdo na execucdo das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de
prazos com a concentragdo da responsabilidade da construgéo e garantia dos resultados em uma sé
pessoa.

Nesse sentido, convém ressaltar que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da obra.

A obra em questéao se trata de um objeto indivisivel, onde 0 ndo agrupamento causaria prejuizo
para o conjunto.

A adocédo de lote unico para a execugao das obras devera proporcionar ganho de escala na
instalacado de canteiro e mobilizagao dos equipamentos e pessoal alocado.

Os servigos a serem executados nio sio passiveis de divisdo. As execugoes dos servicos sao
predecessoras e sucessores entre si e totalmente dependentes. A divisdo ocasionaria uma
interpretacao confusa de responsabilizagdo, comprometimento no atendimento ao cronograma e seria
economicamente desfavoravel ao municipio.

Importa afirmar que a mesma empresa contratada, devera executar todos os servigos previstos
e por tanto ndo teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

Dessa forma, conforme demonstrado, a divisdo em varios lotes ou subdividido em servicos
comprometeria a viabilidade técnica e econémica da obra.

IX — RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a sele¢cdo da proposta apta a gerar
a contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel
e superfaturamento na execugao do contrato.

A contratagao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento
das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos
recursos, bem como para a redugao dos impactos ambientais.

Além do mais, a referida obra contribuira para melhoria da mobilidade urbana.

Ao analisarmos os resultados pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que impactam
positivamente tanto a economia local quanto a gestao eficiente dos recursos envolvidos.
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I. Melhoria da Mobilidade Urbana: A pavimentacdo adequada das vias facilita o deslocamento
de veiculos, ciclistas e pedestres, reduzindo congestionamentos e melhorando o fluxo de trafego. Isso
torna mais facil e rapido para os residentes se locomoverem pela cidade.

ll. Seguranga Viaria: Vias pavimentadas proporcionam uma superficie mais segura para
dirigir, andar de bicicleta e caminhar, aumentando a seguranga viaria para todos os usuarios.

lll. Acesso a Servigos e Recursos: A pavimentagdo de vias facilita o acesso aos servigos
essenciais, como transporte publico, escolas, hospitais, comércio e lazer. Isso beneficia diretamente
os residentes, permitindo-lhes alcancgar facilmente o que necessitam no dia a dia.

IV. Valorizagao Imobiliaria: A infraestrutura e pavimentagcao adequadas tendem a aumentar
o valor dos imdveis nas areas beneficiadas. Ruas bem pavimentadas sao vistas como um indicador
de qualidade de vida e infraestrutura urbana, atraindo investimentos.

V. Reducao de Custos de Manutengdo: A pavimentacdo adequada reduz os custos de
manutencéo de veiculos, como reparos de suspensao e pneus, que sao frequentemente associados
a estradas em mas condi¢des. Isso também diminui os custos de manutengdo municipal, pois ha
menos necessidade de reparos frequentes nas ruas.

VI. Aumento da Eficiéncia no Trafego: Com ruas devidamente pavimentadas, ha uma
melhoria significativa na fluidez do trafego, reduzindo o desgaste dos veiculos e diminuindo o consumo
de combustivel. Isso se traduz em economia para os cidadaos e empresas que utilizam a malha viaria,
além de contribuir para a preservacdo do meio ambiente.

VIl. Melhoria do Escoamento de Aguas Pluviais: Ruas pavimentadas com infraestrutura
adequada de drenagem contribuem para o escoamento eficiente das aguas pluviais, reduzindo o risco
de enchentes e alagamentos durante periodos de chuva intensa.

Em sintese, a pavimentacdo de vias da cidade representa ndo apenas uma melhoria na
mobilidade urbana, mas também uma estratégia eficiente para impulsionar a economia local e otimizar
o uso dos recursos disponiveis, resultando em beneficios a longo prazo para a comunidade como um
todo.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Gestéo e fiscalizacdo Contratual:
a) Gestor do contrato — Eraldo Carlos Tenério Todao;

b) Fiscal do contrato — José Carlos Vital;

Para a fiscalizagao e gestdo contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do municipio
seja capacitada para atender as necessidades encontradas pela execugéo do objeto.

A fiscalizacao do contrato devera ser feita por profissional técnico e capacitado, bem como um
engenheiro(a) Civil e/ou arquiteto(a) e urbanista, cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Algumas providéncias serdo necessarias pela administrac&o para iniciar a execugao do objeto:

a) Verificar a necessidade de realocagao de postes de energia elétrica;

b) Definir o local do canteiro de obras;

c) Verificar possiveis interferéncias com imoveis lindeiros.

d) Verificar a necessidade de Licencas ambientais.

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboragao de minuta do edital;

b) realizagéo de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

c¢) designagao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagao (conforme o
caso);

d) elaboragao de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;
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f) analise da manifestacéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacéo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel,

i) realizacao do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e

) assinatura e publicagao do contrato.

Xl - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas e/ou
interdependentes para a perfeita execugcao do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para
a operacionalizagao dos servigos podem ser supridos apenas com a contratac&o ora proposta.

XIl - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) a observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) o emprego apurado dos recursos publicos;

c) conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

€) remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos;

f) observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO,
ABNT e CONAMA.

A Resolucdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgdo civil como aqueles
provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construcio civil, e os
resultantes da preparacio e da escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagio pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e
a sua execucao implicara diretamente na geracao de residuos de construgdo civil, de modo que devera
a futura Contratada empreender esforcos para minimizar a producao de residuos, dando destinacao
adequada aqueles de inevitavel producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

A contratada deve ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agbes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagao.

A empresa contratada devera utilizar na execugao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagbes e especificagbes da ANVISA.

b) Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c) Implementagao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como redu¢ao de residuos sélidos.

d) Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execugao dos servigos.

€) Adocéo de praticas de substituicao de copos descartaveis por copos definitivos.
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f) Atendimento aos padrbes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

g) Adocéo e promocao de medidas de protecédo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais
— EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagao de suas integridades fisicas.

h) Consideragao nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados no escopo
da contratacdo empresas que tenham certificacido ambiental.

i) Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais
e/ou virtuais.

Os servicos prestados pela empresa contratada devem fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo
de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

Na execucao dos servigos cabera a Contratante e a Contratada a observancia das normas de
protecao ambiental, cabendo a primeira a fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislacao e
a segunda o respeito as leis ambientais na consecuc¢ao dos servigos.

Xl - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

As experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta
probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ndo possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, tdo menos materiais necessarios para a execugao
da obra em questdo, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacéo
de servicos especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliacbes necessarias para
atendimento da demanda exarada.

Considerando:

a) a condicOes atual da via objeto deste certame;

b) as obrigagdes institucionais da Administragéo;

¢) a necessidade de proporcionar uma série de beneficios que abrangem desde a melhoria da
mobilidade até o aumento da seguranca e da qualidade de vida dos cidadaos;

d) todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Ap0ds a realizacao deste estudo técnico, a presente equipe considera a contratacdo de empresa
especializada para a execucgao da obra em referéncia, viavel e razoavel.

XIV — INFORMATIVO DE EXPEDIENTE

Salientamos que os requisitos solicitados em relacdo ao projeto basico encontram-se
devidamente amparados pelo disposto na Lei n® 14.133/2021, Art. 6°, Inciso XXV, que assim define:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e
analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para
execugdo da solugdo escolhida, informamos que em razdo da analise preliminar do projeto de
pavimentacao em questao, verificou-se que a execugao dos servigos de topografia e sondagem se
mostrou desnecessaria pelos seguintes motivos:

Condicdes pré-existentes do terreno: O levantamento realizado in loco pelos técnicos da
Secretaria Municipal de Obras Publicas atende aos requisitos técnicos necessarios para a execugao
do projeto, dispensando a necessidade de um levantamento topografico;

Caracteristicas_do _solo: O histdrico geotécnico da regido, corroborado por informagdes
adquiridas em projetos executados anteriores préximos ao local em questado, indicou homogeneidade
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nas caracteristicas do solo, que se mantém consistente ao longo da area de intervencéo. Assim, os
dados ja existentes sao suficientes para orientar as atividades de pavimentagao;

Impacto econdmico: A analise econbmica demonstra que a nao execugao dessas etapas &
vantajosa, considerando que os dados existentes sao robustos e suficientes.

Prazo de execucdo: A execugcdo de novos levantamentos de topografia e sondagem
prolongaria o prazo para o inicio das obras, impactando negativamente o cronograma do projeto. Dado
que as informacgdes necessarias ja estao disponiveis, a supressao dessas etapas permite que o projeto
avance conforme planejado.

Conformidade com normas e regulamentacdes: A decisao pela ndo execugao dos servigos de
topografia e sondagem foi tomada em conformidade com as normas técnicas vigentes, que permitem
a utilizagdo de dados pré-existentes quando estes forem considerados suficientes para garantir a
qualidade e seguranca da obra.

b) solu¢des técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboragao do projeto executivo e da realizagao das obras e montagem, a necessidade de
reformulagdes ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao prazo inicialmente definidos:

¢) informacdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes
provisérias e de condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucgao:

d) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em

cada caso:
Ubatuba, 11 de margo de 2025.
ERALDO CARLOS TENORIO TODAO JOSE CARLOS VITAL
Secretario Municipal de Obras Publicas Diretor de Fiscalizagao de

Projetos de Obras
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO V.| - TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa especializada para Pavimentacao e drenagem superficial da Estrada
do Gengibre, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura da
Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 724.479,33 (Setecentos e vinte e quatro mil
quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e trés centavos).

1.4. O objeto desta Concorréncia Eletrbnica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes
usuais de mercado, conforme art. 6°, Xll, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

1.5. A obra em questao se trata de uma obra e o servico comum de engenharia visto que:

I) os servicos a serem executados ndo sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;

II) existem contratagdes similares feita pela Administragao Publica, em execug¢ao ou concluidas;

ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;

IV) os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificacdes técnicas
usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha orgamentaria
constante no projeto anexo ao edital.

1.6. Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.7. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razao de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execugdo das empresas que
participam de licitagdes. A adocao de lote unico para a execugao das obras devera proporcionar ganho
de escala na instalacido e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisao
em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econbmica da obra, além de que o valor de
mobilizagdo e desmobilizagdo para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.8. O prazo de execugao do objeto sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissao
da ordem de inicio pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.9. Os prazos de execugao e vigéncia poderao ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. Ajustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

2.2. Este procedimento licitatério obedecera integralmente as disposigdes contidas na lei 14.133/2021
e demais normas aplicaveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condi¢cao de contratagao e de
execugao do objeto.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
4 1. Sustentabilidade:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do nao
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.1.2 A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificagcdes da ANVISA.
4.1.2.2. Adocgao de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.1.2.3. Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugéo de residuos sdlidos.

4.1.2.4. Classificagao e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucgao da obra.

4.1.2.5. Adocgao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando
da aquisicido e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

4.1.2.7. Adogao e promocao de medidas de protecao para a redugao ou neutralizagao dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecao individuais — EPI's necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras,
calgcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas.

4.1.2.8. Consideragao nas pesquisas de precos para aquisicoes e obras contemplados no
escopo da contratacido empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.1.2.9. Estimulo a troca de informacbdes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

4.2. Subcontratacio:

4.2.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

1. Especializacdo e Qualidade do Servico: O objeto contratual exige um alto grau de
especializagao e execugao direta por parte do contratado, de forma a garantir a qualidade e o
cumprimento das especificagdes técnicas exigidas. A subcontratacdo pode comprometer a
execucdo dos servigos, uma vez que o subcontratado pode n&o possuir o mesmo nivel de
capacitagdo e controle necessario para garantir a qualidade e a conformidade com os
requisitos estipulados.

2. Responsabilidade Integral: A relagdo contratual foi estabelecida com o contratado principal,
que assume total responsabilidade pela execugédo do objeto. A subcontratacdo implicaria na
transferéncia de parte dessa responsabilidade a terceiros, o que poderia dificultar o
acompanhamento e controle da execucao, além de dificultar a apuracao de responsabilidades
em caso de falhas ou irregularidades.
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3. Controle e Fiscalizagdo: A ndo subcontratagdo assegura que o contratado principal seja o
unico responsavel pela execucao dos servigos, facilitando o acompanhamento, fiscalizagao e
a gestao de recursos, evitando o risco de subcontratados ndo estarem plenamente integrados
ao processo de controle da obra ou servigco, o que poderia comprometer a transparéncia e a
eficiéncia do contrato.

4. Cumprimento dos Prazos e Condi¢gdoes Contratuais: A subcontratacdo poderia gerar
dificuldades na coordenacéo entre as partes envolvidas, o que poderia impactar o cumprimento
do cronograma e das condi¢des estabelecidas no contrato. Ao ndo permitir a subcontratagao,
o contratado principal se compromete diretamente com os prazos e a execugdo, garantindo
maior previsibilidade e controle sobre o andamento do projeto.

5. Conformidade Legal: A proibicdo de subcontratacdo é também uma medida de conformidade
com normas legais e regulatérias que asseguram a execugdo adequada do contrato,
prevenindo o uso de praticas que possam resultar em sobrecarga administrativa ou nao
cumprimento das obrigacdes legais.

Em razdo dos pontos mencionados, a ndo admissibilidade da subcontratacdo busca assegurar a
execugao integral, eficiente e responsavel do objeto contratual, garantindo a qualidade, o cumprimento
dos prazos e a conformidade com todas as exigéncias legais.

4.3. Garantias

4.3.1. Da proposta:
4.3.1.1. No momento da apresentacédo da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o
recolhimento da quantia no valor de R$ R$ 7.244,79 (sete mil e duzentos e quarenta e quatro
reais e setenta e nove centavos), correspondente a 1% (um) por cento do valor estimado
desta licitacdo. A titulo de garantia de proposta, em conformidade com o art. 58 da Lei
14.133/2021.
4.3.1.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por opgéao
do licitante:
a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
banco central do brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
ministério da economia;
b) Seguro-garantia;
c¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no pais pelo banco central do brasil.
4.3.1.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura da ata de registro de pregos ou da data que for declarada fracassada
a licitacao.
4.3.1.4. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar a
ata de registro de precos.

4.3.2. Da contratacao:

4.3.2.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96, 98 e 102 da Lei n°
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

4.3.2.2. A garantia, nas modalidades caugao, devera ser depositada pela empresa a ser
contratada, na Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tdo logo tenha
sido notificada.

4.3.2.3. Se por qualquer razao, durante a execugao contratual, for necessaria a prorrogagao
do prazo de validade da garantia de execucdo do contrato, a licitante vencedora ficara
obrigada a providenciar a renovagdo da mesma, nos termos e condi¢gdes originariamente
aprovados pela PREFEITURA.
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4.3.2.4. A garantia de execugdo do contrato ou seu saldo se houver, somente sera devolvida
a licitante vencedora apés o cumprimento integral das obrigagcdes contratuais por ela
assumidas.

[

4 4. Vistoria:

4.4.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucgdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢des de realizagcao da obra ou servigo, sob pena de inabilitagdo (Lei
14.33; Art. 63; § 2°).

4.4.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢des para execugdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condigbes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
SMOP.

4.4.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucao da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo
e das alteragdes e ou adequagao no escopo do projeto em pauta.

4.4 .4. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a equipe de Fiscalizagao
de Obras da SMOP, na Rua Farmacéutico Jodo Manoel Gongalves, 837 - Silop, Ubatuba - SP,
Cep. 11690-628 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira, ou por meio do
telefone (12) 3832-4400.

4.4.5. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia util anterior a
data da sessao de abertura da Proposta de Preco.

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condicbes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia desta contratagao.

4.4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissao na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da Contratante
na fase de execucao da obra.

4.4.8. Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaragcao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A presente contratagao adotara como regime de execugao a modalidade de Concorréncia Publica
Eletrénica, menor prego global “contratagéo da execugéo da obra ou do servigo por precgo certo e total”
(art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), orientada pelo Acérdao 1.977/2013 — TCU, cuja execugao
por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na realizagdo das medigdes,
visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato
€ o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracido dos valores em possiveis
alteragdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagéo relativa a obra séao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execugao do objeto deve ser realizada conforme as instrugbes e especificagbes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como nas legislagbes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se
apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacao.
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5.4. O projeto completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados,
nao podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugao contratual.

5.5. A execugdo do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5.6. Condicoes de execucao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles n&o
aceitos pela fiscalizagao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragcao, o qual podera
acumular essa fungao com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagédo de atraso na execugéo da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

f) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
da fiscalizacdo das medigdes dos servigos por parte da SMOP.

g) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Administragcao, as quais deverao ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

h) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagéo e
dispositivos de protecao necessarios, de forma a garantir a segurang¢a dos usuarios.

5.7. Da méao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatdério de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucgao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SMOP, roupas adequadas aos
servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagao, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecéo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverado estar de acordo com a
legislacdo de seguranca vigente.
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e) Em caso do descumprimento das normas de segurancga do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢des previstas

no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da
NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacéo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da operagao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

f) Em caso da nao observancia pela revisdo e manuten¢cdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancodes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacao de informacgao por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendacgdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgao certificador
de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificagao técnica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adog¢éo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato, o 6érgao podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugéo do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o
periodo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao:

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica:

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, llI);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, I1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacido da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato:
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6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacodes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, 11).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagado dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execugao do objeto utilizara o Boletim de Medicao (BM).

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execucgado contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
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carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacéao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. Afiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagcao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
menc¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
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7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

[

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.7.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

Liquidacao:
7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias

Uteis para fins de liquidagao, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.8.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.9. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.10. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao

da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.12. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a participagdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.14. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucgéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento:

7.17. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacédo da despesa, conforme se¢ao anterior, nos termos da Instrucado Normativa SEGES/ME
n°® 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.18. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
8.1. Forma de selecgéo e critério de julgamento da proposta
Conforme estabelecido no Capitulo V, Art. 59, Art. 60 e Art. 61 da Lei 14.133/2021:
Art. 59. Serao desclassificadas as propostas que:
| - Contiverem vicios insanaveis;
Il - Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

lll - Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a
contratagao;

IV - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

§ 1° A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada.

§ 2° A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3° No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobreprecgo, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.
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§ 5° Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

Il - Avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

[l - desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023) Vigéncia

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

§ 1° Em igualdade de condicbes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;
lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

§ 2° As regras previstas no caput deste artigo nao prejudicarao a aplicacao do disposto no art. 44 da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

§ 1° A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

§ 2° A negociagao sera conduzida por agente de contratagédo ou comissédo de contratagcao, na forma
de regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério Exigéncias de habilitagao.

8.2. Habilitacdo Juridica

8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
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8.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

[

8.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz

8.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

8.3. Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

8.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art.
5° inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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8.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.4.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagao capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacdo Técnica

8.5.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigbes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

8.5.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracido formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagao;

8.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

8.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.5.4. Apresentacado do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucio de obra ou servigo
de caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:
ITENS DESCRICAO
01 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas

8.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.5.6. Comprovacao de aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.5.7. Para os Fins de comprovagao de que todo este subitem.

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas

8.5.8. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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8.5.9. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.5.10. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.11. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:
8.5.11.1. A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.5.11.2. A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.5.11.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.5.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.5.11.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.5.11.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presengca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo; e

8.5.11.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracio, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo érgao fiscalizador

9. DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO:
Fica designado como gestor e fiscal do contrato:

> Gestor: Eraldo Carlos Tenoério Todao
CPF 044.674.468-93

> Fiscal: José Carlos Vital
CPF 728.483.408-00

Os ambitos de atuacao dos servidores publicos nas diversas secretarias sdo vastos,
englobando uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido,
torna-se indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de
confianga em sua estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais,
especialmente no que concerne aos convénios firmados com as esferas governamentais federal e
estadual.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua homeagao € resultante
da indicagao do respectivo Secretario da pasta ou do proprio Prefeito, evidenciando uma confianga
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direta por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico nao efetivo seja designado para
supervisionar os servicos que serao contratados, espera-se que ele detenha competéncia técnica e
exerca suas funcdes de forma profissional.

As atribuicdes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou nao,
implicam em total responsabilidade, ndo o isentando das aplicagdes de sang¢bes por parte do Ministério
Publico no caso de descumprimento da legislagédo aplicavel a sua fungéo publica.

Gestor: Eraldo Carlos Tenoério Todao Fiscal: José Carlos Vital
CPF 044.674.468-93 CPF 728.483.408-00

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 724.479,33 (Setecentos e vinte e quatro mil
quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na
Planilha Orgamentaria em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratagdo e sua alocagao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

10.3.1. em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucgao
do contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

10.3.2. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratagdo; ou

10.3.3. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para
a contratacgio.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos originarios de
emenda Impositiva do Legislativo Municipal e do orcamento do Tesouro Municipal quando
contrapartida.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

I) Orgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Il) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

lll) Aplicagédo do Programa: Recapeamento, Pavimentagdo, Recuperagcéo de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Publicos

IV) Funcgdo: 15

V) Subfungao: 451

VI) Programa: 0011

VII) Proj. Atividade: 1029

VIII) Natureza da despesa (repasse): 4.4.90.51.08.0000000

IX) Ficha (repasse): 1434

VIII) Natureza da despesa (contrapartida): 4.4.90.51.1.1100000
IX) Ficha (contrapartida): 832

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
Secretario Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025 - ANEXO VI — PROJETO BASICO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, Ubatuba/SP
PROCESSO N° 6.500/2025

O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BASICO, devera ser retirado mediante download no portal da
transparéncia, no endereco: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

OBJETO: Pavimentagdo em via do bairro Arariba Ubatuba SP
LOCAL: Rua Gengibre

NORMAS PARA EXECUCAO

I.  CONSIDERACOES GERAIS:

O presente memorial de especificacoes tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas a
serem aplicadas na execugao do servigo objeto do Contrato. Na execugéo da obra em epigrafe, ficara
a cargo da Contratada: material, mao de obra, equipamentos e acessoérios a serem utilizados na
execugao da obra.

A equipe técnica disponibilizada pela Prefeitura devera visitar o local onde sera executado o
objeto a fim de identificar as condicdbes em que os servicos se desenvolverao e eliminar qualquer
duvida quanto a situacao da obra.

Para analise das medicbes sera obrigatério a apresentacao de relatério fotografico e memoria
de calculo dos servigos executados, juntamente com o boletim de medicao.

. NORMAS E RECOMENDAGOES:

Ficara a cargo da equipe executora, 0 armazenamento adequado dos materiais e
equipamentos, seguindo as recomendagdes dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que
nao haja nenhuma perda de material.

Sempre que os servigos forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o projeto, os
servicos deverao ser refeitos.

Todos os materiais e suas aplicacdes ou instalacbes devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis.

A Contratada devera fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos necessarios para
seguranga dos mesmos bem como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra.

A Contratada sera totalmente responsavel por quaisquer acidentes de trabalho de seus
funcionarios.

ll. DUVIDAS:

No caso de duvidas, a equipe executora devera procurar os esclarecimentos na Prefeitura
Municipal de Ubatuba, Secretaria de Obras, onde deverdo ser sanadas antes da apresentacio da
proposta. Em hipétese alguma a empresa tera direito de fazer modificagdes no projeto sem antes
consultar por escrito a Secretaria de Obras.

Durante as obras a Prefeitura devera manter uma equipe de acompanhamento responsavel
pelas orientacdes técnicas.
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1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria
para instalagido de placa para identificacdo da obra, englobando os mdédulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagcbes do Manual de Padronizacao de
Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara),
de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

1.2 - LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MiNIMA DE 13,80 M?

O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remogao completa de container modulo para alojamento, com instalagdes internas
completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

1.3 - BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB

O item remunera a locacao de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e
instalacdo da cabine. Remunera também a mao de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez
por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da
CETESB.

2.0 - DRENAGEM SUPERFICIAIS

2.1 - LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

O item remunera o fornecimento de veiculo para locomocdo, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servicos de locagdo de vias, calcadas,
tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

2.2 - GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a instalagcao de guias, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de
5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25
MPa e concreto usinado com fck de 25 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até
o local de aplicagao, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixagéo da guia (bolédo); execucao de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias;
nao remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

2.3 - GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a instalagado de guias, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de
1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m; fornecimento de guias curvas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 25 MPa, cimento
e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagcéo, descarga; de posicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (boldo); execucao de
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argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; nao remunera o fornecimento de lastro ou
base para as guias, quando necessario.

2.4 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK
25 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos: fornecimento de
concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n° 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local
de aplicagao, descarga; apiloamento da superficie; langamento da pedra britada e regularizacao para
a execucao do lastro; fornecimento e instalagdo de formas: langcamento do concreto, execucédo de
acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a se¢ao e caimentos desejados. Remunera
também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

3.0 —- PAVIMENTACAO

3.1 - ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO MiNIMO
DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mao de obra necessarios para a
execugao dos servigos: corte e homogeneizacéo do solo, para camadas até 40 cm de profundidade;
compactacéo igual ou maior que 95%, em relagao ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias
do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execugao dos servigos bem como os ensaios tecnologicos
deverao obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR
7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os servigos: mobilizacdo e desmobilizacao; carga
mecanizada do solo excedente, apds a compactacao e o nivelamento; transporte, interno a obra, num
raio de um quildmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro.

3.2 - CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA
O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria.

3.3 - TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 2° KM ATE O 3° KM

O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢ao, para o carregamento, descarregamento e
manutengao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para
distancias superiores a 2 quilémetros até 3 quildmetros. O servigo de transporte de solos até unidade
de destinagao final devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagao:
Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servigos de
espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.4 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE
DO PROCTOR NORMAL
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios para a
execugao de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagao e
compactagdo em solo, para a implantagédo de plataforma destinada a pavimentacdo; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servigos de mobilizacdo e desmobilizacéo

3.5 - BASE DE BICA CORRIDA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra
necessarios para a execugao da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento
do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacédo, descarga, espalhamento,
regularizagdo, formas laterais, compactacdo e acabamento. Remunera também os servicos de
mobilizacao e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.

3.6 - PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8 cm,
tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncias Blocasa, Presto,Tatu ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execucao dos servicos: apiloamento da superficie; langamento e execucgao do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos
a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagao ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as peg¢as ndo excedam a 3 mm; execugao de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢ao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensao
minima de um tergo da peca inteira, conforme recomendagdes do fabricante; compactagéo das lajotas
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo
o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos
blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos
pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

4.0 - LIMPEZA DA OBRA

4.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

O item remunera o fornecimento do material e a méao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varregao,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824
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MEMORIA DE CALCULO
OBJETO: Pavimentacdo em via do bairro Arariba Ubatuba SP
LOCAL: Rua Gengibre

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — Placa de identificagao para obra
Metro X Metro — 4,00 x 1,50 = 6,00 m?

1.2 Locacao de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m?
Metro X Més - 6 unxmés

1.3 - Banheiro quimico modelo Standard, com manutencgao conforme exigéncias da CETESB
Metro X Més - 6 unxmés

2.0 - DRENAGEM SUPERFICIAIS

2.1 — Locacao de vias, calgadas, tanques e lagoas
Metro X Metro — 400 X 6,00 = 2400,00 m?

2.2 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Metro X Metro — 400,00 + 400,00 + 6,00 + 6,00 + 5,00 + 5,00 = 822,00 m

2.3 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Metro X Metro — 2,57 + 2,96 + 3,22 + 2,41=11,16 m

2.4 — Sarjeta ou sarjetdao moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa
Comprimento X Largura x Altura — (800 X 0,30) X 0,13) = 31,20 m?

3.0 — PAVIMENTACAO

3.1 — Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacao do subleito minimo de 95% do PN e
transporte até o raio de 1 km
Metro X Metro — 400,00 X 6,00 = 2400,00 m?

3.2 — Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
Metro X Metro — 2400,00 X 0,35 = 840,00 m?
3.3 — Transporte de solo de 1? e 22 categoria por caminhao para distancias
superiores ao 2° km até o 3° km
Metro X Metro — 400,00 X 6,00 = 2400,00 m?
3.4 — Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Metro X Metro — 400 X 6,00 = 2400,00 m?
3.5 — Base de bica corrida
Comprimento X Largura x Altura — (400,00 X 6,00) X 0,15) = 360,00 m?
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3.6 — Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
Metro X Metro — 400,00 X 6,00 = 2400,00 m?

4.0 - LIMPEZA DA OBRA

4.1 - Limpeza final da obra
Metro X Metro — 2400,00 X 0,40 = 960,00 m?

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824
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CORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025

ANEXO VIl - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

José Carlos Vital
Diretor de Gestéo e Projetos - SMOP
CREA: 0601004824

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: Pavimentacéo da Estrada do Gengibre- Arariba- Ubatuba SP DATA: 16/01/2025
BASE: Boletim CDHU - 196, sem desoneragéo
BDI: 24,23%
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTD. VALOR UNIT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
(S/BDI) (CIBDI) (C/BDI
RUA AMAZONAS R$ 724.479,33
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.247,34|
1.1 CDHU 02.08.020 |Placa de identificagao para obra M2 6,00 R$ 918,82| R$ 1.141,45 R$ 6.848,70'
1.2 CDHU 02.02.120 |Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? UNMES 6,00 R$ 904,02| R$ 1.123,06 R$ 6.738,36'
1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao conforme exigéncias | UNMES 6.00 R$ 1.161,86| R$ 1.443,38 R$ 8.660,28'
da CETESB
2. DRENAGEM SUPERFICIAIS R$ 100.044,39]
2.1 CDHU 02.10.060 |[Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 2400,00| R$ 1,82| R$ 2,26| R$ 5.424,00
2.2 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 822,00| R$ 56,82| R$ 70,59| R$ 58.024,98
2.3 CDHU 54.06.020 |Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa M 11,16| R$ 58,07| R$ 72,14 R$ 805,08
2.4 CDHU 54.06.170 Sle:)rieta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 M3 32.49| R$ 886,64| R$ 1.101,47 R$ 35.790,33
3. PAVIMENTAGAO R$ 584.302,80
3.1 CDHU 54.01.030 |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito minimo de M2 240000 R$ 29,42 R$ 36,55 R$ 87.720,00
95% do PN e transporte até o raio de 1 km g
3.2 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 840,00 | R$ 6,37| R$ 7.91| R$ 6.644,40
3.3 CDHU 05.10.021 Transporte de solo de 1“ e 22 categoria por caminh&o para distancias M3 840.00 R$ 12,58| R$ 15,63| R$ 13.129,20
superiores ao 2° km até o 3° km :
3.4 CDHU 54.01.010 |Regularizagéo e compactagédo mecanizada de superficie, sem controle do M2 2 400.00 R$ 3,54 R$ 4,40 R$ 10.560,00
proctor normal g
3.5 CDHU 54.01.220 |Base de bica corrida M3 360,00 | R$ 23494 R$ 291,87| R$ 105.073,20
3.6 CDHU 54.04.350 |Pavimentagéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: M2 2400.00 R$ 121,14] R$ 150,49 R$ 361.176,00
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia !
4, LIMPEZA DA OBRA R$ 17.884,80
4.1 CDHU I 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 960,00] RS 15,00 | R$ 18,63| R$ 17.884,80
TOTAL 724.479,33

Fus Daoma Maria Abees, no 855, Centra - Ubatulss-50 - Telefone: (12 ZE34-1000 - wwnwe, ubatuba spagovibr
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

CONCORRENCIA ELETR()NJCA N° 08/2025
ANEXO VIIl.I - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

l |. ora F.’"T'i‘ co i iT :2'7‘ < QA aulo 3

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentagdo em via do bairro Arariba, Ubatuba SP

DATA: 16/01/2025
LOCAL: Estrada do Gengibre

SERVIGO VALOR TOTAL
1 |SERVIGOS PRELIMINARES S000% R$ 22.247,34
R$ 22.247,34 2 5
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 DRENAGEM SUPERFICIAIS R$ 25.011,10 R$ 25.011,10 R$ 25.011,10 R$ 25.011,09 R$ 100044’39
3 |PaviMENTAGAO o et DOt R$ 584.302,80
R$ 146.075,70 R$ 146.075,70 R$ 292.151,40
4 |LMPEZA DA OBRA i R$ 17.884,80
R$ 17.884,80

TOTAL GERAL R$ 47.258,44 R$ 25.011,10 R$ 25.011,10| R$ 171.086,79| R$ 146.075,70( R$ 310.036,20 R$ 724.479,33

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

- —_—_—e——— S
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

-UBATUBA

CONCORRENCIA ELETR@NICA N° 08/2025
ANEXO VIILIl - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

_ Litoral Norte do Estado de

COMPOSIGAO DE BDI

OBJETO: Pavimentagdo em vias do bairro Arariba , Ubatuba SP
LOCAL: Estrada do Gengibre
BASE: CDHU - 196, sem desoneracao

GRUPO A

L LUCRO 7,71%
TOTAL 7,71%

GRUPO B

AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%
R RISCO 0,97%
S+G SEGUROS E GARANTIAS 0,74%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,21%
TOTAL  7,59%

i PIS 0,65%
T COFINS 3,00%
i ISS 3,00%
TOTAL TRIBUTOS  6,65%

B8 | 02

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1

FORMULA UTILIZADA: BDI= a-n

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital

CREA 0601004824

€9
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

$ UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
_ANEXO IX- DECLARACAO DAS !NSTALAC@ES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO

Declaro, para fins de prova de qualificagao técnica, dispor das instalagbes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,

conforme relacao abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacéo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - a a execugao contratual
devera ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestagdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Ubatuba, de de 2025

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

EE_— T —m— v ',
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° 12025

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 08/2025
EDITAL N.° 57/2025
PROCESSO N.° 6.500/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
SUPERFICIAL DA ESTRADA DO GENGIBRE, NO BAIRRO
ARARIBA, NO MUNICIiPIO DE UBATUBA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS,
MAQUINAS E MAO DE OBRA.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 n.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S3ao0 Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, Sr.
Eraldo Carlos Tenério Todao, portador da Cédula de ldentidade RG n° 14.320.209-1 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n® 044.674.468-93 e pela SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PUBLICAS,
Sra. Karina Fernandes da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG n°® 255.016.554/SSP e
inscrita no CPF/MF sob o n® 282.741.588-73, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e,
de outro lado, a empresa..........cccccuuuue..... ,com sede na........... , CEP: .......... , inscrita no CNPJ sob o
n° ..., Inscricdo Estadual n°..., neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de
identidade RG n° ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ...., residente e domiciliado (a) na, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tém entre si justo e contratado, decorrente da
Concorréncia Publica n.° 08/2025, consoante o disposto no processo n° 6.500/2025, em observancia
as disposicboes da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar
Federal 123/06 em suas redacbes atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado e, mediante as clausulas e condi¢des a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1 - O objeto do presente contrato € a execugao de obra, com fornecimento de material de primeira
qualidade pela CONTRATADA, compreendendo a Contratacdo de Empresa Especializada Para
Execucao de Pavimentagao e Drenagem Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba,
no Municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de
Obra, conforme condicbes estabelecidas nesse instrumento convocatério € nos termos dos Anexos
do Edital n°® 57/2025.

1.2 - Objeto da Contratacao:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. UNITARIO | TOTAL

Contratagdo de Empresa Especializada Para Execugao de
01 Pavimentacéo e Drenagem Superficial da Estrada do SERV 01 XXX XXXXXX
Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de Ubatuba




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 — O regime de execucgao € o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 06 (SEIS) MESES, contados do(a) emissdo da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, para verificacdo
de pendéncias, liberagéo de areas ou adogao de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos
e condigbes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execugao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comissao de Fiscalizagao de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obrigagcbes concernentes a fiscalizacdo da execucgao contratual, ao final
de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

3.4. Fica designado como Gestor do Contrato o secretario da pasta solicitante, Sr. Eraldo Carlos
Tenério Todao, o qual assina o presente Instrumento;

3.5. Fica designado como o fiscal da execugao do presente Contrato Sr. José Carlos Vital, no cargo
de Diretor de Gestao e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ XXX. XXX, XX (.....), de dotagdes orgamentarias de n° 1434-
17.01.15.451.0011.1.029.449051.08.0000000 e 832-17.01.15.451.0011.1.029.449051.01.1100000,
conforme tabela abaixo:

Sogmtagao ek Fonte Secretaria 2025 TOTAL
ompras
475/2025 8 OBRAS PUBLICAS R$ XXXXXX R$ XXXXXX
586/2025 1 OBRAS PUBLICAS R$ XXXXXX R$ XXXXXX
TOTAL: R$ XXXXX R$ XXXXX

n 865, Centro

Ubatuixa

SF - Telefone: (12] ZE34-1000 - wiwwe, ubatuba s pagoy b
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FONTE: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS e FONTE 1 - TESOURO

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
| - condigbes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado;
Il - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;
lll - determinacdo de unidades e quantidades a serem adquiridas em fungdo de consumo e
utilizacdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento continuo;
IV - condigbes de guarda e armazenamento que nao permitam a deterioragao do material;
V - atendimento aos principios:
a) da padronizacgao, considerada a compatibilidade de especificagbes estéticas, técnicas ou
de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparag¢ao da despesa estimada com a prevista
no orgamento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data do orcamento estimado.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na CDHU.
7.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo, pelo
contratante, do indice o indice FIPE de Construgao Civil e Obras Publicas — Sdo Paulo, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
7.2.1. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias uteis para resposta ao pedido de reajuste, quando
for o caso;
7.3. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

I b @FC A
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangobes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagcdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.
9.21. Aindicagido ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendactes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

EE——— b @FC A
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9.7. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de acdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
9.9. Quando n&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.
9.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacédo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢gdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam

a emissao de tal licenga obrigatéria; e
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9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.38.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4. Parafins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.
9.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos
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servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especifica¢des.

9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagcao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagéo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAOQ (art. 92, XII)

11.1 - A contratacdo conta com garantia de execugéo, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n® XXX XXX.XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.
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11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apodlice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b)der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecucao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g)comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

Multa: Moratéria de .1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicagao das sanc¢oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderado ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferencga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°®
14.133, de 2021).
12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagado das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a n&o conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos originarios de
emenda Impositiva do Legislativo Municipal e do orcamento do Tesouro Municipal quando
contrapartida.

14.2. 11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

1YOrgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
Il)Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
lIAplicagcdo do Programa: Recapeamento, Pavimentag¢ao, Recuperacao de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Publicos

IV)Fungéo: 15

V)Subfungao: 451

VI)Programa: 0011

VII)Proj. Atividade: 1029

VIII) Natureza da despesa (repasse): 4.4.90.51.08.0000000

IX) Ficha (repasse): 1434

VIII) Natureza da despesa (contrapartida): 4.4.90.51.1.1100000
IX) Ficha (contrapartida): 832

14.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragcbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

I b @FC A
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Ubatuba,

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

KARINA FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA ADJUNTA DE
OBRAS PUBLICAS

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO Xl - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacao de Empresa Especializada Para Execugao de Pavimentagao e
Drenagem Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de
Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra,
conforme condi¢des estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos Anexos do Edital n°®
57/2025.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, atesta

que a empresa , com sede na

, CNPJ n° , em atendimento ao
Edital n° 57/2025 da Concorréncia Publica n° 08/2025, na pessoa do Senhor

, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura

EE————— e ——— R
wa Dona Maria Alves, n® 5P - Tele sgovibr .
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO Xil - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagbes para a prestacdo dos servigos
constantes do objeto do Edital n® 57/2025 — Concorréncia Publica n° 08/2025, e o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condi¢cdes de execug¢ao dos servigos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXXXXXXXXX, ...... [« [- S de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

3 T,

(Obs. Entregar com a documentagao no envelope)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
ANEXO XIIl - DECLARACAO DE CAD MADEIRA

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados no Estado de Sao Paulo:

Eu ,RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ , €

participante do procedimento licitatério na modalidade de Concorréncia Publica n° 08/2025,

Processo n° 6.500/2025, declaro, sob as penas da Lei, que, para execugéo da(s) obra(s), servigo(s)

de engenharia ou servigos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdos ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes de legalidade da
madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscricdo no
CADMADEIRA — Cadastro Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de séo
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual n°
53.047/08, ficando sujeito as san¢gbes administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal
n° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de 1998, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

, / / 2025
Local e data
Nome da licitante
Carimbo e assinatura
N I SN
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CONCORISIAENCIA ELETR(:)NICA N° 08/2025
ANEXO XIV - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO - Contratagdao de Empresa Especializada Para Execugao de Pavimentagao e Drenagem
Superficial da Estrada do Gengibre, no bairro Arariba, no Municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicbes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos anexos do Edital n® 57/2025.

A EMPresa ....cccoccceveiievnaens inscrita no CNPJ .............................. por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(a). ....cccoeeevviiiiieiieeeiiiiiee, s CPF visando
a participagao na Concorréncia Publica n° 08/2025, para fins de tratamento diferenciado e favorecido
de que cogita a Lei Complementar n° 123/06, DECLARA que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sessao publica, na condicdo de microempresa
e que nao esta incursa nas vedacgdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

( ) esta enquadrada, na data designada para inicio da sessao publica, na condicdo de empresa de
pequeno porte e que ndo esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovagao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizagao, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento da declaragao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizacdo da documentagado, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei.

, de de 2025.

Nome do Representante Legal e Assinatura

I e FC AN
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