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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 11/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3555406.421.00003815/2026-03
EDITAL N° 29/2026

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Modalidade da licitagao: | Concorréncia
Forma: | Eletrénico
Tipo: | Menor Prego
Julgamento: | Menor Valor Global
Contratagcdo de empresa de especializada para
execucdo da Pavimentagao e drenagem superficial
Objeto: | da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio

de Ubatuba, com Fornecimento de Material,
Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra.

Responsavel pela solicitagao e contratagao:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Decreto da comissao de licitagoes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Data da entregal/envio de proposta e

22/06/2026 as 12:00h até 14/07/2026 AS 07:00h

documentos:
Data da abertura e julgamento: | 14/07/2026
Horario: | 09:00 horas (Horario de Brasilia)
Modo de Disputa | ABERTO

Local para a realizagao da sessao:

https://bll.org.br/

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Comunicagao entre o 6rgao licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnacdes ao instrumento convocatério, recursos e
contrarrazoes podera ser formulada através da
plataforma https://bll.org.br/

Legislagao aplicada:

Lei n® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitagao.

Valor Estimado:

R$ 363.702,30

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026, MENOR VALOR GLOBAL,
sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizara licitacdo, para Contratacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal n°® 8391/2024 e Decreto Municipal n° 8.390/2024, da Lei
Complementar Federal 123/06 e suas alteragdes, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente,
os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas
neste Edital.

OB J E T O: Contratacao de empresa de especializada para execucao da Pavimentacao
e drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio de Ubatuba,
com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme
condigdes estabelecidas nesse instrumento convocatdrio e nos seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO:
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22/06/2026 as 12h00min. INiCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
14/07/2026 as 07h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
14/07/2026 as 09h00min. ABERTURA, AVALIAGCAO E ACEITAGCAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura
ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
e avaliagido das propostas.

Apos o encerramento da fase de , .
RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

lances e definicao dos vencedores

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/). Para

todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

1 - PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n°® 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n°® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe esta aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026, para a execucdo do objeto supra especificado, pelo
regime de execucgao indireta - através de empreitada por preco global, cujo critério de julgamento é o
de MENOR PRECO GLOBAL.

1.2 - Em quaisquer das mengoes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatorio, que estdo implicitas todas as alteragdes e
regulamentacées em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citacdo neste sentido,
quando da indicagao do texto legal.

1.3 - Dotagdo Orcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotagao(des) orgamentaria(s) a seguir indicada(s):

DOTACOES:

» 674-17.01.15.451.0017.1.007.449051.01.1100000 — (FONTE 1 - TESOURO)

1.4 - O valor global estimado para a execugao do objeto decorrente deste certame é de
R$ 363.702,30 (trezentos e sessenta e trés mil, setecentos e dois reais e trinta centavos).

1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sess&o publica, por meio da
INTERNET, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases
através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/). A realizagdo do certame em formato eletronico
atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.
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1.5.1 — O Portal BLL Compras (https://bll.org.br/) & certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serao conduzidos por Agente de Contratacao, o qual sera auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, os quais serdo responsaveis pela

insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”

constante na pagina da internet https://bll.org.br/.

1.5.3 - Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderdo participar da licitacdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condicdes:

a) Organizagdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperacao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolugdo ou liquidacéo, exceto empresa em recuperacgao judicial, desde
que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos §§ 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punigao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administragcéo, assegurado o direito a ampla defesa, podera excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados os seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e
Il - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).
e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja

cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagao;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de mao de obra.

2.3 — DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

2.3.1 - Sera permitida a participacao de consoércio com sem limite de empresas.

2.3.2 - A participacado de empresas em consorcio devera atender a legislagao aplicavel,
assim como as seguintes condicdes:

2.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitacdo através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participacao sob forma de consorcio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, os
compromissos destas empresas entre si, em relacdo ao objeto da licitacdo e em relagdo ao prazo de
duragao da contratacio.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicao do
consorcio deverd, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitagdo, bem
como assinalar as respectivas proporcoes (percentual) de participagdo das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,
ativa e passivamente, em todos os atos necessarios durante o processo licitatério;

b) Estipular que a empresa lider do consoércio representara, com exclusividade,
as demais empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagdes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serao responsaveis solidariamente pelos atos
praticados em consércio durante fase de licitagdo e também durante a execucdo do respectivo
contrato, nesta ultima hipotese em regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser
constituida pelos membros do consorcio.

2.3.4.2 - Sao condigbes de lideranga da empresa responsavel pelo consorcio:
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a) ser empresa nacional;

b) ter poderes expressos para receber citacbes, intimacdes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacdo de habilitagdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitagdo técnica, com relacdo a comprovacao
da qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatéria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitacdo econdbmico-financeira, sera admitido o
somatério dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 havera um acréscimo de 30%. O referido acréscimo ndo se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragao do contrato, a
constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgéo
ou entidade contratante e condicionada a comprovacgao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo
do consorcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS

2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execugao das obras e servigos objetivados sera de 06 (seis)
meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da emissao da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado
por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, nao havendo retificacdo de convocacao, esses eventos
serdo realizados no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicagao as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terdo duas opgodes
para credenciamento e participagao: Utilizar a intermediagao de uma corretora vinculada a Plataforma
Eletrénica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de

sua livre opgao ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de pregos

e praticar todos os demais atos e operagdes no site https://bll.org.br/, ou participar diretamente no site

da Plataforma Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).
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3.2 - A participacdo da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da

Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio de seu operador

designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias
de habilitagdo previstas no edital.
3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento de

proposta de preco e lances sucessivos de pregos, somente se dara mediante prévia definicdo de senha

privativa.

3.4 - A chave de identificagcdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
licitacdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade técnica para realizagdo das transacgbes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscrigcido e credenciamento para participar do

certame, através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/), junto a respectiva Central de

Operacgoes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horario previsto no edital para o fim
da inscrigao e cadastramento da proposta de precos.
3.8 — A participagcdo na licitagdo esta condicionada obrigatoriamente a inscricdo e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
3.8.1 - Proposta de Pregos, comtodas as especificagdes do objeto da licitagao
e demais documentos constantes no item 4 deste edital.
3.8.2 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverao informar em campo proprio
da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
3.8.3 - O licitante que né&o informar sua condicao de enquadramento, antes do envio da
proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - O custo de operacionalizagdo e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE PRECOS
41 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrbnico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagdo e habilitagao previstas no edital. O
Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.1.1 — Os valores apresentados deveréo estar inclusos todos os custos e demais
despesas e encargos inerentes ao servigco, durante todo o seu periodo de execucgdo até a vigéncia

final fixada neste edital.
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4.2 - Na proposta devera conter:

4.2.1 - Especificagcao clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Pregos, sem conter quaisquer alternativas de prego ou de qualquer outra condicdo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.2.2 - Precos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.2.3 - Prazo para inicio de execucéo das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que sera de até 05 (cinco) dias corridos e o0 prazo para término dos mesmos,

contados do inicio dos servicos, sera de 06 (SEIS) meses, obedecendo os prazos constantes no

Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 10 deste edital.

4.2.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data limite para apresentagao da proposta.

4.2.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestagcdo de cada parcela da obra, apos o
adimplemento da obrigagdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracéo.

4.3 - As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o mesmo ainda n&o tenha sido apresentado anteriormente.

4.4 - A apresentacdo de proposta para a participacdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagao e habilitacdo previstas no edital.

4.5 - Nos valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execugao até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.5.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizagéo do objeto sera
interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
Da mesma forma, o preco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os
quais serao assim considerados. No caso de erros aritméticos, serdo considerados pelo Agente de
Contratagao, para fins de selecéo e contratagao, os valores retificados.

4.5.2 - Serao corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagéo,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preg¢o unitario e o total do servigo,
prevalecendo o unitario.

4.6 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.6.1 - Planilha de quantitativos e pregos, conforme modelo constante do Anexo VIII,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos pregos unitarios e totais, grafados em moeda
corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Nao devendo os valores unitarios estarem
acima do estimado.

4.6.2 - Cronograma fisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1;
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4.6.3 - Demonstrativo da composi¢cao do BDI e dos encargos sociais, conforme o

modelo do Anexo VIIl.2;

4.6.4 — Declaracdo, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.7 — Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislagcado em vigor.

4.8 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

5 - DA APRESENTAGCAO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horario previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preco, tera inicio & sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a

divulgagdo das propostas de precos recebidas, passando o Agente de Contratacdo a avaliar a

aceitabilidade das propostas.

5.1.1 - Apds o inicio da sessao publica, ndo serdo aceitos, procedentes dos licitantes,
quaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteudo. Os
esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de
Contratacao, constarao, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.2 — O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos no edital. A
desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

5.1.3 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisdo
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratagdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

5.2.1 - A redugdo minima aplicavel a cada lance sera de R$ 0,01 (Um Centavo), sendo

possivel sua alteragéo a critério do Agente de Contratagéo durante a fase de disputa.

5.2.2 - O licitante podera oferecer valores iguais ou superiores ao menor ja ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade a condug¢ao do processo licitatério, quando

houver, sera permitido ao Agente de Contratagao a abertura e gerenciamento simultaneo da

disputa de varios itens da mesma licitagao.
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5.2.4 - Em regra, a disputa simultdnea de itens obedecera a ordem sequencial dos

mesmos. Entretanto, o Agente de Contratagao podera efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.

5.3 - Nos termos do Inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/21, sera adotado o modo disputa

aberto, o qual tera etapa de lances com duracio de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duragao da sessao publica. A prorrogacao automatica da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios. Nao havendo novos lances no periodo de prorrogacao a
etapa de lances sera encerrada, o Agente de Contratagcédo podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, na situagdo prevista pelo § 4° do artigo 56 da Lei
14.133/21.

5.3.1 — A situagao prevista no item anterior e no § 4° do artigo 56 da Lei 14.133/21 se
destina apenas a definir as posi¢des posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa
situacdo nao serdao admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os
demais licitantes poderao formular outros lances, inclusive intermediarios entre si.

5.3.2 - O Agente de Contratacido tem a acdo de iniciar a fase de lances, depois todo
processo é automatico, conforme explanado acima.

5.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusado do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

5.4 - Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema nao_identificara o autor dos lances aos demais
participantes.

5.5 - No caso de desconexao com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepg¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuagédo no
certame, sem prejuizos dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao da
CONCORRENCIA ELETRONICA sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrénica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7 - Devido a imprevisao de tempo extra, as Empresas participantes deverao estimar o seu
valor minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, calculos de ultima hora, que podera resultar em
uma disputa frustrada por falta de tempo habil.

5.8 - Para julgamento sera adotado o critério de menor preco alobal, observado o prazo para
fornecimento, as especificagdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e

demais condicdes definidas neste edital.
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5.9 - O sistema informara, na ordem de classificagdo, todas as propostas, partindo da proposta

de menor prego (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento da etapa de lances.

5.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios
de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21.

5.10 - Definido o resultado do julgamento, a Administragcdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

5.10.1 - A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.11 - O Agente de Contratacdo anunciara a licitante detentora da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o
caso, apds negociacao e decisdo pelo Agente de Contratagao acerca da aceitagdo do lance de menor
valor.

5.12 - O critério de aceitabilidade de precos, nos termos dos artigos 59, § 3° da Lei Federal
14.133/21, é o montante de recursos orgamentarios reservados nos presentes autos, no total de
R$ 363.702,30 (trezentos e sessenta e trés mil, setecentos e dois reais e trinta centavos),
conforme detalhamento contido nos autos, e Nota de Reserva n° 1.080/2026, oriundo
respectivamente de FONTE 01 - TESOURO.

5.12.1 — Sera desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou total

simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de
mercado, ou que se revelar manifestamente inexequivel ou em sobre-prego, nos termos do Artigo 59,
§§ 3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/21; assim considerados aqueles que ndao venham a ter
demonstrado sua viabilidade, por meio de documentagcdo que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execugao do objeto do contrato.

5.12.2 - Sera desclassificada a proposta que apresentar valores unitarios e totais que
superem a previsao contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como
aquela que incorrer nas situagdes previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21.

5.12.3 — O Agente de Contratagao podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composigao de pregos unitarios dos servigos e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI,
bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessarios.

5.13 - Considerada aceitavel a proposta de menor prego, obedecidas as exigéncias fixadas
neste edital, o Agente de Contratagdo passara para a etapa habilitagdo do licitante que a tiver
formulado, para confirmagéo das suas condi¢des habilitatérias, na forma do item 7 deste edital.

5.14 - No caso de servigos de engenharia, serdo considerados indicios de inexequibilidade as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administracao, independentemente do regime de execugéo.
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5.14.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, nos termos do Art. 59, § 2°,
da Lei n° 14.133/2021.

5.14.2. Ainexequibilidade, sé sera considerada apés diligéncia do agente de contratagao
ou da comisséao de contratagdo, quando o substituir, que comprove:

I- que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

[I- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.16 - Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracéo,
no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis

no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir
o procedimento descrito a seguir:

6.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitacbes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

6.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condicao antes do envio das propostas
perdera o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 - Ao final da sesséao publica de disputa de lances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situagdes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante néo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem

classificada possuir a condi¢ao de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente
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de Contratagcao convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagao, na forma do item

7 e subitens deste edital.
6.1.3 - Caso ocorra a situacao de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratagao convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco)
minutos.
6.1.3.1 — Caso a licitante convocada n&o apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situagdo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classificagdo, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2 - Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situagdo do item 6.1.2.1 deverao ser convocadas, na
ordem de classificagdo, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro
aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessdo de disputa, sera considerada
arrematante pelo Agente de Contratagdo, que encerrara a disputa do item e convocara o licitante a
apresentar a documentacao de habilitagao, conforme item 7 e subitens deste edital.
6.1.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante nao enquadrado como

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratagao,

por desatendimento ao edital, essa proposta ndo é mais considerada como parametro para o

efeito do empate de que trata esta clausula.

6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacdo de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante ndao enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.5 - O julgamento da habilitagcdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

6.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizagdo da documentagao, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratagcdo. O prazo de 05 (cinco) dias uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestagédo expressa do interessado antes do
término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratagéo. Devera o
licitante ainda apresentar, na plataforma eletrénica, todos os documentos referentes a regularidade

fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitacao se assim nao o fizer.
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6.1.6.1 - A ndo regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior,

implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagcdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a apresentar os documentos de habilitagdo, ou anular

a licitacao.

7 - DA HABILITAGAO

7.1 — DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAGAO
7.1.1 - Os documentos de Habilitacao, listados no item 7.2, deverao ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apés a fase de
lances e aceitacao de precos. A solicitacdo para a inser¢ao dos documentos sera realizada via chat

pelo Agente de Contratagdo, para que o licitante a fagca no prazo de até 02 (duas) horas. A critério

do Agente de Contratacdo, desde que haja manifestacdo expressa do interessado antes do término
do prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.

7.1.2 - Apds o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.21 - Complementacdao de informagcbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

71211 - Na hipotese de necessidade de envio de informacoes
complementares, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
de até 02 (duas) horas, apds solicitagao do Agente de Contratagéo no sistema eletrénico.

7.1.2.2 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas.

7.1.3 - Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagdo os signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

7.1.4 - Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.

7.1.4.1 - Sera permitida, para qualquer fim, a verificagdo pelo Agente de
Contratacao e equipe de apoio dos documentos de habilitagdo por meio de processo eletrénico de
comunicagao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes o acesso as informagdes constantes
dos sistemas.

7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitagdo, que estiverem

disponiveis para livre acesso pela internet, poderao ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
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Agente de Contratacdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos

pelo licitante.

7.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias ou ao prazo contido no item
7.1.1, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o
envio dos documentos para verificacdo da habilitacao do participante, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuragcado de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa
etapa o Agente de Contratacédo podera negociar com o participante para que seja obtido pregco melhor.

7.1.6 - Na hipétese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emissao do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverao estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitagao.

7.1.6.1 - Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros

documentos exigidos nesse edital.

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagdo fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
7.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.2.1 - Para fins de habilitagao o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(ao) apresentar os

documentos a seguir especificados, validos na data de apresentacdo dos documentos de habilitagao.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela préopria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante
desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacado de habilitacdo de
ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas
notas fiscais deverao ser da mesma empresa/CNPJ/endere¢o da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razao do objeto

contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.

| - HABILITAGAO JURIDICA

7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou reparticdo correspondente);

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alteragdes
ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por a¢cdes, acompanhado de documentos da eleicdo de seus administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da

diretoria em exercicio;
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Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e

registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade
estadual da Organizacado das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971;

Prova de cumprimento da legislacdo brasileira relativa a autorizacao para
funcionamento no Pais (somente para empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil), mediante
apresentagdo de Decreto de Autorizagcdo e ata de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Il - HABILITAGAO TECNICA

7.2.3 - Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro no CREA, conforme Resolugdo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o
caso, com validade na data limite para protocolo na Plataforma Eletronica, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais e contratuais.
7.2.3.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista
no 7.2.3 por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.
7.2.4 - Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da
LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta

licitagdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o _limite de 50%

preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados nao detalhem e
quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, cépia da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

7.2.4.1 - Admitir-se-a a somatodria dos atestados que comprovem a execugao do
objeto.

7.2.4.2 - Em caso de apresentagao de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporg¢ao
quantitativa de sua participagao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo

com os respectivos campos de Atuacgao.
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7.24.21 - Para fins de comprovagdo do percentual de
participacao do consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da certidao, devera
ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicao do consorcio.

7.2.5 - Comprovacgao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacdo dos documentos de habilitacao, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucgao de servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei
14.133/21.

7.2.5.1 - O profissional retro indicado devera participar da execugéo do objeto
do contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao desta Prefeitura.

7.2.5.2 - O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte da empresa licitante na data
de apresentacao dos documentos de habilitagcdo na condicao de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacdo de copia autenticada,
das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas coépias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

b) Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacao do Estatuto Social
em vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracao) devidamente registrado;

¢) Autdnomo comprovado com a apresentacao do Contrato de Prestagao
de Servico.

7.2.5.3 - Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicagao das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorréncia de orientagao proposta, de prescricao técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.6 - Indicacao das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagcdo, além da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.7 — O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e
as condi¢cbes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacao podera ser feita das seguintes
formas:

a) Vistoria ao local da obra, as suas préprias expensas. As visitas deverdao ser
agendadas junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas (SMOP), na Rua Farmacéutico Joao
Manoel Gongalves, 837 - Silop, Ubatuba - SP, Cep. 11690-628 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as
17h00, de 22 a 62 feira, pelo telefone (12) 3832-4400 ou pelo e-mail obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br.

A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia util anterior a data da
sessao de abertura da Proposta de Prego. Competira a cada interessado, quando da visita técnica,

fazer-se acompanhar dos representantes que entender suficientes para colher as informagbes
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necessarias a elaboragao da sua proposta. Para os que realizarem visita sera emitido ATESTADO DE
VISITA TECNICA (ANEXO XI) o qual devera ser juntado & documentacdo de habilitacdo; ou

b) Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar

o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem
das obrigagbes assumidas em decorréncia desta contratagdo. Declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagdo, ATESTANDO A RENUNCIA A VISITA TECNICA (ANEXO XII).

Il - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.8 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

7.2.9 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compativel com o objeto do
certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio da
documentacao;

7.2.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido),
Estadual (certiddo negativa de débitos inscritos na divida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas
tributos mobiliarios do domicilio ou sede do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certiddes
positivas com efeitos de negativa.

7.2.11 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
por meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de envio
da documentacéo.

7.2.12 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho,
mediante a apresentagcdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csijt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei n°®
12.440 de 07/07/2011 e Resolugdo Administrativa TST n® 1470/2011, com prazo de validade em vigor

na data de encerramento do prazo de envio da documentagao.

7.2.13. Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagdo de menores aprendizes ou de sua desobrigacao,
expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do Link:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz contendo data de emissao de, no maximo, 07 (sete dias)
uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentagéao (aplicagéo do art. 68, inciso
VI da Lei Federal n® 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025.

7.2.14.Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratacao de pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia
Social ou de sua desobrigagao, expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do
link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab , contendo data de emissdo de no maximo sete dias
Uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentacao (aplicagao do art. 68, inciso
IV da Lei Federal n° 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025).
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7.2.15 - Declaragao que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao (ANEXO III).

IV — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.2.16 - Balanco patrimonial e Demonstracoes contabeis dos dois ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas

respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a

sua substituicdo por balancetes ou por balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de apresentacao da proposta. Serao
considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e as demonstracdes contabeis
acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade Anénima):
a.1) publicados em Diario Oficial ou publicados em jornal de grande circulago;
ou
a.2) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societarios

regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:

b.1) por cépia do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contabeis acompanhadas
das notas explicativas, extraidos do Livro Diario, juntamente os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgédo equivalente, assinado por contabilista habilitado e por
representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda ndao tenham 01 (um) ano de exercicio social,
devera ser apresentado Balanco de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para
as empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-
se-80 ao ultimo exercicio.

d) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis acompanhadas das notas explicativas
deverao estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizagdo do SPED (Sistema Publico de
Escrituragdo Digital), deverdo apresentar o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis,
acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente acompanhado do seu recibo de transmissao.

f) As Notas Explicativas (NE) sdo complementos as demonstragdes contabeis e oferecem
detalhamentos narrativos e com elas é possivel a plena avaliagdo da situagéo e evolugao patrimonial

da empresa. Sao uteis para melhor entendimento e aplicaveis em todos os casos pertinentes. O
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primeiro ponto como base legal para a exigéncia das Notas Explicativas € a Resolu¢ao do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC)

TG 26 que trata da apresentacdo das Demonstragcbes Contabeis e menciona como estruturar as

referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resolugao 1.255/09 que aprovou a NBC
TG 1000 que éa Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f
menciona a obrigatoriedade das Demonstragdes Contabeis, Balanco Patrimonial e também as Notas
Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é
possivel afirmar que Demonstragdes Contabeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas,
que entdo passam a ser de elaboracao obrigatéria para todas as entidades, independente de porte,
atividade ou forma de tributacao.

g) A boa situacao financeira sera avaliada pela apresentacdo dos seguintes indices: ILC

(Indice de Liquidez Corrente) e ILG (indice de Liquidez Geral) e ISG (indice de Solvéncia Geral), igual

ou superior a 1 (um), resultante da aplicacdo das seguintes formulas:

. indice de Liquidez Corrente
ILC=_AC
PC

Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

II. indice de Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP)
(PC + ELP)
Onde:

LG = Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

lll. indice de Solvéncia Geral
ISG = AT
(PC+ELP)

Onde:

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
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- O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos

realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste

mesmo periodo.

- O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens

e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Solvéncia Geral (ISG) indica a saude financeira da empresa, indicador mostra o grau

de capacidade que uma empresa tem de pagar suas dividas de curto e longo prazo.

h) As féormulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balang¢o, devidamente assinado por Contador com indicagdo do numero de registro no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa.

i) Se necessaria a atualizagdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente, devidamente assinado
por contador com indicagdo do numero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e
pelo representante legal da empresa.

j) O atendimento aos indices ora estabelecidos permitira a demonstracdo de situagao
econbmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma
situacao deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do contrato. A contratacdo de
empresas em boa situacao de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na
legislagao especifica e em 6rgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagao
desses indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito
pela Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocao dos indices que retratam situagao financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente
0 universo de competidores.

7.2.17 — O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar
capital social ou patriménio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total do estimado
do processo. Devendo a comprovagao ser feita relativamente a data da apresentacao da proposta, na
forma da Lei.

7.2.18 - Certidao negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacao (documento a
ser confirmado on-line, junto ao 6rgao emitente que disponibilize esse servigo).

7.2.18.1 Caso a licitante esteja em recuperagéo judicial devera apresentar Plano
de Recuperagdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagado econémico-financeiro estabelecidos neste edital.

7.2.19 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaragdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagdo, devidamente

preenchida e assinada (Anexo ll);
b) - Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaragdo devera ser apresentada por
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empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo lll);

c¢) - Declaracao de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);

7.2.20 - Todas as declaracdes assinadas pelos proponentes deverdo observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovacgdes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

7.2.21 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais.

7.2.22 - Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.23 - As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar

documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

7.3.- Quanto a QUALIFICACAO TECNICA:

7.3.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condigbes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

7.3.1.1. A declaragcao acima podera ser substituida por declaragcao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacao;

7.3.2. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

7.3.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.3.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servigo
de caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

ITENS DESCRIGAO

Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

01

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas.

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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7.3.6. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.3.7 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QTD QTD MIN

ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA

Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa,
01 espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, M2 1.109,47 550,00
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

7.3.8. Para os Fins de comprovacao de que todo este subitem.

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas.

7.3.9. Sera admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.3.10. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

7.3.11. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.3.11.1 Caso admitida a participagao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

7.3.11.2. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.3.11.3. A declaragao de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

7.3.11.4. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servico;

7.3.11.5. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.3.11.6. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

7.3.11.7. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao; e
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7.3.11.8. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO

8.1 - Ao final da sessdo, o proponente que desejar recorrer das decisbes do Agente de
Contratacdo podera fazé-lo manifestando sua intencdo com registro da sintese das suas razoes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagbes (Plataforma BLL, sitio
https://bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,

memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.1.1 - O licitante podera incluir pega recursal, bem como contrarrazées de que trata o
item 8.1.3 e demais documentos, em campo préprio, via upload, no sistema de licitacdes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuracdo que conceda poderes de
representacao da empresa nesta licitagao.

8.1.2 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,

que, se nao reconsiderar 0 ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso

com a sua motivacao a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo

de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.3 - O prazo para apresentacao de contrarrazbes sera 0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposi¢cao do recurso.

8.1.4 - O acesso a fase de manifestagcédo da intencdo de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

8.1.5 - Os recursos e contrarrazbes de recurso de qualquer natureza devem ser
destinados ao Agente de Contratagao e protocolados em campo especifico do sistema de licitagbes
(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias uteis, no horario das
8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer mengao ao numero da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.1.6 - N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatdrios ou quando nao justificada a intengéo de interpor o recurso pelo proponente.

8.1.7 - O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

8.1.9 - A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante na sessao importara a
preclusao do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, com posterior homologagao do resultado.

8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente adjudicara referidos itens recorridos e os homologara para determinar a

contratacdo.
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8.1.11 - Nao serao aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais

falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
esta documentacdo somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderao ser apresentados no prazo e condi¢des estabelecidos no item 6.1.6.
8.1.12 - Nao serao passiveis de apreciacdo os motivos expostos em memoriais que nao
tenham sido alegados no ato da manifestagdo na sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.
8.2 - Da sesséo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio sera encaminhado a Autoridade competente que podera adjudicar o
objeto e homologar a licitagdo; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de
ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de conveniéncia
e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacao da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relagédo a eventuais duvidas na
interpretacdo deste edital, ou impugnacbes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Secdo de

Licitacdo desta Prefeitura, ou, inseridos na plataforma eletrénica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

9.1.2 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

9.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatoério, sendo juntadas ao respectivo
processo licitatorio.

9.1.3 — Cabera a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnacdes e
os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracdo desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacgao.

9.2 - Acolhida a petigdo contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a realizagao
do certame.

9.3 - Em caso de nao solicitagdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informacdes, pressupde-se que os elementos fornecidos sao suficientemente claros e precisos, nao

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamagao.

10 - DO CONTRATO
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10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual

com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X,
sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo
das sancgoes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.

10.1.1 - O prazo de convocacéao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragéao.

10.1.2 - A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:

a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos
documentos apresentados por ocasiao deste certame licitatorio ja estiverem vencidos;

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);

c) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderao ser
tomadas pela Administragdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtencdo dos documentos
por meio eletrdnico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentagao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovacéao de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4;

e) Apresentar a comprovagao de constituicao e o registro do consorcio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

10.2 - Sera facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para apresentar os documentos de
habilitagdo nos termos definidos neste edital.

10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds o julgamento,
nos termos da Lei de Licitagdes.

10.3.1 - Ocorrendo a desclassificacao da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura podera convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 10.2, supra.

10.4 - Da adjudicataria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestagao de garantia
das obrigagoes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;
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Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacgéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacado da garantia
quando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas pela Lei 14.133/21:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

10.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de eventual renovacgao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apolice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

10.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execugao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

11 - DAS OI§RIGA(;(")ES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO
11.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.
11.2 - As obrigac¢des da Contratante e da Contratada sédo as estabelecidas no Contrato.
11.3 - Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizagéo e gestdo, bem
como as condigdes de pagamento estao previstos no Contrato.
12 - DAS SANGOES
12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
ou néo retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execugédo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execugao do objeto; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste
instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
da citacao e da ampla defesa, podera sofrer as sangdes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem
prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominagoes legais:
a) Pelo atraso no inicio da execugao da obrigagdao: multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, apds o que f
ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro
no caso de reincidéncia;
b) Pela inexecucgéao parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do

Contrato;
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c) Pela inexecucgao total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;

d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condigbes previstas neste Contrato: adverténcia
escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
12.1.4 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicataria da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.
12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deverao ser recolhidas no prazo de 10(dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada por esta Administragao.
12.1.6 - Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
12.2 - As decisbes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as
notificacbes dessas decisbes, serao publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmagao

de recebimento da deciséo.

13 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1 - A simples participacdo na presente licitagdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condi¢cdes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatério, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
os mesmos suficientes para a exata compreensédo do objeto e para seu perfeito atendimento, ndo
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizagao.

13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informagdes e declaragdes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata
desclassificagao da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisdo do
ajuste, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

13.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacao e
apresentacao de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatério.

13.4 - As comunicacbes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicagdes, poderao ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicagao que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicacbes em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

13.5 - Os casos omissos serao regulados pela legislagéo citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratagdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciagédo da

Autoridade Competente.
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13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar

requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacao pessoal,
sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem
retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.

13.7 - O Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou
necessario, poderéao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisdes relativas
ao presente certame licitatério a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrara o respectivo processo.

13.8 - As normas disciplinadoras deste certame serao interpretadas em favor da ampliagao da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranga do procedimento e dos futuros ajustes dele
decorrentes.

13.9 - Em caso de duvidas quanto a comprovacao de horario de quaisquer eventos marcados
para este certame licitatorio, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-ado os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacdo de PROPOSTA DE
PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer

do edital, inteirar-se de sua composigcao, tomando conhecimento, assim, das condi¢des administrativas

e técnicas que nortearao o desenvolvimento do certame e a formalizagcado da contratacao, de sorte que
todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser observados, ainda que nao
repetidos em outros.

13.11 - O Agente de Contratagao conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais
nas propostas e nos documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes, desde que nao
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitacao.

13.12 - Sera eleito o Foro da Comarca desta Administracao, com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse

certame licitatério, assim como ao cumprimento das obrigagdes dele decorrentes.

14 - RECURSOS ORGAMENTARIOS/FINANCEIROS

14.1. - O valor global total dos servigos é de R$ 363.702,30 (Trezentos e Sessenta e Trés Mil e
Setecentos e Dois Reais e Trinta Centavos).

A reserva e empenho dos valores deverao utilizar as seguintes fichas orgcamentarias:

v’ 674 -17.01.15.451.0017.1.007.449051.01.1100000 (Fonte 1)
Conforme definido abaixo:
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Cotagdo Fonte | Secretaria

176/2026 (F1) | 222/2026 01 OBRAS PUBLICAS R$ 363.702,30 | R$ 363.702,30

TOTAL | R$ 363.702,30 | R$ 363.702,30

FONTES: 01 — TESOURO

15 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questdes resultantes ou relativas a
aplicagao desta Concorréncia ou execugao do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

Ubatuba, 19 de junho de 2026

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
Secretario Municipal de Obras Publicas

KARINA FERNANDES DA SILVA
Secretaria Adjunta de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratacido de empresa de especializada para execu¢dao da Pavimentagcao e
drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicdes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciacao de V. Sas., nossa Proposta de Precgos
relativa a licitacdo em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes

qgue venham a ser verificados na sua preparacgao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Prego anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- nos pregos unitarios por nés cotados e constantes da PEQP, levamos em consideragao todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execugao dos servicos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou n&o, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagao social trabalhista, previdenciaria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execucéao total e completa dos servicos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagdes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar os eventuais servigcos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n° 14.133/2021
e suas alteracgdes.

- O prazo para execucgao dos servicos € de 06 (SEIS) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissao da Ordem de Servigo
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo da
Plataforma Eletrénica da PROPOSTA DE PRECOS.

Atenciosamente,
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Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
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CO!‘ICORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026 _
ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al etc.) ........... , cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobn®............... , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da Carteira
de ldentidade n°® , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitaggo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 11/2026, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacédo previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatério, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
reqularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizagdo da documentagcdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

apresentacdo de eventuais certidbes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaragao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagao na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026, e estar acompanhado de exemplar devidamente
autenticado, de contrato social inicial e suas alteragées, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso;

ou procuragéo publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

CONCORBENCIA ELETR(:)NICA N° 11/2026
ANEXO Ill - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado............. , inscrita
no CNPJ sob n® ................... , por seu diretor (socio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , € inscrito(a) no CPF/MF com o n°® ................. , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 11/2026, ora sendo

realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administragdo Publica, direta e indireta;

- Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacio;

- N&o possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informagdes necessarias para
participar do presente certame e das condigdes para a execugao das obras;

- Aceita e concorda com todas as condi¢des do presente ato convocatério e das especificacbes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcrigao;

- Nao possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sao proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Esta em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

- Nao se enquadra em nenhuma das vedacoes de participacao na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho;

- Atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com
redacao dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos ( ).**
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* Esta declaragcao devera ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)

empregados.
** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagéao na plataforma
da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado,
de contrato social inicial e suas alteragbes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso,; ou procuragao

publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENACIA ELETRONICA N° 11_{2026
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CE n° 11/2026

OBJETO: Contratacido de empresa de especializada para execug¢dao da Pavimentagao e
drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicbes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo

contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo trdmite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,
a partir de entéo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;
d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas
no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 264.858.918-03
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Atribuicoes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Nome: ERALDO CARLOS TENORIO TODAO

CPF: 044.674.468-93

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Atribuicdes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PUBLICAS

Nome: KARINA FERNANDES DA SILVA

CPF: 282.741.588-73

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do Contrato

Nome: Pablo Kaeno Souza
Cargo: Chefe de Secdo de Gerenciamento de Obras e Suprimentos - SMOP

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao, sera ele objeto de notificagcéo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).
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CONCORRENCIA E’LETR()NICA N° 11/2026
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Contratacao de empresa de especializada para execu¢ao da Pavimentagao e drenagem
superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro.

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A realidade observada em diversas areas de Ubatuba evidencia que trechos sem
pavimentagcdo consolidada enfrentam erosao progressiva do leito carrogavel, formagao de
grandes pogas d’agua, lamacal e acumulo de sedimentos, comprometendo a acessibilidade.
Esses problemas impactam diretamente residentes, transporte escolar, servicos de
emergéncia e o trafego de prestadores de servigos essenciais, como coleta de residuos e
transporte de medicamentos, resultando em prejuizos econdmicos e sociais. A pavimentagao
e a drenagem adequada da Rua Saira é, portanto, uma condig&o técnica e administrativa
indispensavel para a normalizagao funcional dessa via.

Dados extraidos do Portal de Transparéncia da Prefeitura demonstram a recorréncia
de contratacdes publicas voltadas a pavimentagdo e drenagem em diferentes bairros de
Ubatuba, como Ipiranguinha, Taquaral, Estufa Il e Sesmaria, com contratos na ordem de
milhdes de reais ja formalizados para esse fim. Tais contratos ressaltam que a melhoria de
infraestrutura viaria é parte integrante da politica publica municipal de obras, visando mitigar
problemas classicos de vias ndo pavimentadas, tais como poeira em periodos secos e lama
em periodos chuvosos, que comprometem a saude publica e a circulagao urbana.

Especificamente no bairro Rio Escuro, apesar de pavimentacdes pontuais, persistem
trechos com deficiéncias estruturais que comprometem a conectividade do bairro com vias
arteriais do municipio. Esse contexto reduz a eficiéncia logistica local, prejudica o escoamento
de mercadorias e representa um obstaculo a atracdo de investimentos privados e ao
fortalecimento do comércio local. A melhoria da Rua Saira, por meio de pavimentagao e
drenagem superficial, permitira ndo apenas o atendimento de uma demanda histérica, mas
também a integracdo mais eficiente desse bairro a malha urbana consolidada.

A necessidade administrativa subjacente a esta contratacdo converge com os
principios da eficiéncia, legalidade e economicidade previstos na Lei n° 14.133/2021, ao
evidenciar uma solugdo técnica viavel e alinhada ao interesse publico municipal. A
pavimentagdo e drenagem superficial representam a alternativa técnica que assegura a
estabilidade do pavimento, reduz a necessidade de manutengdes corretivas frequentes e
prolonga a vida util da via com menor custo de ciclo de vida em comparagao as solugdes
paliativas adotadas até o presente momento.

Ademais, a intervencgao projetada contribuira para a redugao de riscos a seguranca de
pedestres e motoristas, particularmente em dias de chuva intensa, mitigando pontos criticos
de alagamento, erosao e desniveis que tém sido causa recorrente de acidentes leves e danos
a veiculos. Em conformidade com o interesse publico, a obra atende n&o apenas a um anseio
da comunidade residente, mas também se insere no plano estratégico de desenvolvimento
urbano da Prefeitura de Ubatuba, que tem promovido, de forma continua, a pavimentagao e
a drenagem de diversas vias municipais como modo de estimular o desenvolvimento
econdmico e social sustentavel da cidade.

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br




y oLy { PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

-UBATUBA

Portanto, a contratacdo de empresa especializada para a execug¢ao destes servigos
justifica-se pela necessidade de resolugdo de um problema concreto que afeta o cotidiano dos
usuarios da via, pela compatibilidade técnica da solugao proposta com as melhores praticas
de engenharia de infraestrutura urbana e pela contribuicdo efetiva para a melhoria da
prestacdo dos servigos publicos no municipio, em consonancia com as diretrizes de
planejamento e orgamento municipal.

I - DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

A contratagao destinada a execugao da obra de Pavimentagao e drenagem superficial
da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no Municipio de Ubatuba/SP, embora compativel com o
planejamento estratégico municipal, ndo constou originalmente do Plano de Contratagoes
Anual (PCA) em razao de sua vinculagao a recursos provenientes de emenda impositiva da
camara dos vereadores, cuja liberagdo e confirmagdo ocorreram em momento posterior a
elaboragao e aprovagao do referido instrumento de planejamento.

Il - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em termos operacionais, a contratada deve possuir estrutura prépria ou comprovada
capacidade de mobilizacdo de equipamentos pesados essenciais para execugao de
pavimentacdo e drenagem, tais como motoniveladoras, retroescavadeiras, caminhdes
basculantes, compactadores vibratorios, usinas de mistura asfaltica ou equipamentos de
pavimentacgao rigida, de acordo com o projeto executivo. Essas condi¢cdes sdo condizentes
com solicitagdes similares em processos licitatérios municipais, que exigem material,
equipamentos, maquinas e mao de obra para pavimentacdo e drenagem de diversas vias
publicas em Ubatuba.

Do ponto de vista técnico, a contratacdo deve prever a adogdo de normas de
engenharia reconhecidas (ABNT e DNIT) para pavimentacao, base e sub-base do pavimento,
bem como para execucao de galerias de drenagem superficial e dispositivos de escoamento
de aguas pluviais. A definicdo de espessuras de camadas, tipos de materiais granulares,
coeficiente de compactacdo e métodos de ensaios in situ devem constar das exigéncias do
termo de referéncia, respeitando a realidade geotécnica local, incluindo solos com elevada
plasticidade e variacdo de umidade que caracterizam parte das vias urbanas de Ubatuba.

Considerando a variabilidade climatica do litoral norte de Sao Paulo, é essencial que o
projeto e a execugdao incluam sistemas de drenagem superficial dimensionados
adequadamente, tais como valetas laterais, bueiros, sarjetas e caixas de passagem que
reduzam a erosdo da pista e minimizem o acumulo de agua. Essa necessidade ja foi
explicitada em contratagdes anteriores para drenagem e pavimentagao de vias nos bairros
Estufa |l e I, onde a administragcao municipal destacou a importancia de sistemas de drenagem
robustos para mitigar transtornos causados pelas chuvas.

No que se refere a qualificagdo técnica e profissional da empresa e de seus
representantes técnicos, as condi¢gdes minimas devem incluir:

Registro e regularidade cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF);

Comprovagao de experiéncia em obras de pavimentagcdo e drenagem de
caracteristicas semelhantes, com apresentacao de atestados de capacidade técnica emitidos
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por entidades publicas ou privadas que comprovem execugdes de obras em vias urbanas de
complexidade semelhante;

Equipe técnica permanente com engenheiro civil habilitado no CREA, com
comprovagao de atuagdo em obras de pavimentagdo e drenagem nos ultimos cinco anos, e
com a devida responsabilidade técnica pelo contrato;

Disponibilidade de responsavel técnico de nivel superior para participacdo nas fases
de planejamento, execugéo, fiscalizagdo e encerramento das obras, garantindo conformidade
técnica em toda a execucao.

Além da qualificacao institucional, € recomendado exigir certificagbes que denotem
compromisso com boas praticas de gestdao de qualidade, seguranga do trabalho e meio
ambiente, tais como certificagdo em normas ISO, ou, no minimo, comprovante de programa
interno de seguranga e saude ocupacional compativel com obras de engenharia. Tais
requisitos diminuem riscos de acidentes, interrupcbes e retrabalhos, especialmente em
servicos que envolvem movimentacdo de terra e pavimentagcdo sob condigdes climaticas
adversas.

Do ponto de vista logistico, a contratada deve demonstrar capacidade de armazenar e
garantir a disponibilidade de materiais (brita, areia, cimento, agregado para base etc.) de
forma a evitar atrasos na execucdo e garantir a qualidade dos insumos utilizados. Em
municipios como Ubatuba, que frequentemente langam diversas licitagcbes voltadas a
pavimentacado e drenagem em diferentes bairros, a gestao de estoques e a logistica eficiente
sé&o fatores criticos de sucesso dos contratos.

A exigéncia de visita técnica obrigatoria ao local da obra no edital € uma condicao
operacional relevante que deve ser incorporada no termo de referéncia, garantindo que as
licitantes conhegcam as condigdes reais de topografia, drenagem natural, largura da via e
interferéncias existentes antes de formular suas propostas. Em licitacées de pavimentacéo ja
observadas no municipio, esse item frequentemente é inserido para assegurar propostas mais
aderentes a realidade local e reduzir riscos de imprevistos contratuais ou variagdes globais
de preco.

Por fim, em conformidade com os principios da Lei n°® 14.133/2021, é imperativo que a
definicdo destas condi¢des técnicas e operacionais nao so reflita a capacidade de execugao
do objeto, mas também promova eficiéncia econdmica, ao estabelecer parametros que
reduzam custos de manutencdo ao longo do ciclo de vida da pavimentagdo, maximizem a
durabilidade da infraestrutura e atendam as expectativas da populacdo no tocante a
acessibilidade e segurancga viaria.

A adocao dessas especificagdes e requisitos de qualificagao profissional configura uma
abordagem técnica robusta e defensavel, assegurando que a contratagdo publica atenda ao
interesse coletivo e resulte na entrega de uma obra duravel, segura e compativel com as
necessidades operacionais e ambientais do municipio de Ubatuba.

Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
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de todos os profissionais técnicos que participardo na conducido dos servigos contratados,
devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da
empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter
no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

QTD QTD MIN

ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA

Pavimentagado em lajota de concreto 35 MPa,
01 espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, M2 1109,47 550,00
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
Deverao ser observadas as seguintes informagdes basicas na apresentacédo da (s)

certidao (6es) e/ou atestado (s):

¢ Nome do contratado e do contratante;

e |dentificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢ Localizagao e data da realizagao da obra;

e Servigcos executados e quantitativos.

Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) e
Certificado de Acervo Operacional — CAO, do responsavel técnico da licitante (devidamente
atestado pelo CREA/CAU), que comprove execugao de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no minimo:

ITENS DESCRIGAO
01 Pavimentac&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagéo de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participara da conducéo dos servigos contratados.

a) A comprovacgao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante
copia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou
contrato de prestagcdo de servicos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverdo participar da execugdo dos servigos até a
conclusao final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, em condi¢cdes idénticas de disponibilidade e dedicagao aos trabalhos,
desde que aprovada pela Fiscalizagdo a comprovagao de qualificagao técnica exigida neste
item;

c) Nao sera permitido apresentar comprovagao de vinculo de um mesmo profissional
em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas. 2.5

Obrigagoes da contratada:

e Assumir toda a responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da
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ma realizacao destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros,
desde que a responsabilidade lhe seja imputavel;

e Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

e Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar
conhecimento em raz&o da execugéo do objeto deste contrato;

e Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupgao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e
demissdes, sob pena de aplicagao das sanc¢des cabiveis;

e Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servigos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE;

e Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

e Respeitar os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro;

e Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

e Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizacéo dos servigos;

e Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e
qualquer licenga e/ou autorizagéo, presente no canteiro de obras e que seja de facil
acesso para a fiscalizagao de obras e contratos;

e Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao de
obra, equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o
recebimento definitivo do objeto;

e Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de
pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

e Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer énus;

e Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o
periodo de execugao do objeto;

e Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotagbes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’'s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retengao de medigao; bem como a respectiva
CNO;

e Cumprir o previsto nos Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

e Executar, de maneira precipua, os servigcos apresentados no Projeto e Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagoes;

e Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em
nome da empresa CONTRATADA, instru¢des técnicas e planilhas de medicao;

e Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢cbes de segurancga, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo
com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
incluindo o uso de uniforme;
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¢ Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no
projeto e demais disposigdes contratuais, bem como reparos e corregbes, com
desembolso pela CONTRATADA;

¢ Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario
e nos dias de prestagdo dos servigos, 0 qual sera responsavel pela supervisdo e
acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos
relacionados a execugao do objeto;

e Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagées executadas relativas ao projeto
aprovado, caso necessario para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da
Obra;

e Respeitar e cumprir todas as recomendacdes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos 6rgaos competentes;

e Dada a ordem de servico pela contratante, é obrigatorio, por parte da CONTRATADA,
a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-
o devidamente atualizado durante a execucéo da obra e presente no canteiro de obras
que seja de facil acesso para a fiscalizagéo;

¢ As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
sao de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora, bem como as demais
leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho
na industria da construgao e seus desdobramentos;

e A Prefeitura Municipal de Ubatuba podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar que as
condi¢cbes minimas de seguranga, saude e higiene do trabalho nao estejam sendo
observadas pela empresa vencedora, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis. A
empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes
da suspensao dos trabalhos quando ndo acatar a legislagao basica vigente na época,
no que se referir a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho;

e Visando o inicio dos trabalhos deverao ser tomadas as seguintes providéncias: 1) A
CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis, apds a contratacéo, o
Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto; planejamento geral das
atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a relacéo, as precedéncias e
a duragao das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entéo
apenas apoés a apresentacao sera assinada a Ordem de Servigo autorizando o inicio
das obras; 2) Também devera conter o cronograma fisico-financeiro detalhado dos
servigos em arquivo editavel;

¢ A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e
servicos aplicados na execugao das obras em questao, atendendo ao recomendado
nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de
contrato, inclusive executando ensaios referentes as obras e servicos, a fim de
comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizagao;

e A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de controle
tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da
qualidade das obras e servicos executados, através de empresa especializada, a ser
aprovada pela Fiscalizacao;
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e As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acado ou
omissao involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Ubatuba,
sem implicar alteragdes do prazo contratual,

e Os relatorios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da
medi¢ao seguinte, sob a pena sofrer as sangdes previstas no contrato

e Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execucao das obras e servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

e Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser
aprovadas pela Fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Os ensaios e testes
e/ou sua repeticao ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos
nos pregos propostos para as respectivas obras e servigos, sendo que a nao realizagao
deles, quando necessarios ou solicitados pela Fiscalizacdo, propiciara, além da
aplicagao das multas, a suspensao da medicao das obras e servigos correspondentes
até a sua regularizacéo.

e Para a apreciagao e aprovagao da empresa indicada para a realizagado dos ensaios e
testes, a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizagdo do INMETRO, em vigor; Comprovagao, por meio de
Atestados Técnicos, da realizagdo dos ensaios e testes compativeis com todos as
obras e servigos objeto do contrato.

Obrigacoes da contratante:

e Promover condi¢des para a execugao contratual objeto deste contrato;

e Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execugao
dos servigos;

e Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, em érgéo oficial de
divulgacao dos atos processuais e administrativos do Municipio de Ubatuba, veiculado
no site oficial;

e Controlar e acompanhar toda a execugao deste contrato;

e Designar o fiscal e gestor para acompanhamento do contrato;

e Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacbes técnicas,
licengas e instrugées complementares, indispensaveis para a execugao do objeto;

e Fiscalizar a execugao dos servigos, por representante habilitado da CONTRATANTE,
a fim de determinar a regularizagao de servigos previamente executados em desacordo
com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade
competente, agdes que ultrapassarem a sua competéncia;

e Analisar, através da Equipe de Fiscalizagao designada, os Boletins de Medigéo
Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacbes dos servigos
executados, demonstrando quantidades de servigcos executados no periodo, para
posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do
responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela
CONTRATANTE;
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e Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execugao e marcos
contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado,
conforme a necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos
através de Projeto Basico, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra
pretendida, possibilitando a elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas
técnicas, Procedimentos, Instrugdes, Especificagcdes de Servigos entre outros.

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a execugao do objeto proposto, o mercado dispde, usualmente, de dois tipos de
pavimentagéo, sendo elas:

PAVIMENTACAO EM ASFALTO

Pontos Positivos:

Rapidez na Execucgao: A pavimentagao asfaltica € geralmente mais rapida de ser
executada, o que reduz o tempo de obra e minimiza transtornos para a populagéo.
Custo Inicial Menor: Em comparagdo com outros materiais, o custo inicial do
asfalto tende a ser mais baixo, tornando-o uma opg¢ao atrativa para projetos com
orgcamento restrito.

Superficie Lisa e Uniforme: O asfalto proporciona uma superficie de rodagem
suave, que € ideal para veiculos, oferecendo boa aderéncia e conforto durante o
deslocamento.

Facilidade de Manutencdo: Reparos em pavimentagao asfaltica podem ser
realizados rapidamente, com técnicas como a aplicacido de camadas finas para
revitalizagdo da superficie.

Adequado para Trafego Intenso: O asfalto é bastante resistente ao trafego pesado,
sendo amplamente utilizado em vias de grande circulagao.

Pontos Negativos:

Vida Util Relativamente Curta: O asfalto tende a se deteriorar mais rapidamente,
especialmente em climas Uumidos e quentes ou com intensa exposi¢ao ao sol,
exigindo manutengdes frequentes, como é caso do municipio de Ubatuba.
Impacto Ambiental: A producdo e aplicacdo de asfalto envolvem a utilizacao de
derivados de petréleo, o que pode gerar impactos ambientais negativos.
Problemas com Drenagem: Em areas sem um sistema de drenagem adequado, o
asfalto pode contribuir para alagamentos, pois sua superficie € impermeavel.
Sensivel a Variacbes de Temperatura: O asfalto pode amolecer em altas
temperaturas, o que pode levar a formagéao de trilhas de roda e outros defeitos na
superficie.

Baixa Permeabilidade: Nao permite a infiltracdo de agua no solo, o que pode
agravar problemas de escoamento superficial e contribuir para a erosao.

PAVIMENTACAO COM LAJOTA

Pontos Positivos:
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e Durabilidade: A pavimentagao com lajotas tem uma vida util mais longa, resistindo
melhor ao desgaste do tempo e as intempéries.

e Facilidade de Manutengao: Caso alguma lajota sofra dano, é possivel substituir
apenas as unidades afetadas, sem a necessidade de intervengdes extensas.

e Permeabilidade: As lajotas permitem a infiltracdo de agua entre as juntas,
ajudando a mitigar problemas de drenagem e alagamentos.

e Estética Agradavel: Lajotas oferecem uma aparéncia mais atraente, podendo ser
dispostas em diferentes padrdes e cores para valorizar a paisagem urbana.

e Sustentabilidade: As lajotas podem ser fabricadas a partir de materiais reciclados
e sao reutilizaveis, reduzindo o impacto ambiental.

e Resisténcia ao Calor: A pavimentagédo com lajotas ndo sofre deformag¢des em altas
temperaturas, ao contrario do asfalto.

Pontos Negativos:

¢ Custo Inicial Mais Alto: O assentamento de lajotas tende a ser mais caro, tanto em
termos de materiais quanto de mao de obra especializada.

e Tempo de Execucao: A instalagdo de lajotas pode ser mais demorada, exigindo
maior cuidado e precisdo durante o assentamento.

¢ Risco de Deslocamento: Com o tempo, as lajotas podem se deslocar ou afundar,
especialmente se o substrato ndo estiver adequadamente compactado.

e Menor Conforto de Rodagem: A superficie pavimentada com lajotas pode ser
menos suave do que a de asfalto, resultando em um rodar menos confortavel para
veiculos.

Solugao Escolhida:

Diante das solugcdes acima expostas, e das condi¢des locais de onde sera executado
a pavimentacao, optou-se pelo assentamento em lajotas, considerando a sua durabilidade e
sustentabilidade, que sdo prioridades. As lajotas também oferecem maior longevidade e
resisténcia as intempéries, além de serem mais adequadas para areas que requerem
solucdes de drenagem eficientes, dado seu carater permeavel.

A possibilidade de realizar manutengdes localizadas, sem a necessidade de remover
grandes areas de pavimento, também & um ponto forte, garantindo menor custo de
manutengao a longo prazo. Em termos de sustentabilidade, as lajotas podem ser fabricadas
com materiais reciclados e sao reutilizaveis, o que reduz o impacto ambiental em comparacao
com o asfalto.

Portanto, apesar do custo inicial mais elevado e do tempo de execugéo mais longo, os
beneficios a longo prazo e a menor necessidade de manutencéo fazem do assentamento em
lajota uma opgao vantajosa para atendimento deste objeto.

Os valores levantados, utilizados na planilha orgamentaria (anexo lll), foram
referenciada tabela oficiai: Desenvolvimento Habitacional e Urbano — CDHU com data base
09/2025, sem desoneragao.

VI - ESTIMATIVA DE VALOR
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O valor da presente contratacdo foi definido considerando os preg¢os unitario dao
boletim CDHU. O orgcamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em
projeto, somados aos memoriais descritivos e memoria de calculo.

A planilha orgcamentaria esta orgada no valor total de R$ 363.702,30 (trezentos e
sessenta e trés mil, setecentos e dois reais e trinta centavos) sendo o valor com recurso do
tesouro municipal — F01.

As reservas e empenhos dos valores deverdo utilizar as seguintes fichas:

FONTE SECRETARIA DOTAGCAO 2026

01 Obras Publicas 674 -17.01.15.451.0017.1.007.449051.01.1100000 R$ 363.702,30

VALOR TOTAL: R$ 363.702,30

VIl - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Sobre o Projeto Executivo.

A execucao da obra de pavimentacio das ruas do bairro do Perequé Mirim,
fundamenta-se na utilizagao de projeto basico suficientemente detalhado, o qual define de
forma clara as solugdes técnicas adotadas, o tragado da via, o tipo de pavimento, as
camadas estruturais, os quantitativos, os critérios de execugao e as diretrizes para o sistema
de drenagem superficial. Esse nivel de detalhamento € adequado para orientar a execug¢ao
da obra, permitir a correta formulacao das propostas pelas empresas interessadas e
assegurar o controle técnico e financeiro por parte da Administracdo, ndo se mostrando
imprescindivel a elaboragéo prévia de projeto executivo.

Ressalta-se que a pavimentacao de vias urbanas de pequeno porte, caracteriza-se
por solugao construtiva padronizada e baixa complexidade técnica, amplamente utilizada
pela Administragao Publica. Eventuais ajustes de natureza construtiva ou adequagdes
pontuais podem ser definidos durante a execugao, sob acompanhamento e aprovagao da
fiscalizagao técnica municipal, sem prejuizo a qualidade, a seguranca da obra ou ao
cumprimento dos custos e prazos previstos. Dessa forma, o projeto basico existente atende
plenamente a finalidade do empreendimento, ndo havendo necessidade técnica ou
administrativa da elaboragéo de projeto executivo.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratagéo.
RISCO 01
Definicao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO especialmente no que diz respeito a capacitagao técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo
CONTRATAGAO
?;Ig g g ¢AO DO Contratante
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Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegédo do fornecedor ou o

DANOS certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispbe os art. 62 a
70 Lei n. 14.133/2021, especialmente no que Secretaria Municipal de Obras
se refere as parcelas de maior relevancia e Publicas
valor significativo do objeto da licitag&o.
ACOES Observar as orientacdes dos 6rgéos
PREVENTIVAS/ SETOR de orientagao e fiscalizagdo da
RESPONSAVEL Administragdo Publica como a Advocacia . .
o : Secretaria Municipal de Obras
Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Publicas
Unido, em especial o Acordao n°® 1585/2015
— Plenario e a Sumula n° 263/2011, dentre
outros.
ACOES DE Em caso de impugnacéo, . -
CONTINGENCIN SETOR republicagdo do certame, com a revisao dos Pubiizrse/tas"zol\:llcjir;I(I:_li‘z;?tlacg':szras
RESPONSAVEL itens de qualificagao técnica.
RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO . ) S
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Selegao do Fornecedor
CONTRATAGAO
AI:;;) ((;; 3 ¢AO DO Contratante
DANOS Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas, Secretaria Municipal de Obras
acompanhamento sistematico de sua Publicas / Equipe de Fiscalizagédo e
execucgdo por equipe de fiscalizagdo que Acompanhamento do Projeto de
AGOES contenha profiszi;n:ifsuaé(;nci)cos habilitados Engenharia
PREVENTNASC/ SETOR Parapos projetgs d.e engenharia
RESPONSAVEL . -
elaborados pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas, revisédo dos projetos e Secretaria Municipal de Obras
orcamento, de preferéncia por profissionais Publicas
diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por
- erros nos documentos técnicos, solicitar aos Secretaria Municipal de Obras
AAQOES DE responsaveis técnicos que procedam com as Publicas
CONTINGENCI/'\I SETOR correcdes.
RESPONSAVEL Republicagdo do Edital, com a S
Setor de Licitagdo
reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por
RISCO

sua execugao ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro
dos parametros estimados pela Administragao.

PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Selecao do Fornecedor
CONTRATAGAO
AI:;;) ((:: g ¢AO DO Contratante
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Necessidade de republicagéo da licitagdo ou da realizagéo de dispensa de

DANOS licitagao, impactando no planejamento estratégico e orcamentario.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES Correto planejamento das Secretaria Municipal de Obras
PREVENTIVAS/ SETOR A ~ . S
RESPONSAVEL exigéncias postas para a contratagéo. Publicas / Setor de Licitacdo
Verificar junto as empresas do ramo
de atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servigo no caso da
ACOES DE licitagcdo deserta ou revisao dos valores Setor de Licitagao
CONTINGENCIA/ SETOR estimados no caso de licitagao fracassada
RESPONSAVEL para uma possivel repeticdo do certame.
Contratagdo emergencial caso a Secretaria Municipal de Obras
repeticdo do certame também reste Publicas / Setor de Coordenagéo
fracassada. Administrativa e Financeira
RISCO 04
RISCO A empresa vencedora do certame quando convocada, n&o assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execucao Contratual
CONTRATAGAO
AI:;;) é: g GAO DO Contratante
DANOS Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. ,Pfe"er’ derjtre as clausulas do Secretaria Municipal de Obras
) Projeto Basico, sangdes que contemplem Publicas
ACOES esta situacéo.
PREVENTIVAS/ SETOR Observar o prazo de validade da
RESPONSAVEL proposta apresentada na fase de licitacdo e Setor de Contratos
enviar o contrato para assinatura dentro do
prazo de vigéncia da proposta.
Nos termos de art. 90 da Lei
14.133/2021, convocar os licitantes
ACOES DE remanescentes, na ordem de classificagéo, Setor de Aquisi¢des
CONTINGENCIA/ SETOR para a celebracéo do contrato nas condi¢cdes
RESPONSAVEL ofertadas pelo licitante vencedor.
Aplicar as sangzoes previstas na Setor de Contratos
contratagéo.
RISCO 05
RISCO Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
l:;g ((;: S\ ¢AO DO Contratante
DANOS Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do . -
~ Projeto Basico, san¢des que contemplem Secretarlla Mun|0|pal de Obras
ACOES esta situacao. Publicas
PREVENTIVAS/ SETOR -
RESPONSAVEL Observar os prazos previstos para

entrega do contrato assinado e das Setor de Contratos

garantias contratuais e acompanhar a
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entrega, notificando a contratada caso seja
verificada a ocorréncia de atrasos.

AAQOES DE Aplicacéo das sangdes previstas na
CONTINGENCIAI SETOR contratago. Fiscalizagao/ Setor de Contratos
RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por
RISCO

restricbes da Contratante (liberagdo do local de implantagéo, necessidade de execucgao
prévia de outro servigo, interferéncias com outras atividades etc).

PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
I:;: g : ¢AO DO Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
DANOS Possibilidade de aumento de custos n&o previstos, principalmente com
mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para
abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderao ser
reclamados pela Contratada.
Verificar junto ao setor competente,
ACOES antes da emissdo da Ordem de Servigo, se . -
PREVENTIVAS/ SETOR ha algum impedimento para inicio da Secretgr,'zll.v'””'c'pa' de Obras
RESPONSAVEL execucao dos servigos nos prazos ublicas
determinados na contratagéo.
Suspender a emissdo da Ordem de
Servigo, solicitando que a Contratada ndo . -
~ realize a mobilizagcao até que os servigos Secretaria Mun|0|pal de Obras
AA(;OES DE sejam Publicas
CONTINGENCIN SETOR novamente liberados.
RESPONSAVEL — -
Verificar a necessidade de
alteragdes contratuais para prorrogagao dos Fiscalizagdo Técnica
prazos de execugéo e vigéncia do contrato.
RISCO 07
Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagao
RISCO
da Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
Al;liso ((;: g ¢AODO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execug¢ao do objeto.
DANOS — —
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
Elaboracgéo dos projetos de
ACOES engenharia e arquitetura de forma . .
PREVENTIVAS/ SETOR participativa, baseado no Plano de Secretg,'il'.\"””'c'pa' de Obras
RESPONSAVEL Necessidades apresentado pela unidade ublicas
demandante.
AGOESDE | e uma aterando sontatual 4o
CONTINGENCIA/ SETOR ) . . Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no

caso concreto.

RISCO 08
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Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos,

RISCO e - - ~ e
plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE Alta
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
p;qlig : : GAO DO Contratada
DANOS Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas, Secretaria Municipal de Obras
acompanhamento sistematico de sua Publicas / Equipe de Fiscalizagédo e
execugao por equipe de fiscalizagédo que Acompanhamento do Projeto de
contenha profissionais técnicos habilitados Engenharia
para a fungéo.
Para os projetos de engenharia
elaborados pela equipe de engenharia da
AGOES Divisao de Infraestrutura/HFA, revisdo dos Secretaria Municipal de Obras
PREVENTIVAS/ SETOR projetos e orcamento, de preferéncia por Publicas
RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboragéo.
. Pr'e\./er, dentre.as clausulas~do Secretaria Municipal de Obras
Projeto Basico, que tais custos serédo .
. Publicas
absorvidos pela Contratada.
Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, a definicao de Secretaria Municipal de Obras
subestimativas ou superestimativas Publicas
relevantes para o objeto.
Caso a Contratada venha requerer
AGOBSDE | eonivagho. Observar o
CONTINGENCIA/ SETOR o ) Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL Acérdao 1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da
Unigo
RISCO 09
Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos,
RISCO plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigagéo de

fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatério e/ou
seus anexos

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
?QI;;) g : ¢AO DO Contratada
DANOS Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.
Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas, Secretaria Municipal de Obras
acompanhamento sistematico de sua Publicas / Equipe de Fiscalizacéo e
ACOES execugao por equipe de fiscalizagdo que Acompanhamento do Projeto de
PREVENTIVAS/ SETOR contenha profissionais técnicos habilitados Engenharia
RESPONSAVEL para a fung&o.

Para os projetos de engenharia
elaborados pela equipe de engenharia da
Divisdo de Infraestrutura, revisdo dos

Secretaria Municipal de Obras
Publicas
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projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboragéao.
Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, que tais custos serédo
absorvidos pela Contratada.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Caso a Contratada venha requerer
tais valores, a alteragdo contratual devera

ACOES DE ) o
CONTINGENCIA/ SETOR ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Fiscalizaggo Técnica
RESPONSAVEL Acoérdao 1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da
Uni&o.
RISCO 10
RISCO Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos,
plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
‘:fg é: g GAO DO Contratante
DANOS Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.
Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas, Secretaria Municipal de Obras
acompanhamento sistematico de sua Publicas / Equipe de Fiscalizagédo e
execucgdo por equipe de fiscalizagdo que Acompanhamento do Projeto de
contenha profissionais técnicos habilitados Engenharia
para a fungéo.
AGOES eIaboradoPsagzIzstez;?:)ic;sedeenzggﬁg:}:rliaa
PREVENTIVAS/ SETOR o . . . . -
RESPONSAVEL Divisdo de Engenharia, rewsri\o qos projetos Secretar’la Mun|0|pal de Obras
e orgamento, de preferéncia por Publicas
profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboragio.
Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, a definicao de Secretaria Municipal de Obras
subestimativas ou superestimativas Publicas
relevantes para o objeto.
Apos avaliagdo da Fiscalizagao
Técnica do Contrato e desde que sejam
ACOES DE atendidadas as demais exigéncias postas no
CONTINGENCIA/ SETOR Acordao 1.977 Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL /2013 para aditivos por falhas,
encaminhar a proposta de alteragao
contratual a autoridade competente.
RISCO 11
Diferencga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos que
RISCO serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes ao objeto ou a

alguns servigos que compde o objeto.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
?:Ig ((;: : CAO DO Contratada
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DANOS Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.
= . Para a.s obras contratadas no Secretaria Municipal de Obras
ACOES regime de empreitada por prego global, a Publicas / Equips) e ECita0s
PREVENTIVAS/ SETOR remuneracao da contratada sera apds a s
RESPONSAVEL execugdo de cada etapa, previamente AcompanhamentS gy Pr(?Jeto
- fe e . de Engenharia
definida no cronograma fisico-financeiro.
AAGOES DE quantidadesAr:aTi];a:cll(;oseje?/Zr?wa;neprcy):)?eacsisas
CONTINGENCIN SETOR apenas o suficiente para definir o percentual Fiscalizagao Tecnica
RESPONSAVEL
executado.
RISCO 12
RISCO Precos de insumos que compde a execucéo do objeto abaixo do preco de
mercado.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
p;;g é: g ¢AO DO Contratada
DANOS Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Prever, dentre as clausulas do
ACOES Projeto Basico, que sera realizada alteragao . -
PREVENTIVAS/ SETOR jcon’[ratual para aumento dos pregos Secretgr'lzl!\/lunlapal de Obras
RESPONSAVEL fornecidos pela Contratada, em nenhuma ublicas
hipétese.
AGOES DE Caso a Contratada venha requerer
CONTINGENCIA/ SETOR tais valores, a alteragéo contratual devera Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL ser negada pela fiscalizagao.
RISCO 13
RISCO Execucao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na contratagédo
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagbes vigentes.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
?RI;SO ((;: g ¢AODO Contratada
Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servigos.
Fiscalizar continuamente a
AGOES execugao dos servigoisn, Ir::;izando visitas Fiscalizagdo Técnica
PREVENTIVA%/SETOR Prever, dentre as c-;léusulas do
RESPONSAVEL . . o Secretaria Municipal de Obras
Projeto Basico, san¢des que contemplem -
. ~ Publicas
esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada
ACOES DE sempre que verificada a necessidade de Fiscalizagao Técnica
CONTINGENCIA/ SETOR corregao de algum servigo ja executado.
RESPONSAVEL Aplicacao das sangbes previstas na Fiscalizacdo Técnica / Setor de
contratagéo. Contratos
RISCO 14
RISCO

Alteracdo da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragées no
projeto inicialmente contratado.
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PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
AI;I;;) g 3 ¢AO DO Contratante
DANOS Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra
ACOES
PREVENTIVAS/ SETOR N&o identificadas. -
RESPONSAVEL
AAQOES DE realizanc?c?-\g:auor:aoael’?:roazc;: ic:::t?:tizgc?g ,
CONTINGENCIA/ SETOR . ) . Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no
caso concreto.
RISCO 15
Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
RISCO
Contratada.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
A;;;) ((;; 3 ¢AO DO Contratada
DANOS Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do

Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva

ia Municipal
da Contratada sobre o pagamento das Secretarja . unicipal de Obras
L . . - Publicas
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.
. ,Pfe"e“ derjtre as clausulas do Secretaria Municipal de Obras
Projeto Basico, san¢des que contemplem .
X ~ Publicas
esta situacgao.
Acompanhar e fiscalizar a execugao

do contrato, solicitando, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os
documentos comprobatérios de

Fiscalizagao Administrativa
ACOES cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
PREVENTIVAS/ SETOR previdenciarias e com FGTS pela
RESPONSAVEL

Contratada.

Prever a possibilidade de
possibilidade de rescisao do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a
aplicagao das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nao recolhimento das contribuigbes sociais,

previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacédo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do
contrato.
Reter o pagamentg da fatura Fiscalizagdo Administrativa
mensal, em valor proporcional ao

Secretaria Municipal de Obras
Publicas
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inadimplemento, até que a situagéo seja

ACOES DE regularizada.

CONTINGENCIA/ SETOR

Fiscalizacéo /
Setor de Contratos

RESPONSAVEL Rescis&o contratual.

RISCO 16

RISCO Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugéo dos servigos.

PROBABILIDADE Baixa

IMPACTO Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO
PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execugao Contratual

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

DANOS

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagéo
funcional que causa a morte ou a perda ou redugéo, permanente ou temporaria, da
capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagbes.

AGOES
PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de trabalho
na execugao dos servigos.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, que a Contratada devera
cumprir as Normas Regulamentadoras de
Seguranga no Trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Avaliar, durante as visitas rotineiras
da equipe de fiscalizagéo, as condi¢des do
canteiro de obras, verificando a utilizagao de
Equipamentos de Protecao Individual e a
instalagdo de Equipamentos de Protegcao
Coletiva.

Fiscalizagao Técnica

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as
normas de seguranca no trabalho.

Fiscalizagdo Técnica

Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicagao das sangdes previstas na
contratagdo.

Fiscalizagdo Técnica/ Setor de
Contratos

Solicitar a contratada seguro
coletivo contra acidentes de trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho, em especial da NR-
18 e da RPT-1.

Acompanhamento da obra por
técnico ou engenheiro de seguranga do
trabalho, nos termos da NR-4
Contratacéo de seguro de
responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.
Execucéo de tela de protegao,
tapumes, guarda- corpos, fechamentos e
outros dispositivos de protegao coletiva.
Execugéo de linha de vida e fornecimento e
EPIls adequados aos trabalhadores.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico.

Contratada
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Em caso de acidentes, solicitar que
a Contratada realize os procedimentos

AAQOES DE administrativos necessarios junto aos 6rgaos
CONTINGENCIAI SETOR competentes e encaminhe a fiscalizacao a Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL Comunicacgao de Acidente de Trabalho
(CAT) registrada junto a Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
pl‘;;g g : ¢AO DO Contratada
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
DANOS Eventuais atrasos para a aquisi¢do de novos bens.
Eventuais danos as instalagdes do canteiro de obras ou do contratante.
Prever, dentre as clausulas do
AGOES Prmetg;e::;c\(/)i, ic:;relceiaa(;(;n:’rsrt:ciasievera Secretaria Municipal de Obras
PREVENTIVAS,ISETOR responsabilizar% pelos danos e prejuizos Publicas
RESPONSAVEL .
oriundos de roubos e furtos.
Seguro contra riscos de engenharia Contratada
ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR N&o identificadas. -
RESPONSAVEL
RISCO 18
Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros
RISCO o ; .
eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO

ALOCACAO DO

Compartilhado
A administracao aceita a prorrogacéo de prazo equivalente ao numero de dias
de chuva no minimo 10% acima da média histdrica do local, durante o periodo total de
execucgao da obra, segundo informagdes obtidas no endereco eletrénico do INMET.
Também sdo admitidas outras prorrogagdes de prazo estritamente para reparar
0s estragos causados pelas ocorréncias climaticas.

RISCO Chuvas em volume aquém da média histérica, ou até 10% acima da média
segundo informagdes do INMET, n&do ensejam a prorrogagdo do prazo de
execugao, sendo que o contratado assume
integralmente qualquer 6nus financeiro decorrente da paralisagao de
equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.
Atrasos para entrega da obra.
DANOS Necessifiade de refazimento de servi({os.
Alteracdo do cronograma de execugao.
Alteracdo nos custos da obra.
A Administracao deve
preferencialmente programar a licitagéo para Secretaria Municipal de Obras
ACOES que a emissao da ordem de servico inicial Publicas
PREVENTIVAS/ SETOR ocorra durante o periodo de estiagem.
RESPONSAVEL A contratada deve incorporar nos
seus pregos eventuais encargos com Contratada

ocorréncias climaticas.
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A Contratada deve procurar

concentrar esforgos em periodos de : 3233

. . . Contratada / Fiscalizacdo
estiagem, inclusive prorrogando os turnos de AN
. Técnica
Trabalho ou abrindo novas frentes de
servigo.
Existéncia de remuneragéao do risco
¢ Contratada

assumido pela contratada no BDI.

Nos periodos chuvosos, a
contratada pode atacar atividades menos
impactadas pelas chuvas ou providenciar a

locacao de tendas ou
outros dispositivos de protegéo para
0 prosseguimento da obra
O contrato deve prever que o
construtor apresente apdlice de seguro de
risco de engenharia, com Val.ld?de. Secretaria Municipal de Obras
abrangendo todo o prazo de vigéncia .
I Publicas
contratual com cobertura especifica para
ocorréncias climaticas e despesas com
desentulho.
Avaliar, caso seja solicitada
prorrogagao do prazo de execugao do objeto
pela Contratada, se as chuvas ocorridas

Contratada/ Fiscalizagao
Técnica

AGOES DE preenchem os requisitos de
CONTINGENCIA/ SETOR excepcionalidade. Em caso afirmativo, Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL realizar a prorrogagéo do prazo de

execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacao da vigéncia
contratual.

RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da

obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando

RISCO
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
p;;;) c(;: : GAO DO Contratada
DANOS Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Prever, dentre as clausulas do
Projeto Basico, que a Contratada arcara com
~ aumento nos custos de quaisquer dos
ACOES insumos que compdem a execugao da obra Secretaria Municipal de Obras
PREVENTIVAS/ SETOR ~ ~ S ’ -
RESPONSAVEL nao’qecorre'ntfas de alter.agoes tributarias ou Publicas
politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
AGOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR N&o identificadas -
RESPONSAVEL
RISCO 20
Alteracao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da
RISCO obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou
redugédo de custos.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
»;I;ggg«cAo Do Compartilhado
DANOS Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ SETOR N&o identificadas -
RESPONSAVEL
ACOES DE Para estes casos, a Contratante
CONTINGENCIA/ SETOR procedera a corregédo dos valores pagos, Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL considerando as novas aliquotas vigente.
RISCO 21
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes
de fendmenos climaticos
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
p;;;) é: g GAO DO Contratada
Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS = -
Atrasos na execucgéo do objeto
Prever, dentre as clausulas do
ACOES Projeto Basico, que a Contratada arcara com . -
PREVENTIVAS/ SETOR i)S prejuizos decorrentes de incéndios, Secretgr'lzl!\/lunlapal de Obras
RESPONSAVEL alagamentos da obra ou outros decorrentes uplicas
de fendbmenos climaticos
AAQOES DE providencieizlI::;r;rg:itaacizg;r;:)zd;ara
CONTINGENCIN SETOR entrega do objeto nas condi¢des inicialmente Fiscalizago Tecnica
RESPONSAVEL ) ~
previstas na contratagéo.
RISCO 22
RISCO Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
?;;so ((;: g ¢AO DO Contratante
Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissao da nota
fiscal, dos pagamentos devidos pela Administragédo, o Contratado podera optar pela
DANOS suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgéo.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES _Licitag_;?\o dg qpra somente com a
PREVENTIVAS/ SETOR garantia da disponibilidade do recurso Setor de Orcamento e Financas
RESPONSAVEL orgamentario, indicada pelo setor
competente.
Em caso de dificuldades no
ACOES DE repasse de recursos orgamentarios pelo
CONTINGENCIA/ SETOR Governo Federal, planejamento dos Setor de Orgamento e Finangas
RESPONSAVEL pagamentos para evitar a suspenséao da

execugao da obra pela Contratada.
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RISCO 23
RISCO Resciséo ou anulagéo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO
?:;g g g ¢AO DO Contratada
Atrasos para entrega da obra.
DANOS Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Necessidade de realizagado de nova licitagao ou de contratagdo de
remanescente.
AGCOES Prever, dentre as clausulas do Secretaria Municipal de Obras
PREVENTIVAS] SETOR Projeto Basico, san¢des que contemplem Publicas
RESPONSAVEL esta situacao.
Instaurar processo para aplicagéao Fiscalizagdo Técnica/ Setor de
AGOES DE das penalidades a Contratada. Contratos
CONTINGENCIA/ SETOR Realizar a contratagédo do Secretaria Municipal de Obras
RESPONSAVEL remanescente da obra, nos termos do art. 90 Publicas / Secretaria Municipal de
da Lei 14.133/2021. Administragao
RISCO 24
RISCO Perda ou perecimento de materiais de construcédo
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execucao Contratual
CONTRATAGAO
AI:;;) ((;; 3 ¢AO DO Contratada
Aumento de custos de execugao.
DANOS Atrasos ocasionais para a aquisicao de novos insumos.
Custos com descarte dos materiais inserviveis.
Instituigdo de programa de
aquisi¢cdes de insumos em conformidade
AGOES com o cronograma da obra.
PREVENTIVAS/ SETOR Adotar boas praticas para a Contratada
RESPONSAVEL aquisicao e armazenagem dos materiais.
Atentar para a data de validade dos
materiais, se for o caso
ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR - -
RESPONSAVEL
RISCO 25
Alteragao nos custos com salarios e materiais de construgéo nao decorrentes de
RISCO alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Porém, cabera a realizagédo de reajustamento anual do contrato de acordo com a
clausula pactuada.

Se houver aumentos descasados em relagdo aos indices de reajuste contratual,

0 encargo sera suportado exclusivamente pelo contratado.
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DANOS Aumento de custos de execugao.
Devera o contrato convencionar que
reajustes salariais, concedidos por meio de
AGOES do wabalhe, no anseirdo & recormposci
PREVENTIVAS/ SETOR ’ oL oo Contratada
RESPONSAVEL ) (.axtr.aordlngrla do equilibrio )
econdmicofinanceiro do contrato, que sera
reestabelecido por meio dos reajustes anuais
do contrato, na data base contratual.
CONTIN GEQETESSEEOR Alteragéo dos custos incorridos pelo Contratada
RESPONSAVEL construtor
RISCO 26
RISCO Variagbes nas taxas de cambio ou juros
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO
A;;;) ((;; 3 ¢AO DO Contratada
DANOS Aumento de custos de execugao.
ACOES Protecao por meio de instrumentos
PREVENTIVAS/ SETOR de hedge, tais como contratos futuros, swaps Contratada
RESPONSAVEL etc. Politica de compra antecipada de bens
ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR - -
RESPONSAVEL
RISCO 27
Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como
RISCO ~ L a
declaragao de faléncia ou recuperagao judicial do contratado
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execugéo Contratual/Planejamento
CONTRATAGAO
A;;g c(;: g ¢AO DO Contratada
Custos administrativos para realizagédo de nova licitagdo/contratagao.
DANOS Possivel perecinjento dos ser\/jgos executados.
Postergacao da conclus&o da obra.
Execugédo do Seguro Garantia
Clausula contratual prevendo a
aplicagao de penalidades e de rescisao
unilateral do contrato
ACOES Clausula contratual prevendo a . .
PREVENTIVA(S;I SETOR imputagdo ao contratado de quaisquer outras Secret;r'lal!\/lummpal de Obras
RESPONSAVEL perdas e danos da Administracdo em virtude ublicas
da rescisao contratual por culpa do
contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
CONTINGEQE&EISSED.FOR Prev.iséo d? re.terfgéo das medigcbes Secretar’ia Municipal de Obras
RESPONSAVEL ainda néo liquidadas. Publicas
RISCO 28
RISCO Restrigdo orgamentaria e/ou financeira do 6érgao contratante.
PROBABILIDADE Baixa
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IMPACTO Alto
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execucgédo Contratual/Planejamento
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO

Contratante
Devera o contrato convencionar estar mobilizada e ficar ociosa, a Administragdo
arcara com a indenizagéo dos custos regularmente comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.
Devera o contrato convencionar que n&o havera pagamento de qualquer
indenizagdo por equipamentos e ferramentas ociosos que sejam de propriedade do
construtor.

RISCO Devera o contrato convencionar que n&o havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre o valor indenizado, podendo ser
aceito apenas o acréscimo dos tributos incidentes sobre o valor da indenizagéo cujo

pagamento for regularmente comprovado.
Se a empresa tiver se desmobilizado a pedido da administragéo fara jus ao
pagamento da verba contratualmente prevista para desmobilizagdo e nova mobilizagéo
Atraso ou paralisagao dos servigos.
Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e medidos.
Custos com desmobilizagdo da empresa. Atraso na emissdo de empenhos.
DANOS . .
Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual.
Atraso na realizagao de apostilamento do contrato com a concesséao de
reajustes.
AGOES Emiss&o do Empenho no valor
PREVENTIVAS/ SETOR Secretaria Municipal de Fazenda
RESPONSAVEL global
AGOES DE Atraso na realizagao de
CONTINGENCIA/ SETOR apostilamento do contrato com a concesséao Setor de Contratos
RESPONSAVEL de reajustes.
RISCO 29
Ocorréncia de greves ou manifestagcdes dos empregados do contratado ou dos
RISCO
subcontratados
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execucao Contratual
CONTRATAGAO

ALOCACAO DO

Contratado
Devera o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou

RISCO convengdes coletivas de trabalho, ndo ensejarao a recomposigéo do equilibrio
contratual, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo de penalidade pelos atrasos na
execucéao do objeto contratual
Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execugéo dos
DANOS Servigos.
Eventual interposicao de agao trabalhista.
Fiscalizagdo administrativa do
ACOES cumprimento das obriga¢des trabalhistas e . .
PREVENTIVA(S;I SETOR previdenciériasgdo contratado. Secretaria Municipal de Obras
RESPONSAVEL Previsao contratual de aplicacao de Publicas
penalidades.
ACOESDE | e outras provitas pos
CONTINGENCIA/ SETOR ) L . Contratada
RESPONSAVEL instrumentos de negociacao coletiva do
trabalho.
RISCO 30
RISCO Ocorréncia de greves ou manifestagdes de empregados de terceiros que

possam interferir com o
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andamento da obra, tal como dos setores de transporte publico, de érgéos

governamentais ou de fornecedores.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATAGAO

ALOCACAO DO

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
O contratado arcara com os prejuizos e atrasos decorrentes em greves de até 15
dias, a cada periodo de 12 meses.

RISCO No caso de greves oriundas de periodos superiores a 15 dias, de comprovado
impacto no andamento dos trabalhos, a Administragdo prorrogara o contrato pelo prazo
necessario, mas nao suportara nenhum encargo financeiro adicional.
Atraso na obra, em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de falta
DANOS dos empregados ao trabalho.
Atraso na obra devido a 6rgéo publicos diversos Aumento de custos.
ACOES
PREVENTIVAS/ SETOR - -
RESPONSAVEL
AAC'OES DE Fiscalizagdo Técnica /
CONTINGENCIN SETOR Prorrogagéo contratual Setor de Contratos
RESPONSAVEL
RISCO 31
Interposicao de ac¢des judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por
RISCO N
forga da execugédo da obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execucado Contratual
CONTRATAGAO
p;;) c(;: : CAO DO Contratado
Condenacgéao do contratado, aumentando os custos de execugao.
DANOS Responsabilizagao solidaria ou subsidiaria da administragao.
Paralisagdo da obra por ordem judicial.
~ Clausula prevendo retencoes de
ACOES . .
PREVENTIVAS/ SETOR pagame.ntos,Nno valgr da’causa, no caso Fie Secretar'la Mun|C|paI de Obras
RESPONSAVEL a administragéo ser mclEnda no polo passivo Publicas
da agéao.
ACOES DE Acompanhar a execugéo da obra e
CONTINGENCIA/ SETOR notificar qualquer ndo conformidade, e se for Fiscalizagéo Técnica
RESPONSAVEL 0 caso, abrir processo sancionador
RISCO 32
Paralisagdo ou interferéncia na obra em virtude de fiscalizagbes por 6rgéaos de
RISCO

controle, tal como
Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Publico, TCU, Policia Federal,

Policia Civil, CGU e 6rgdos ambientais.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATAGAO
ALOCACAO DO

RISCO

Risco Compartilhado

Arcara com as consequéncias da fiscalizagcdo exercida pelo 6rgéo de controle a
parte que der causa a irregularidade.
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DANOS Paralisagado ou interferéncia, gerando atraso na obra.
mpriment legislaca .
pertinen’[e.C :deZuac?o :sizsz?)rsafn(}::to Contratiga Eoenstara
S Municipal de Obras Publicas
juridico.
Clausula contratual prevendo a
ACOES aplicagao dg penalidades e de rescisédo
PREVENTIVAS/ SETOR unlllateral do contrato.
RESPONSAVEL . E)Iausula contratual prevgndo a Secretaria Municipal de Obras
imputacdo ao contratado de quaisquer .
L ~ Publicas
outras perdas e danos da Administragdo em
virtude da rescisédo contratual por culpa do
contratado.
Exigéncia de garantias.
ACGOES DE Acompanhar a execugéo da obra e
CONTINGENCIA/ SETOR notificar qualquer nao conformidade, e se for Fiscalizagdo Técnica
RESPONSAVEL 0 caso, abrir processo sancionador
RISCO 33
RISCO Alteracéo da legislagéo, regulamentos e normas que causem alteracao do
projeto.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execucado Contratual
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO

Contratante
Contratante aditara o contrato no prazo necessario para os ajustes no projeto e

RISCO arcara com os custos das alteragdes nestes, desde que a alteragdo da legislagéao,
regulamentos e norma tenha ocorrido apés ahomologagéo do processo licitatério.
Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a
DANOS ~ .
alteragéo dos projetos.
ACOES
PREVENTIVAS/ SETOR - -
RESPONSAVEL
ACOES DE T
CONTINGENCIA/ SETOR Celebracao de aditivo contratual. F'Sca"éag"’zo tTeC”'C"" / Setorde
RESPONSAVEL ontratos
RISCO 34
Alteracao da legislagao, regulamentos e normas alterem os encargos ou
RISCO o
obrigagdes ao contratado
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Execucao Contratual
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio

RISCO econdmico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de principe, incluindo
caso em que ocorra o desequilibrio econédmico em desfavor da Administragao
DANOS Aumento dos custos da obra.
AGOES
PREVENTIVAS/ SETOR - -
RESPONSAVEL
ACOES DE - I . .

CONTINGENCIA/ SETOR E(I:)en%on::gg_s::g;ig:;ilfguulbno Flscallézii?a;icmca / Setor de

RESPONSAVEL
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RISCO 35
Mudangas tributarias alterando os custos da obra, exceto alteragdes do
RISCO . L . o=
imposto de renda e da contribuigdo social sobre o lucro liquido.
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO

ALOCACAO DO

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio
econdmico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de principe, incluindo

RISCO
caso em que ocorra o desequilibrio econémico em desfavor da Administragdo
DANOS Alteracdo da carga tributaria incidente sobre o construtor.
AGCOES
PREVENTIVAS/ SETOR - -
RESPONSAVEL
ACOES DE - S o,
CONTINGENCI/I\I SETOR E;icéor::é)s_sgig:;ilfgwhbno Flscalléiie:;)a;l;escmca / Setor de
RESPONSAVEL
RISCO 36
RISCO Prejuizos causados a terceiros devido a realizagao das obras
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Média
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO
ALOCAGAO DO ) Contratado
RISCO . .Cabe~ndo agaq de reg.res.scl) do contratante cgntra o cqntratado no gaso dea
Administrac&o ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes
DANOS Aumento dos custos da obra.
Eventual embargo da obra ou responsabilizagdo da Administragéo
Realizagao de vistoria cautelar dos
AGOES Responsabiiteds Chlsom osperiure Contratads
PREVENTIVAS/SETOR adequada.
RESPONSAVEL
Acompanhamento da obra pela o
. . Fiscalizagdo Técnica
equipe de fiscalizagao.
ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR - -
RESPONSAVEL
RISCO 37
RISCO Erro na estimativa do prazo planejado para a execugao da obra
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugédo Contratual
CONTRATAGAO

ALOCAGAO DO

Contratado
A administragao arcara com os 6nus nos prazos previstos em projeto, somente
se forem decorrentes de alteragdes quantitativas/qualitativas de itens do projeto ou

RISCO ) .
outros fatos supervenientes devidamente
aceito e validado pela fiscalizagao através de relatérios, ensaios e outros.
DANOS Alteracdo no prazo de execucédo do objeto contratual.
ACOES Realizar o adequado planejamento Contratada / Secretaria
PREVENTIVAS/ SETOR da obra Municipal de Obras Publicas
RESPONSAVEL Remuneragéo pelo risco assumido Contratada
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ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR - 4
RESPONSAVEL

DEFINICOES

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente,
qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagéo de riscos, expressa em termos da combinagéo das
consequéncias e de suas probabilidades

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento da solugado é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece maior
nivel de controle pela Administragdo na execugao das obras e servigos, cumprimento de
cronograma e observancia de prazos com a concentragao da responsabilidade da construgao
e garantia dos resultados em uma so6 pessoa.

Nesse sentido, convém ressaltar que em obras com servigos inter-relacionados, o
atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento
de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da obra.

A obra em questéao se trata de um objeto indivisivel, onde 0 ndo agrupamento causaria
prejuizo para o conjunto.

A adogao de lote unico para a execugao das obras devera proporcionar ganho de
escala na instalagcdo de canteiro e mobilizagdo dos equipamentos e pessoal alocado.

Os servicos a serem executados nao sao passiveis de divisdo. As execugdes dos
servicos sao predecessoras e sucessores entre si e totalmente dependentes. A divisao
ocasionaria uma interpretacdo confusa de responsabilizagdo, comprometimento no
atendimento ao cronograma e seria economicamente desfavoravel ao municipio.

Importa afirmar que a mesma empresa contratada, devera executar todos os servigos
previstos e por tanto nao teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

Dessa forma, conforme demonstrado, a divisdo em varios lotes ou subdividido em
servicos comprometeria a viabilidade técnica e econémica da obra.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

Entre os resultados pretendidos, destaca-se a melhoria mensuravel das condi¢gdes de
mobilidade urbana, traduzida pela eliminacdo de trechos com lama, poeira excessiva e
erosdes no leito carrogavel, bem como pela reducéo significativa de pontos de acumulo de
agua em periodos chuvosos. Esses resultados poderao ser metrificados por meio de vistorias
técnicas antes e apos a obra, registros fotograficos georreferenciados, relatérios de
fiscalizagao e verificacdo do atendimento integral as especificagbes do projeto executivo e
das normas técnicas aplicaveis.

Outro resultado relevante consiste no aumento da durabilidade da infraestrutura viaria
e na reducdo de custos futuros com manutengado corretiva. Tal objetivo sera controlado
mediante a analise da qualidade dos materiais empregados, do grau de compactagao das
camadas do pavimento, da eficiéncia dos dispositivos de drenagem superficial e do
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cumprimento dos prazos e padrdes de execugao estabelecidos no contrato. O desempenho
da obra durante o periodo de garantia técnica também servira como indicador objetivo do
alcance desse resultado.

No que se refere aos recursos humanos, a Administragdo Municipal contara com
equipe técnica prépria para acompanhamento, fiscalizacdo e medicdo dos servicos
executados, composta por servidores das areas de engenharia e obras, garantindo o controle
técnico e administrativo da contratacdo. A empresa contratada, por sua vez, devera
disponibilizar profissionais qualificados, equipamentos adequados e insumos compativeis
com o porte da intervencédo, assegurando que 0s recursos materiais empregados sejam
coerentes com os resultados esperados.

Quanto aos recursos financeiros, a contratacao sera viabilizada por meio de dotagao
orcamentaria especifica prevista no orgcamento municipal, compativel com a estimativa de
custos da obra e com a capacidade financeira do Municipio. A adequada alocagao e execugao
desses recursos, aliada ao controle fisico-financeiro da obra por medicdes periddicas,
permitira verificar a relagdo entre os valores investidos e os resultados efetivamente
alcangados, assegurando a viabilidade econémica da contratagcdo e a observancia dos
principios da eficiéncia e do interesse publico.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Gestao e fiscalizacao Contratual:

» Gestor do contrato — Eraldo Carlos Tenorio Todao;
» Fiscal do contrato — Pablo Kaeno Souza

Para a fiscalizagdo e gestdo contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do
municipio seja capacitada para atender as necessidades encontradas pela execucédo do
objeto.

A fiscalizagao do contrato devera ser feita por profissional técnico e capacitado, bem
como um engenheiro(a) Civil e/ou arquiteto(a) e urbanista, cadastrados no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Algumas providéncias serdo necessarias pela administracdo para iniciar a execugao
do objeto:

a) Verificar a necessidade de realocagao de postes de energia elétrica;

b) Definir o local do canteiro de obras;

c) Verificar possiveis interferéncias com iméveis lindeiros.

d) Verificar a necessidade de Licengas ambientais.

Ademais, para que a pretendida contratagcdo tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboragao de minuta do edital;

b) realizagao de certificagao de disponibilidade orgamentaria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagao
(conforme o caso);

d) elaboragao de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) anadlise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
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g) publicacao e divulgagao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacgao, caso aplicavel;
i) realizagcado do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagdo de empenho; e

I) assinatura e publicagdo do contrato.

Xl — CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas e/ou
interdependentes para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos os meios
necessarios para a operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a
contratagao ora proposta.

Xl — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagcdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios
do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisigao
quanto a:

a) a observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) o emprego apurado dos recursos publicos;

c) conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) remog¢ao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

f) Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes da ANVISA.

g) Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

h) Implementagcao de um programa de treinamento de seus empregados visando o0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugao de residuos solidos.

i) Classificagcao e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos.

j) Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

k) Atendimento aos padrées indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando
da aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

| Adogao e promocgao de medidas de protegao para a redugao ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecao individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras,
calcados apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que eles
cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

m) Consideragado nas pesquisas de pregos para aquisigdes e servigos contemplados
no escopo da contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

n) Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

Os servigos prestados pela empresa contratada devem fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
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consumidos, bem como a geragédo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

Na execucao dos servigos cabera a Contratante e a Contratada a observancia das
normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira a fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecug¢ao dos
servigos.

XIll - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

As experiéncias anteriores indicam que a contratagdo apresenta viabilidade e alta
probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana nao possui em seu quadro de
servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, td&o menos materiais
necessarios para a execugao da obra em questao, de modo que para suprir tal necessidade
torna-se imprescindivel a contratacdo de servigos especializados, tendo em vista a
necessidade de melhorias, ampliacdes necessarias para atendimento da demanda exarada.

Considerando:
a) a condigdes atual da via objeto deste certame;
b) as obrigagdes institucionais da Administragao;

c) a necessidade de proporcionar uma série de beneficios que abrangem desde a
melhoria da mobilidade até o aumento da seguranga e da qualidade de vida dos cidadéaos;

d) todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Apos a realizacao deste estudo técnico, a presente equipe considera a contratacdo de
empresa especializada para a execucado da obra em referéncia, viavel e razoavel.

XIV — INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Salientamos que os requisitos solicitados em relagao ao projeto basico encontram-se
devidamente amparados pelo disposto na Lei n® 14.133/2021, Art. 6°, Inciso XXV, que assim
define:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios
e analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execucao da solucao escolhida, informamos que em razdo da analise
preliminar do projeto de pavimentagdo em questéao, verificou-se que a execugao dos servigos
de topografia e sondagem se mostrou desnecessaria pelos seguintes motivos:

Condicdes pré-existentes do terreno: O levantamento realizado in loco pelos técnicos
da Secretaria Municipal de Obras Publicas atende aos requisitos técnicos necessarios para a
execucgao do projeto, dispensando a necessidade de um levantamento topografico;

Caracteristicas do solo: O histérico geotécnico da regido, corroborado por informacoes
adquiridas em projetos executados anteriores proximos ao local em questdo, indicou
homogeneidade nas caracteristicas do solo, que se mantém consistente ao longo da area de
intervencdo. Assim, os dados ja existentes sao suficientes para orientar as atividades de
pavimentacao;

Impacto _econdmico: A analise econdmica demonstra que a ndo execucado dessas
etapas é vantajosa, considerando que os dados existentes sédo robustos e suficientes.
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Prazo de execucdo: A execugdo de novos levantamentos de topografia e sondagem
prolongaria o prazo para o inicio das obras, impactando negativamente o cronograma do
projeto. Dado que as informagdes necessarias ja estao disponiveis, a supressao dessas
etapas permite que o projeto avance conforme planejado.

Conformidade com normas e regulamentacdes: A decisdo pela ndo execucdo dos
servigos de topografia e sondagem foi tomada em conformidade com as normas técnicas
vigentes, que permitem a utilizacdo de dados pré-existentes quando estes forem
considerados suficientes para garantir a qualidade e seguranga da obra.

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
evitar, por ocasiao da elaboragao do projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem,
a necessidade de reformulagdes ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao prazo
inicialmente definidos:

c) informagdes que possibilitem o estudo e a definigdo de métodos construtivos, de
instalagdes provisorias e de condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao:

d) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra, compreendidos a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso:

Ubatuba, 16 de Junho de 2026

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO PABLO KAENO SOUZA
Chefe de Sec¢ao de Gerenciamento

Secretario Municipal de Obras Publicas De Obras e Suprimentos

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

L GBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO V.| - TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de especializada para execugdo da Pavimentagdo e drenagem superficial da Rua
Saira, no bairro Rio Escuro, conforme condi¢ées e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 6 (seis) meses, contados da data da assinatura da
Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 363.702,30 (trezentos e sessenta e trés mil,
setecentos e dois reais e trinta centavos).

1.4. O objeto desta Concorréncia Eletrbnica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes
usuais de mercado, conforme art. 6°, Xll, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

1.5. A obra em questao se trata de uma obra e o servico comum de engenharia visto que:

I) os servicos a serem executados ndo sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;
II) existem contratagdes similares feita pela Administragao Publica, em execugdo ou concluidas;
ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;
IV) os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificacdes técnicas
usuais;
V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o aqueles discriminados na planilha orgamentaria
constante no projeto anexo ao edital.
1.6. Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.7. A presente licitacdo se dara em lote Unico, em razao de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execugdo das empresas que
participam de licitagdes. A adoc¢ao de lote Unico para a execugao das obras devera proporcionar ganho
de escala na instalacdo e mobilizagao dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisao
em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econbmica da obra, além de que o valor de
mobilizagao e desmobilizagao para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.8. O prazo de execugéao do objeto sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissao da
ordem de inicio pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.9. Os prazos de execugao e vigéncia poderao ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A contratagao para a execugao da obra de pavimentagédo da Rua Saira, localizada no bairro Rio
Escuro, no Municipio de Ubatuba/SP, fundamenta-se na necessidade de melhorar as condi¢cbes de
mobilidade, seguranca e acessibilidade da via, atualmente comprometidas pela auséncia de
pavimentagao adequada e pela deficiéncia no escoamento das aguas pluviais. Essa situagao dificulta
a circulagao de veiculos e pedestres, especialmente em periodos chuvosos, além de impactar o
acesso a residéncias e servigos essenciais.
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A pavimentacgao da via constitui medida necessaria para ordenar o trafego, reduzir processos erosivos,
lama e poeira, bem como diminuir custos recorrentes com manutengdes corretivas. A intervengao
atende ao interesse publico ao promover melhores condi¢gdes urbanas, maior durabilidade da via e
eficiéncia na aplicagdo dos recursos municipais, contribuindo diretamente para a melhoria da
qualidade de vida da populacéo local.

2.2. Este procedimento licitatorio obedecera integralmente as disposi¢des contidas na lei 14.133/2021
e demais normas aplicaveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condi¢cdo de contratacdo e de
execucgao do objeto.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A solucéao proposta consiste na execucéo da pavimentagdo da Rua Saira, no bairro Rio Escuro,
concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, desde a implantagéo até a fase de uso
e conservacgao. A intervengao contempla a preparacio do leito carrogavel, a execucao das camadas
estruturais do pavimento e a implantacao de sistema de drenagem superficial, garantindo adequada
capacidade de suporte, durabilidade e seguranga da via, em conformidade com as condi¢des locais
de trafego e clima.

Ao longo de sua vida util, a pavimentagao proporcionara melhores condigdes de trafegabilidade,
reducao de custos com manutengdes corretivas e maior eficiéncia na gestao da infraestrutura viaria.
As necessidades de manutencédo restringem-se a acdes preventivas periddicas, compativeis com a
capacidade operacional do Municipio, assegurando a preservacdo do investimento publico e a
funcionalidade da via até eventual reabilitacdo ou recapeamento futuro.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(}AO
4 1. Sustentabilidade:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do néao
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.1.2 A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificacdes da ANVISA.
4.1.2.2. Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.1.2.3. Implementacédo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugao de residuos solidos.

4.1.2.4. Classificagao e destinagao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao da obra.

4.1.2.5. Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.1.2.6. Adocao e promocao de medidas de protecédo para a redugédo ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecido individuais — EPI's necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras,
calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas.
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4.1.2.7. Consideracao nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no
escopo da contratacdo empresas que tenham certificagcdo ambiental.

4.1.2.8. Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

4 .2. Subcontratacio:

4.2.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

1. Especializagcdo e Qualidade do Servigo: O objeto contratual exige um alto grau de
especializacao e execucao direta por parte do contratado, de forma a garantir a qualidade e o
cumprimento das especificagdes técnicas exigidas. A subcontratagdo pode comprometer a
execucao dos servicos, uma vez que o subcontratado pode nao possuir o mesmo nivel de
capacitacao e controle necessario para garantir a qualidade e a conformidade com os requisitos
estipulados.

2. Responsabilidade Integral: A relacao contratual foi estabelecida com o contratado principal,
que assume total responsabilidade pela execucdo do objeto. A subcontratacdo implicaria na
transferéncia de parte dessa responsabilidade a terceiros, o que poderia dificultar o
acompanhamento e controle da execucao, além de dificultar a apuracao de responsabilidades em
caso de falhas ou irregularidades.

3. Controle e Fiscalizagao: A ndo subcontratacdo assegura que o contratado principal seja o
unico responsavel pela execucao dos servicos, facilitando o acompanhamento, fiscalizagao e a
gestdo de recursos, evitando o risco de subcontratados nao estarem plenamente integrados ao
processo de controle da obra ou servigo, o que poderia comprometer a transparéncia e a eficiéncia
do contrato.

4. Cumprimento dos Prazos e Condigoées Contratuais: A subcontratagdo poderia gerar
dificuldades na coordenacéao entre as partes envolvidas, o que poderia impactar o cumprimento
do cronograma e das condi¢bes estabelecidas no contrato. Ao ndo permitir a subcontratacao, o
contratado principal se compromete diretamente com os prazos e a execugdo, garantindo maior
previsibilidade e controle sobre o0 andamento do projeto.

5. Conformidade Legal: A proibicdo de subcontratagdo é também uma medida de conformidade
com normas legais e regulatorias que asseguram a execu¢ao adequada do contrato, prevenindo
0 uso de praticas que possam resultar em sobrecarga administrativa ou ndo cumprimento das
obrigagdes legais.

Em razdo dos pontos mencionados, a ndo admissibilidade da subcontratacdo busca assegurar a
execugao integral, eficiente e responsavel do objeto contratual, garantindo a qualidade, o cumprimento
dos prazos e a conformidade com todas as exigéncias legais.

4 .3. Garantia da contratacao:

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras previstas
no contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades caucao, devera ser depositada pela empresa a ser contratada,
na Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tdo logo tenha sido notificada.

4.3.3. Se por qualquer razédo, durante a execugao contratual, for necessaria a prorrogagao do
prazo de validade da garantia de execugao do contrato, a licitante vencedora ficara obrigada a
providenciar a renovagdo da mesma, nos termos e condigdes originariamente aprovados pela
PREFEITURA.
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4.3.4. A garantia de execugdo do contrato ou seu saldo se houver, somente sera devolvida a
licitante vencedora apds o cumprimento integral das obrigagdes contratuais por ela assumidas.

4 4. Vistoria:

Q&

4.4.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucgdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢des de realizagcdo da obra ou servi¢o, sob pena de inabilitagdo (Lei
14.133/21; Art. 63; § 2°).

4.4.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboragdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢des para execugdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condicbes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
SMOP.

4.4.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucgao da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo
e das alteragdes e ou adequagao no escopo do projeto em pauta.

4.4 .4. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderao ser obtidas junto a equipe de Fiscalizagao
de Obras da SMOP, na Rua Farmacéutico Jodo Manoel Gongalves, 837 - Silop, Ubatuba - SP,
Cep. 11690-628 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira, ou por meio do
telefone (12) 3832-4400.

4.4.5. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia util anterior a
data da sessao de abertura da Proposta de Preco.

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condicbes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia desta contratacéo.

4.4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissao na verificagao das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da Contratante
na fase de execucao da obra.

4.4.8. Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaragcao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaragao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugao a modalidade de Concorréncia Publica
Eletrénica, menor prego global “contratagéo da execugéo da obra ou do servigo por precgo certo e total”
(art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), orientada pelo Acérdao 1.977/2013 — TCU, cuja execugao
por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na realizagdo das medigdes,
visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato
€ o resultante da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragao dos valores em possiveis
alteragdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentagao relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.
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5.3. A execucao do objeto deve ser realizada conforme as instrugbes e especificacbes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como nas legislagbes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se
apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

5.4. O projeto completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados,
nao podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugao contratual.

5.5. A execugdo do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

5.6. Condicoes de execucéo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles néo
aceitos pela fiscalizacao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa fungao com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fun¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacédo de atraso na execugao da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

f) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem Onus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
da fiscalizacdo das medigdes dos servigos por parte da SMOP.

g) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Administracdo, as quais deverao ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

h) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisoérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagcédo e
dispositivos de protecao necessarios, de forma a garantir a segurang¢a dos usuarios.

5.7. Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou
magquinarios, bem como familiarizado com a execugao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverado estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;
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c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagbes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SMOP, roupas adequadas aos
servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacgao, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverado estar de acordo com a
legislacao de segurancga vigente.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funciondarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deveréo ser dotados de
aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

f) Em caso da nao observancia pela revisdo e manutengcdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancodes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacgédo da FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacao de informacgao por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
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i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendagdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgao certificador
de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificagao técnica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacodes entre o 6érgéo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato, o 6érgao podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execug¢ao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao:

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica:

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, I1);

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a corregdo da execug¢ao do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, IlI);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencado das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato:

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagcéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéao
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 11).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagado dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo
e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medicao (BM).

7.1.1. Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢éo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacio dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
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os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagado nao atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucgado do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a
verificagao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizagcao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.5.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.
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7.5.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

Liguidacao:
7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias

Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secéao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.8.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratagcbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.7. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagao, sem 6énus a contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.10. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengcéo das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagcéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.14. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento:
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7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacédo da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrucado Normativa SEGES/ME
n® 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.17. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagéao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
Conforme estabelecido no Capitulo V, Art. 59, Art. 60 e Art. 61 da Lei 14.133/2021:
Art. 59. Serao desclassificadas as propostas que:
| - Contiverem vicios insanaveis;
Il - Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

lll - Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a
contratacio;

IV - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

§ 1° A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada.

§ 2° A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3° No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobreprecgo, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.

§ 5° Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.
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Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

Il - Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

Il - desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023) Vigéncia

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

§ 1° Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6érgao ou entidade da
Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;
[l - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

§ 2° As regras previstas no caput deste artigo nao prejudicarao a aplicacdo do disposto no art. 44 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

§ 1° A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

§ 2° A negociagao sera conduzida por agente de contratacdo ou comissao de contratagéo, na forma
de regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério Exigéncias de habilitagao.

8.2. Habilitacao Juridica

8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

8.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar afilial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz

8.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.

8.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagcédo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

8.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art.

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucado Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.4.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagado capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacado Técnica

8.5.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

8.5.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacao;

8.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

8.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.5.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugcéo de obra ou servigo
de caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

ITENS DESCRICAO

Pavimentac&do em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

01

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas.
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8.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.5.6. Comprovagao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.5.7 Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QTD QTD MIN

ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA

Pavimentag&o em lajota de concreto 35 MPa,
01 espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, M?2 1.109,47 550,00
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

8.5.8. Para os Fins de comprovacgao de que todo este subitem.

Os atestados deveram dizer a respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas.

8.5.9. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.10. Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.5.11. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovaciao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia
do contrato que deu suporte a contratacédo, enderecgo atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.11.1 Caso admitida a participagao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

8.5.11.2. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.5.11.3. A declaracao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.5.11.4. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.5.11.5. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.5.11.6. A comprovagdo de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

8.5.11.7. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenga
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dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacéo; e

8.5.11.8. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO:
Fica designado como gestor e fiscal do contrato:

» Gestor: Eraldo Carlos Tenério Todao
CPF 044.674.468-93

» Fiscal: Pablo Kaeno Souza
CPF 493.628.128-00

Os ambitos de atuagao dos servidores publicos nas diversas secretarias sao vastos, englobando uma
ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido, torna-se
indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de confianga em sua
estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais, especialmente no
que concerne aos convénios firmados com as esferas governamentais federal e estadual.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua nomeacao é resultante da indicagao
do respectivo Secretario da pasta ou do préprio Prefeito, evidenciando uma confianga direta por parte
destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico nao efetivo seja designado para supervisionar
0s servicos que serdo contratados, espera-se que ele detenha competéncia técnica e exerga suas
funcdes de forma profissional.

As atribuicdes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou nao, implicam em
total responsabilidade, ndo o isentando das aplicacdes de sangdes por parte do Ministério Publico no
caso de descumprimento da legislagéo aplicavel a sua fungéo publica.

Gestor: Eraldo Carlos Tenério Todao Fiscal: Pablo Kaeno Souza
CPF 044.674.468-93 CPF 493.628.128-00

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 363.702,30 (trezentos e sessenta e trés mil,
setecentos e dois reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢camentaria
em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual redugédo dos pregos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

10.3.1. em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao do contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso
Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

10.3.2. serao reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e
o indice previsto para a contratacao; ou
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10.3.3. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratacao.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos originarios de
emenda parlamentar e banca (individual) do legislativo municipal.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

) Orgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

[Il)  Aplicagdo do Programa: Recapeamento, Pavimentacdo, Recuperacdo de Pontes e
Infraestrutura de Proprios Publicos

IV)  Funcao: 15

V) Subfungao: 451

V1)  Programa: 0017

VII)  Proj. Atividade: 1029

VIII) Natureza da despesa: 4.4.90.51.1.1100000

IX) Ficha: 674

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ubatuba, 16 de Junho de 2026

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO

Secretario Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026 - ANEXO VI - PROJETO BASICO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PROCESSO N° 3555406.421.00003815/2026-03
O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BASICO, devera ser retirado mediante download no portal da transparéncia
na Pasta Técnica, no endereco: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

Objeto: Pavimentacéo e drenagem da rua Saira, bairro Rio Escuro.
Local: Rua Saira
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de identificagao para obra

O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixagdo e a mao- de-obra
necessaria para instalagao de placa para identificagao da obra, englobando os modulos referentes as
placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagcbes do Manual de
Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora;
Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp

(conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.
1.2 - Locacgido de Container tipo alojamento - area minima de 13,80 m?

O item remunera a alocagado, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remogao completa de container modulo para alojamento, com instalagdes internas

completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m?
1.3 - Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao conforme exigéncias da CETESB

O item remunera a locacado de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e
instalacdo da cabine. Remunera também a mao de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez
por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da
CETESB.

2.0 - DRENAGEM SUPERFICIAIS

2.1 -Locacao de vias, calgadas, tanques e lagoas

O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogao, materiais, méo- de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execugao de servigos de locagéo de vias, calgadas,
tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como

Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).
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2.2 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalagcao de guias, compreendendo os servicos: piqueteamento com intervalo de
5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25
MPa e concreto usinado com fck de 25 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até
o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixagao da guia (bol&do); execugado de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias;

nao remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.
2.3 - Sarjeta ou sarjetdao moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n° 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local
de aplicagdo, descarga; apiloamento da superficie; langamento da pedra britada e regularizacao para
a execucao do lastro; fornecimento e instalagdo de formas: lancamento do concreto, execucédo de
acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a se¢éo e caimentos desejados. Remunera
também os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

3.0 - PAVIMENTACAO

3.1 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagcao do subleito minimo de 95% do PN e

transporte até o raio de 1 km

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mao de obra necessarios para a
execugao dos servigos: corte e homogeneizagao do solo, para camadas até 40 cm de profundidade;
compactacgao igual ou maior que 95%, em relagao ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias
do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execugao dos servigos bem como os ensaios tecnologicos
deverao obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR
7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os servigos: mobilizacao e desmobilizacao; carga
mecanizada do solo excedente, apds a compactagao e o nivelamento; transporte, interno a obra, num

raio de um quildmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro.
3.2 - Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria para a
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execugao dos servigos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

3.3 - Transporte de solo de ia e 2a categoria por caminhao para distancias superiores ao 10°

km até o 15° km

O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢cao, para o carregamento, descarregamento e
manutencao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para
distancias superiores a 10 quilémetros até 15 quildometros. O servigo de transporte de solo até unidade
de destinagéo final devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagao:
Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterac¢des, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servicos de espalhamento quando
necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.4 - Regularizagdao e compactagdao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para
a execugao de regularizacado e compactacdo mecanizada, englobando os servigos: regularizacao e
compactacido em solo, para a implantacado de plataforma destinada a pavimentagao; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera

também os servigos de mobilizagcdo e desmobilizacao.
3.5 - Base de bica corrida

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugao da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento
do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacédo, descarga, espalhamento,
regularizagéo, formas laterais, compactagcdo e acabamento. Remunera também os servigos de
mobilizacdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.

3.6 - Pavimentagao em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,

sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8 cm,
tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncias Blocasa, Presto,Tatu ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria
para a execucgao dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execugao do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos

a partir de um meio-fio lateral, em &ngulos retos ou a 45°, em relagéo ao eixo definido, garantindo o
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intertravamento e que as juntas entre as peg¢as ndo excedam a 3 mm; execugao de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢ao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensao
minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacao das lajotas
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo
o preenchimento completo dos espacgos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos
blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos
pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento

de lastro de brita, quando necessario.

4.0 - LIMPEZA DA OBRA

4.1 - Limpeza final da obra

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc., inclusive varricao,

removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Ubatuba, 01 de Abril de 2026

Jose Carlos Vital
Diretor de Fiscalizacao de obras e Projetos
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MEMORIA DE CALCULO
Objeto: Pavimentacéo e drenagem da Rua Saira, bairro Rio Escuro.
Local: Rua Saira

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de identificagao para obra
4x1,5=6m2

1.2 -Locagio de Container tipo alojamento - area minima de 13,80 m?
1 UNIDADE X 6 MESES = 6 UNXMES

1.3 - Banheiro quimico modelo Standard, com manutencao conforme exigéncias da CETESB
1 UNIDADE X 6 MESES = 6 UNXMES

2.0 - DRENAGEM SUPERFICIAIS

2.1 -Locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas
1109,47 m? Aferido em Software

2.2 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
144 x 2 = 288,00 m

2.3 - Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa
288 x 0,04 =11,52 m3

3.0 -PAVIMENTACAO

3.1 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacio do subleito minimo de
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
1109,47 m? Aferido em Software

3.2 - Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
1109,47 x 0,28 = 310,65 m*

3.3 -Transporte de solo de 1a e 2a categoria por caminhao para distancias superiores ao 10°
km até o 15° km
1109,47 x 0,28 = 310,65 m3

3.4 -Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal

1109,47 m? Aferido em Software

3.5 -Base de bica corrida
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1109,47 x 0,15 = 166,42 m3

3.6 -Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

1109,47 m? Aferido em Software

4.0 -LIMPEZA DA OBRA

4.1 - Limpeza final da obra

1109,47 m? Aferido em Software

Ubatuba, 01 de Abril de 2026

Jose Carlos Vital
Diretor de Fiscalizagao de obras e Projetos
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CORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO VIl - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

>, Litoral Norte do Estado de Sao Paulo

W 54
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: Pavimentagéo e Drenagem da Rua Saira, Bairro Rio Escuro
BASE: Boletim CDHU - 200, sem desoneragéo
BDI: 24,23%
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QTD. VALOR UNIT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
(S/BDI) (C/BDI) (C/BDI)
e SERVIGOS PRELIMINARES R$ 23.603,76|
1.1 CDHU 02.08.020 |Placa de identificagéo para obra M2 6,00| RS 924,91 | R$ 1.149,02 R$ 6.894,12|
1.2 CDHU 02.02.120 |Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? UNMES 6,00| RS 992,42 | R$ 1.232,88 R$ 7.397,28]
1.3 Banheiro quimico modelo Standard, com manuten¢do conforme exigéncias | UNMES R$ 1.552,06 R$ 9.312,36
CDHU | 0201.180 | CETESC:S ¢ 9 6.00| ps 124934 $
2. DRENAGEM SUPERFICIAIS R$ 37.537,64]
2.1 CDHU 02.10.060 [Locacéo de vias, cal¢adas, tanques e lagoas M2 1109,47| RS 1,84 | R$ 2,29| R$ 2.540,69
2.2 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa M 288,00| RS 61,54 | R$ 76,45 R$ 22.017,60
2.3 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck M3 R$ 12.979,35
CDHU 54.06.170 |25 Mpa 11,52 R$ 1.126,68
RS 906,93
3. PAVIMENTAGAO R$ 280.648,87
3.1 CDHU 54.01.030 |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacgédo do subleito M2 1109 47 R$ 36,21| R$ 40.173,91
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km R RS 29,15
3.2 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 310,65 | RS 552 | R$ 6,86| R$ 2.131,07
3.3 CDHU 05.10.024 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias M3 31065 R$ 35,91| R$ 11.155,50
superiores ao 10° km até o 15° km ! RS 28,91
3.4 CDHU 54.01.010 |Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle M2 R$ 4,42| R$ 4.903,86
do proctor normal 1.109,47
RS 3,56
3.5 CDHU 54.01.220 [Base de bica corrida M3 166,42 | RS 232,86 | R$ 289,28| R$ 48.142,12
3.6 CDHU 54.04.350 |Pavimentacéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: M2 1109.47 R$ 156,96| R$ 174.142,41
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia ! RS 126,35
4. LIMPEZA DA OBRA R$ 21.912,03
4.1 CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 I 1109'47| RS 15,90 | R$ 19,75 R$ 21.912,03
TOTAL| R$  363.702,30

José Carlos Vital
Diretor de Gestédo e Projetos - SMOP
CREA: 0601004824
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CONCORRENCIA ELETRONJCA N° 11/2026
ANEXO VIIl.I - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

~ Litoral Norte do Estado de Sa

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentacado e drenagem da Rua Saira DATA: NA DATA DA

LOCAL: Rua Saira - Rio Escuro AL
SERVIGO VALOR TOTAL
SERVICOS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
' |PRELIM INARES R$ 4.720,75 R$ 4.720,75 R$ 4.720,75 R$ 4.720,75 R$ 2.360,38 R$ 2.360,38 R$ 23.603,76
DRENAGEM 50% 50%
2 SUPERFICIAIS R$ 18.768,82 R$ 18.768,82 R$ 37.537,64
= 50% 20% 20% 10%
4 |PRVIMENTACAL R$ 140.324,44 R$ 56.129,77 R$ 56.129,77 R$ 28.064,89 Py 280,648,867
100%
4 |LIMPEZA DA OBRA RE1 1208 R$ 21.912,03

TOTAL GERAL | R$4.720,75 | R$23.489,57 | R$163.814,01 | R$60.850,53 | R$ 58.490,15 | R$52.337,29 | RS 363.702,30

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824
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CONCORRENCIA ELETR@NICA N° 11/2026
ANEXO VIILIl - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

T Be
Lty |

COMPOSIGAO DE BDI

Pavimentagdo e Drenagem da Rua Sairas Bairro Rio Escuro
BASE: CDHU - 200, sem desoneragao

GRUPO A

L LUCRO 7,71%
TOTAL  7,71%

ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%

R RISCO 0,97%
S+G  SEGUROS E GARANTIAS 0,74%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,21%

TOTAL 7,59%

GRUPO C

T PIS 0,65%
T COFINS 3,00%
T ISS 3,00%

TOTAL TRIBUTOS 6,65%

B0 | 02423

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
(1-T) -

FORMULA UTILIZADA: BDI =

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital

CREA 0601004824
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CDHU

Sup. de Projetos
Ger. de Orgamento de Obras

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAGAO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Horistas

A1 Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Salério-Educagéo 2,50
A4 Servigos Social da Industria (Sesi) 1,50
A5 Servigco Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A6 Servicos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizacé@o e Reforma Agraria (Incra) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario (aplicavel a todas

as empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577) 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxilio-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licenca-paternidade 0,34 (*)
B4 13° Salario 10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de

trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou servigos 4,57
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39,17
C1 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 445
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (%)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 31,63
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3. 4,83
D Total das Taxas das reincidéncias 19,63

Percentagem total 128,23
(*) Adotado

Pégina 1l

Encargos Sociais 128,23%
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO IX- DECLARACAO DAS !NSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO

Declaro, para fins de prova de qualificagao técnica, dispor das instalagbes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,

conforme relacéo abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovagéo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - & a execugéo contratual
devera ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestacdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Ubatuba, de de 2026

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/2026

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 11/2026
EDITAL N.° 29/2026
PROCESSO N° 3555406.421.00003815/2026-03

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO E
DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SAIRA, NO BAIRRO RIO
ESCURO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 Nn.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S3ao0 Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, Sr.
ERALDO CARLOS TENORIO TODAO, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.320.209-1
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 044.674.468-93 e pelo SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
PUBLICAS, Sra. KARINA FERNANDES DA SILVA, portadora da Cédula de ldentidade RG n°
25.501.655-4 e inscrita no CPF/MF sob o n® 282.741.588-73, doravante denominada simplesmente

PREFEITURA e, de outro lado, a empresa......................... ,comsedena........... , CEP: .......... , inscrita
no CNPJ sob o n° ..., Inscricao Estadual n°..., neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a)
da cédula de identidade RG n° ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° .......... , doravante denominada

simplesmente de CONTRATADA, tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia
Publica n.° 11/2026, consoante o disposto no processo n° 3555406.421.00003815/2026-03, em
observancia as disposigdes da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei
Complementar Federal 123/06 em suas redagdes atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado e, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1 - O objeto do presente contrato € a execugao de obra, com fornecimento de material de primeira
qualidade pela CONTRATADA, compreendendo Contratagao de empresa de especializada para
execucao da Pavimentacdao e drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no
municipio de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de
Obra, conforme condicbes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos termos dos Anexos
do Edital n° 29/2026.

1.2 - Objeto da Contratagéo:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. UNITARIO | TOTAL

Contratagdo de empresa de especializada para execugao da

Pavimentagéo e drenagem superficial da Rua Saira, no bairro

Rio Escuro, no municipio de Ubatuba, com Fornecimento de
Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

01 SERV 01 R$ XXX R$ XXX
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1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 — O regime de execucgao € o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 06 (SEIS) MESES, contados do(a) emissdo da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, para verificacdo
de pendéncias, liberagéo de areas ou adogao de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como 0s prazos
e condigbes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execugao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comissao de Fiscalizagao de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obrigacdes concernentes a fiscalizacdo da execucgao contratual, ao final
de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

3.4. Fica designado como Gestor do Contrato, o Sr. ERALDO CARLOS TENORIO TODAO, no cargo
de Secretario Municipal de Obras Publicas;

3.5. Fica designado como o Fiscal da execugdo do presente Contrato, o Sr. JOSE CARLOS VITAL,
no cargo de Diretor de Gestdo e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ X.XXX, XX (), de dotagcdo orgamentaria n.°: 674-
17.01.15.451.0017.1.007.449051.01.1100000, conforme tabela abaixo:

SC Cotacao | Fonte Secretaria 2026 TOTAL
176?20026 222/2026 01 OBRAS PUBLICAS R$ XX. XXX, XX R$ XX.XXX,XX
TOTAL R$ XX. XXX, XX R$ XX.XXX,XX

FONTE: 01 - TESOURO

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
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6.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados apds a medicdo dos servigos
efetivamente executados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro e o Projeto
Basico/Executivo, observadas as condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.2. As medicdes serao realizadas por etapas de obra, mediante relatério de inspecao elaborado pela
Fiscalizacao do Contrato, que atestara a conformidade dos servigos executados no periodo.

6.3. Apds a aprovacdao da medicdo, a CONTRATADA devera apresentar a respectiva Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada das provas de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria (FGTS e
CNDT), conforme exigido pela legislacao vigente.

6.4. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados do recebimento
definitivo da nota fiscal e da documentacado comprobatoéria descrita no item anterior.

6.5. Caso se constate erro na Nota Fiscal ou nos documentos anexos, a tramitacdo do pagamento
sera suspensa até que a CONTRATADA providencie a regularizagdo, ndo incidindo, neste periodo,
qualquer 6nus para a Administracao.

6.6. Os pagamentos observarao a estrita ordem cronolégica de exigibilidade dentro de cada categoria
de contratos, nos termos do art. 141 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data
do orcamento estimado pela Administracdo, conforme o disposto no art. 92, V e § 3° da Lei n°
14.133/2021.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo foi elaborado com base nas planilhas
referenciais da CDHU.
7.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, 0s pregos poderao ser reajustados, de oficio ou mediante
solicitacdo do Contratado, mediante a aplicacdo do indice FIPE de Construgdo Civil e Obras
Publicas — Sao Paulo, exclusivamente em relagao as obrigacbes cuja execugao se inicie e se conclua
apo6s a ocorréncia da anualidade.
7.2.1. O Contratado devera formalizar o pedido de reajuste acompanhado da respectiva meméria
de calculo, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da data do orcamento estimado pela
Administragao.
7.3. O reajuste incidira apenas sobre o saldo contratual remanescente e sera formalizado por
apostilamento, observadas as condicdes estabelecidas nesta clausula.
7.3.1. O pedido de reajuste devera ser instruido com memoria de calculo detalhada.
7.3.2. A auséncia de pedido de reajuste até a assinatura de eventual prorrogacéo contratual, sem
a devida ressalva, implicara a preclusao do direito ao reajuste relativo ao periodo anterior.
7.4. Na hipdtese de extincdo do indice previsto ou de vedacdo legal a sua aplicacédo, as partes
elegerédo, mediante termo aditivo, outro indice oficial que melhor reflita a variagéo efetiva dos custos
do contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucado do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangobes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliactes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagcdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.
9.21. Aindicag&do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;
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9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.26. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.27. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.33. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacado das
atividades em relagc&o ao cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do OBRAS PUBLICAS -
SISNAMA;
b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema
Nacional do OBRAS PUBLICAS - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢gdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do OBRAS PUBLICAS, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e
9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéao
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de OBRAS PUBLICAS - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (12) 3834-1000 - www.ubatuba.sp.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

| UBATUBA

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.38.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4. Parafins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.
9.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgio dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.
9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).
9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagado para fins de comprovacado do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigacoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 - A contratacdo conta com garantia de execugéo, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX. XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n® XXX XXX.XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.
11.1.1.  Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.1.3. A emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
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a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigagao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b)der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecuc¢ao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execucgao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

g)comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que n&o
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”’ e
“d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de
2021).

Multa: Moratéria de 1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.41. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°
14.133, de 2021).
12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.
12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na

forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
originarios de emenda parlamentar e banca (individual) do legislativo municipal.

14.2. A contratacado sera atendida pela seguinte dotagao:
l) Orgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
[I) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

[l1) Aplicagdo do Programa: Recapeamento, Pavimentagédo, Recuperagao de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Publicos

IV) Fungéo: 15

V) Subfungéo: 451

VI) Programa: 0017

VII) Proj. Atividade: 1029
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VIIl) Natureza da despesa: 4.4.90.51.1.1100000
IX) Ficha: 674

14.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagado dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1. O presente Contrato rege-se pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-
se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado,
em estrita observancia ao disposto no art. 89 da Lei n° 14.133/2021.

15.2. A execucdo deste Contrato sera acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administracao especialmente designados, conforme os parametros estabelecidos no Termo de
Referéncia e na legislagdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Ubatuba,

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

KARINA FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO XI - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacao de empresa de especializada para execugao da Pavimentagao e
drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condigdes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos Anexos do Edital n° 29/2026.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
PUBLICA E DEFESA SOCIAL, atesta que a empresa , com sede

na , CNPJ n° , em atendimento

ao Edital n° 29/2026 da Concorréncia Eletronica n° 11/2026, na pessoa do Senhor

, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°11/2026
ANEXO Xil - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacbes para a prestacdo dos servicos
constantes do objeto do Edital n° 29/2026 — Concorréncia Eletronica n® 11/2026, e o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condigdes de execucio dos servigos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracéo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXXXXXXXXX, ...... o [= S, Lo [ S

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

RG: .
(Obs. Protocolar com a documentagao na Plataforma Eletronica)
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

4 UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2026
ANEXO XIIl - DECLARACAO DE CAD MADEIRA

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados no Estado de Sao Paulo:

Eu ,RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ , €

participante do procedimento licitatério na modalidade de Concorréncia Eletronica n° 11/2026,
Processo n° 3555406.421.00003815/2026-03, declaro, sob as penas da Lei, que, para execugcao

da(s) obra(s), servigo(s) de engenharia ou servigos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo

utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgaos ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do OBRAS PUBLICAS — SISNAMA, com comprovantes
de legalidade da madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de
inscricdo no CADMADEIRA — Cadastro Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado
de sao Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto
Estadual n° 53.047/08, ficando sujeito as sangbes administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da
Lei Federal n° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de

1998, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

, / /
Local e data

Nome da licitante

Carimbo e assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

4 UBATUBA

CONCORISENCIA ELETRC:)NICA N° 11/2026
ANEXO XIV - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO : Contratacido de empresa de especializada para execu¢iao da Pavimentagcao e
drenagem superficial da Rua Saira, no bairro Rio Escuro, no municipio de Ubatuba, com
Fornecimento de Material, Equipamentos, Maquinas e Mao de Obra, conforme condicoes
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos anexos do Edital n°® 29/2026.

A EMPresa ....cccoccceieienaaens inscrita no CNPJ ............................... por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(a). ...cccceeevviiiiiieieeieiiiiieee, s CPF visando
a participacao na Concorréncia Eletronica n® 11/2026, para fins de tratamento diferenciado e
favorecido de que cogita a Lei Complementar n°® 123/06, DECLARA que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sessao publica, na condi¢ao de microempresa
e que nao esta incursa nas vedacgdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condicao de empresa de
pequeno porte e que ndo esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovagao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizagédo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento da declaragao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizacdo da documentagado, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei.

Nome do Representante Legal e Assinatura
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