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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 25/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11.611/2024
EDITAL N° 115/2024

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados: | Secretaria Municipal de Obras Publicas
Modalidade da licitagdo: | Concorréncia
Forma: | Eletrbnico
Tipo: | Menor Preco
Julgamento: | Menor Valor Global
Contratacao de empresa especializada para
Execucao de Pavimentacao na Travessa 13 e
. | naRua Sao Cristovéao no bairro Estufa ll, no
Objeto:

municipio de Ubatuba, com fornecimento de
material, equipamentos, maquinas e méo de
obra.

Responsével pela solicitagdo e contrataco:

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Decreto da comisséo de licitagdes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Agente de Contratagéo:

Luiz Alberto Macedo Fagundes

Data da entrega/envio de proposta e

11/10/2024 as 10:00h até 04/11/2024 AS

documentos: | 08:00h
Data da abertura e julgamento: | 04/11/2024
Horario: | 09:00 horas (Horério de Brasilia)
Modo de Disputa | ABERTO

Local para a realizacdo da sessao: | https://bllcompras.com/

Local onde esta disponivel o edital e anexos

para consulta: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Qualquer pedido de esclarecimentos,
Comunicagao entre o 6rgdo licitante e o mformagoe_s, LAVEIEEES 60 IRIRIIEID
2T . | convocatorio, recursos e contrarrazdes podera
publico em geral: .
ser formulada atravées da  plataforma

https://blicompras.com/
Lei n°® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitacao.

R$ 535.342,92

Legislacdo aplicada:

Valor Estimado:

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024, MENOR VALOR GLOBAL,
sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizara licitagcdo, para Contratagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal n® 8391/2024 e Decreto Municipal n°® 8.390/2024, da Lei
Complementar Federal 123/06 e suas altera¢gfes, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente,
os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital.

O B J ET O: Contratacdo de empresa especializada para Execucao de Pavimentacao
na Travessa 13 e na Rua Sao Cristovao no bairro Estufa Il, no municipio de Ubatuba,
com fornecimento de material, equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme
condicOes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seus anexos.
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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITACAO:
11/10/2024 as 10h00min. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
04/11/2024 &s 08h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
04/11/2024 &s 09h00min. ABERTURA, AVALIACAO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura
L ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
e avaliacdo das propostas.

Apdbs o encerramento da fase i
RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE

de lances e definicdo dos -
HABILITACAO

vencedores

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacdes e Leil6es do Brasil (https:/bll.org.br/). Para
todas as referéncias de tempo sera observado o horéario de Brasilia (DF).

1- PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n® 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe esta aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024, para a execucéo do objeto supra especificado, pelo
regime de execugdo indireta - através de empreitada por preco global, cujo critério de julgamento € o
de MENOR PRECO GLOBAL

1.2 - Em quaisquer das mencdes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatoério, que estao implicitas todas as alteracdes e
regulamentacées em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citacdo neste sentido,
guando da indicagéo do texto legal.

1.3 - Dotacdo Orcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotacao(6es) orcamentaria(s) a seguir indicada(s):

e DOTACAO 1206-17.01.15.451.0011.1.029.449051.08.1100000

(FONTE 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS)

1.4 - O valor global estimado para a execucdo do objeto decorrente deste certame é de
R$ 535.342,92 (Quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois
centavos).

1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA seréa realizada em sessdo publica, por meio da

INTERNET, mediante condicBes de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases
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através do Portal BLL Compras (https://blicompras.com/). A realizacdo do certame em formato

eletrénico atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.
1.5.1 - O Portal BLL Compras (https://blicompras.com/) é certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratacdo, o qual serd auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, 0s quais serdo responsaveis pela

insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”

constante na pagina da internet https://bll.org.br/.

1.5.3 - Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de LicitacGes e Leildes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 - Poderdo participar da licitacdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estédo impedidos de participar de qualquer fase do presente processo o0s interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condicoes:

a) Organizacdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperacgao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolug¢éo ou liquidagdo, exceto empresa em recuperacao judicial, desde
gue amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos 88 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a puni¢ao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administracéo, assegurado o direito a ampla defesa, poderé excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados o0s seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);
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Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

Il - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).

e) Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de méo de obra.

2.3 — DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

2.3.1 - Seré& permitida a participa¢éo de consoércio com sem limite de empresas.

2.3.2 - A participagéo de empresas em consorcio deverd atender a legislacéo aplicavel,
assim como as seguintes condigdes:

2.3.3 - E vedada a participagéo de empresa consorciada nesta licitagdo através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participacao sob forma de consorcio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento puablico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s
compromissos destas empresas entre si, em relagéo ao objeto da licitagdo e em relagéo ao prazo de
duracédo da contratacao.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem
como assinalar as respectivas proporc¢des (percentual) de participacdo das empresas consorciadas e:
a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,

ativa e passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatério;
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b) Estipular que a empresa lider do consércio representara, com exclusividade,
as demais empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagbes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos
praticados em consércio durante fase de licitacdo e também durante a execucdo do respectivo
contrato, nesta Ultima hipdtese em regime de solidariedade com a empresa Concessionéaria a ser
constituida pelos membros do consércio.

2.3.4.2 - Sao condicdes de lideranca da empresa responséavel pelo consércio:

a) ser empresa nacional;

b) ter poderes expressos para receber citagcdes, intimagbes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

) ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases do
presente procedimento licitatorio, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacao de habilitacdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitagdo técnica, com relagdo a comprovacao
da qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatoria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 havera um acréscimo de 30%. O referido acréscimo ndo se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebrag&o do contrato, a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgéo
ou entidade contratante e condicionada & comprovacgdo de que a hova empresa do consorcio possuli,
no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagéo

do consadrcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS

2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execuc¢ao das obras e servi¢os objetivados sera de 10 (dez)
meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado
por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizacdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, ndo havendo retificacdo de convocacéo, esses eventos

I e FC AN

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

- UBATUBA

serdo realizados no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicacao as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terdo duas op¢des
para credenciamento e participacdo: Utilizar a intermediacdo de uma corretora vinculada a Plataforma
Eletrdnica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de

sua livre op¢ao ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de precos

e praticar todos os demais atos e operacdes no site https://blicompras.com/, ou participar diretamente

no site da Plataforma Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil (https:/bll.org.br/).
3.2 - A participacdo da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da
Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio de seu operador

designado, em campo préprio do sistema, pleno conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias
de habilitacéo previstas no edital.

3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de precos, somente se dara mediante prévia definicdo de senha

privativa.

3.4 - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
licitacdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscricdo e credenciamento para participar do

certame, através do Portal BLL Compras (https://blicompras.com/), junto a respectiva Central

de Operagdes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horério previsto no edital para o
fim dainscricdo e cadastramento da proposta de pregos.
3.8 — A participacdo na licitagdo esta condicionada obrigatoriamente a inscricdo e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
3.8.1 - Proposta de Pregos, comtodas as especificagdes do objeto da licitagdo
e demais documentos constantes no item 4 deste edital.
3.8.2 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverao informar em campo préprio

da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
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3.8.3 - O licitante que néo informar sua condicéo de enquadramento, antes do envio da

proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - 0 custo de operacionalizacéo e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrénico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificacdo e habilitacdo previstas no edital. O
Licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.1.1 — Os valores apresentados deverdo estar inclusos todos o0s custos e demais
despesas e encargos inerentes ao servigo, durante todo o seu periodo de execugdo até a vigéncia
final fixada neste edital.

4.2 - Na proposta deverd conter:

4.2.1 - Especificagdo clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Pregos, sem conter quaisquer alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.2.2 - Pregos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.2.3 - Prazo para inicio de execucao das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que seréa de até 05 (cinco) dias corridos e o0 prazo para término dos mesmos,

contados do inicio dos servigos, sera de 10 (dez) meses, obedecendo os prazos constantes no

Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 10 deste edital.

4.2.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data limite para apresentacdo da proposta.

4.2.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestacdo de cada parcela da obra, apds o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracao.

4.3 - As propostas assinadas por procuragdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o0 mesmo ainda nao tenha sido apresentado anteriormente.

4.4 - A apresentacdo de proposta para a participacdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagédo e habilitagéo previstas no edital.

4.5 - Nos valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execuc¢édo até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.5.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacao do objeto sera

interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
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Da mesma forma, o preco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, 0s

quais serdo assim considerados. No caso de erros aritméticos, serao considerados pelo Agente de
Contratacéo, para fins de selecéo e contratacdo, os valores retificados.

4.5.2 - Serédo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicacao,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do servico,
prevalecendo o unitario.

4.6 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.6.1 - Planilha de quantitativos e pre¢os, conforme modelo constante do Anexo VIII,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e totais, grafados em moeda
corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Ndo devendo os valores unitarios estarem
acima do estimado.

4.6.2 - Cronogramafisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1;

4.6.3 - Demonstrativo da composi¢cédo do BDI e dos encargos sociais, conforme o
modelo do Anexo VIII.2;

4.6.4 — Declaracdo, sob pena de desclassificacdo, que a proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.7 — Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislacdo em vigor.

4.8 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

5 - DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horario previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preco, tera inicio a sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a
divulgacdo das propostas de precos recebidas, passando o Agente de Contratacdo a avaliar a
aceitabilidade das propostas.

5.1.1 - Apds o inicio da sesséo publica, ndo serdo aceitos, procedentes dos licitantes,
quaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteddo. Os
esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de
Contratacao, constardo, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.2 — O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nado estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos no edital. A

desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.
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5.1.3 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisédo
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horério de registro e valor.

5.2.1 - A reducdo minima aplicavel a cada lance sera de R$ 0,01 (Um Centavo).

5.2.2 - O licitante podera oferecer valores iguais ou superiores ao menor ja ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade & conducédo do processo licitatorio, quando
houver, sera permitido ao Agente de Contratacdo a abertura e gerenciamento simultaneo da
disputa de varios itens da mesma licitag&o.

5.2.4 - Em regra, a disputa simultdnea de itens obedecerd & ordem sequencial dos

mesmos. Entretanto, o Agente de Contratacdo podera efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.

5.3 - Nos termos do Inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/21, sera adotado o modo disputa

aberto, o qual tera etapa de lances com duragéo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duracao da sessao publica. A prorrogacao automatica da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos
e ocorrerq sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios. N&o havendo novos lances no periodo de prorrogacédo a
etapa de lances sera encerrada, o Agente de Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, na situagdo prevista pelo 8 4° do artigo 56 da Lei
14.133/21.

5.3.1 — A situacao prevista no item anterior e no § 4° do artigo 56 da Lei 14.133/21 se
destina apenas a definir as posicbes posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa
situacdo ndo serdo admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os
demais licitantes poderao formular outros lances, inclusive intermediarios entre si.

5.3.2 - O Agente de Contratacdo tem a acdo de iniciar a fase de lances, depois todo
processo é automatico, conforme explanado acima.

5.3.3 - O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,

antes do inicio do prazo especifico ou apés o0 seu término serdo considerados invalidos.
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5.4 - Durante o transcurso da sessao publica os participantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado. O sistema ndo identificara o autor dos lances aos demais
participantes.

5.5 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no
certame, sem prejuizos dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA seréa suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrbnica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7 - Devido a imprevisdo de tempo extra, as Empresas participantes deverdo estimar o seu
valor minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, célculos de Ultima hora, que podera resultar em
uma disputa frustrada por falta de tempo habil.

5.8 - Para julgamento serd adotado o critério de menor preco, observado o prazo para
fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e
demais condi¢fes definidas neste edital.

5.9 - O sistema informara, na ordem de classificacao, todas as propostas, partindo da proposta
de menor preco (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento da etapa de lances.

5.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios
de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21.

5.10 - Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

5.10.1 - A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracao.

5.11 - O Agente de Contratacdo anunciard a licitante detentora da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente apés o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o
caso, apos negociacao e deciséo pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitagcdo do lance de menor
valor.

5.12 - O critério de aceitabilidade de precos, nos termos dos artigos 59, § 3° da Lei Federal
14.133/21, é o montante de recursos orcamentarios reservados nos presentes autos, no total de
R$ 535.342,92 (Quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois
centavos), conforme detalhamento contido nos autos, e Nota de Reserva n° 1.948/2024, oriundo de
FONTE 08 -EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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5.12.1 — Seré& desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou total

simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de
mercado, ou que se revelar manifestamente inexequivel ou em sobre-preco, nos termos do Artigo 59,
88 3° e 4° da Lei Federal n°® 14.133/21; assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrado sua viabilidade, por meio de documentacao que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com 0s de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

5.12.2 - Seré& desclassificada a proposta que apresentar valores unitarios e totais que
superem a previsdo contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como
aguela que incorrer nas situacdes previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21.

5.12.3 — O Agente de Contratacéo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composicao de precos unitarios dos servigos e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI,
bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessarios.

5.13 - Considerada aceitavel a proposta de menor preco, obedecidas as exigéncias fixadas
neste edital, o Agente de Contratacdo passara para a etapa habilitacdo do licitante que a tiver
formulado, para confirmag&o das suas condi¢Bes habilitatorias, na forma do item 7 deste edital.

5.14 - Ser& considerada inexequivel a proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracgéo.

5.15. Seré& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.16 - Apos o julgamento, o licitante vencedor deveré reelaborar e apresentar & Administragéo,
no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizag&o dos pregos unitérios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis

no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir
0 procedimento descrito a seguir:

6.1.1 - Os licitantes deverdo indicar no sistema eletronico de licitagbes, antes do
encaminhamento da proposta eletrdnica de precos, a sua condi¢cdo de microempresa ou empresa de

pequeno porte.
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6.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condi¢éo antes do envio das propostas
perderéd o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 - Ao final da sessao publica de disputa de lances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situacfes de empate a que se referem os 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante néo
enguadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente
de Contratacdo convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagédo, na forma do item
7 e subitens deste edital.

6.1.3 - Caso ocorra a situacdo de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratacdo convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem

classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco)

minutos.

6.1.3.1 — Caso a licitante convocada néo apresente lance inferior ao menor valor

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que

porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classificacao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.

6.1.3.2 - Caso a licitante convocada n&o apresente lance inferior ao menor valor

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que

porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classifica¢do, a ofertar lances inferiores & menor proposta.

6.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro

aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessdo de disputa, sera considerada

arrematante pelo Agente de Contratacdo, que encerrara a disputa do item e convocara o licitante a

apresentar a documentacao de habilitagdo, conforme item 7 e subitens deste edital.

6.1.3.3 - O néo oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada

licitante produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento

inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serdo considerados invalidos.

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado como

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratacéo,

por desatendimento ao edital, essa proposta ndo é mais considerada como parametro para o

efeito do empate de que trata esta clausula.
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6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacdo de que trata o

item anterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante ndo enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.5 - O julgamento da habilitacdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

6.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacdo da documentacdo, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacdo. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestagdo expressa do interessado antes do
término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratacdo. Devera o
licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrénica quanto no envelope ‘documentacgao’, todos
os documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitagcdo se assim
néo o fizer.

6.1.6.1 - A ndo regularizacdo da documentacgéo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratacdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a apresentar os documentos de habilitacdo, ou anular

a licitagéo.

7 - DA HABILITACAO

7.1 — DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITACAO
7.1.1 - Os documentos de Habilitagéo, listados no item 7.2, deverdo ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apos a fase de
lances e aceitacdo de precos. A solicitagdo para a inser¢cado dos documentos seré realizada via chat

pelo Agente de Contratacao, para que o licitante a faca no prazo de até 02 (duas) horas. A critério

do Agente de Contratacdo, desde que haja manifestacdo expressa do interessado antes do término
do prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.
7.1.2 - Ap6s o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
7.1.2.1 - Complementacdo de informagBes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura

do certame;
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7.1.2.1.1 - Na hipotese de necessidade de envio de informacgbes

complementares, os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
de até 02 (duas) horas, apds solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

7.1.2.2 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas.

7.1.3 - Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-do verdadeiros em relacdo os signhatérios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

7.1.4 - Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

7.1.4.1 - Serd permitida, para qualquer fim, a verificacdo pelo Agente de
Contratacdo e equipe de apoio dos documentos de habilitagcdo por meio de processo eletrénico de
comunicacao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes 0 acesso as informacdes constantes
dos sistemas.

7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo, que estiverem
disponiveis para livre acesso pela internet, poderéo ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
Agente de Contratagdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos
pelo licitante.

7.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias ou ao prazo contido no item
7.1.1, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o
envio dos documentos para verificacdo da habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa
etapa o Agente de Contratagdo podera negociar com o participante para que seja obtido preco melhor.

7.1.6 - Na hip6tese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emisséo do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverdo estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitagdo.

7.1.6.1 - Nao serdo aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros
documentos exigidos nesse edital.

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagdo fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
7.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.2.1 - Para fins de habilitac&o o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(do) apresentar 0s

documentos a seguir especificados, validos na data de apresentacdo dos documentos de habilitacéo.
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial,

todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante
desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacédo de habilitacdo de
ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas
notas fiscais deverao ser da mesma empresa/CNPJ/endereco da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razdo do objeto
contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.
| = HABILITACAO JURIDICA

7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou repartigéo correspondente);

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alteracdes
ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos da eleicdo de seus administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e
registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;
documentos de eleicdo ou designagcdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade
estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971,

Prova de cumprimento da legislacdo brasileira relativa a autorizacdo para
funcionamento no Pais (somente para empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil), mediante
apresentacdo de Decreto de Autorizacdo e ata de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Il = HABILITACAO TECNICA

7.2.3 - Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro no CREA, conforme Resolugéo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o
caso, com validade na data limite para apresentacéo dos envelopes, devidamente atualizada em todos
0s seus dados cadastrais e contratuais.

7.2.3.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista
no 7.2.3 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.4 - Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da

LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
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fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprobatorio(s) do desempenho de

atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta

licitacdo, nos termos do 8§ 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o _limite de 50%

preconizado pelo 82° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados ndo detalhem e
guantifiguem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, copia da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

7.2.4.1 - Admitir-se-a a somatdria dos atestados que comprovem a execucao do
objeto.

7.2.4.2 - Em caso de apresentacao de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cao
guantitativa de sua participa¢cado no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de Atuacao.

7.24.21 - Para fins de comprovacdo do percentual de
participacao do consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da certidao, devera
ser juntada ao atestado ou a certidao copia do instrumento de constituicdo do consércio.

7.2.5 - Comprovacéo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucgdo de servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei
14.133/21.

7.2.5.1 - O profissional retro indicado devera participar da execugdo do objeto
do contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovagao desta Prefeitura.

7.2.5.2 - O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte da empresa licitante na data
de apresentacéo dos documentos de habilitacdo na condicéo de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacao de copia autenticada,
das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

b) Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social

em vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracéo) devidamente registrado;

I e FC AN

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatuba-50 - Telefone: (12] 3834-1000 - www. ubatubaspagovibr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

> UBATUBA

¢) Autdnomo comprovado com a apresentacao do Contrato de Prestacao

de Servico.

7.2.5.3 - Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacédo das sanc¢des previstas nos incisos Il e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
gualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.6 - Indicacéo das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, além da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.7 — O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitagdo, que conhece os locais e
as condi¢cbes de realizacdo das obras, sendo que a comprovagdo podera ser feita das seguintes
formas:

a) Vistoria ao local da obra, as suas préprias expensas. As visitas deverdo ser
agendadas junto a Fiscalizagdo de Obras da SMOP, na rua Farmacéutico Jodo Manoel Gongalves,
837, Silop, Ubatuba/SP, Cep. 11690-600, por meio do telefone (12) 3832-4400, ou através do e-mail
obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br e poderado ser realizadas até o dia imediatamente anterior a sessao
publica, no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira. Competira a cada
interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender

suficientes para colher as informagBes necessarias a elaboracdo da sua proposta. Para os que
realizarem visita sera emitido ATESTADO DE VISITA TECNICA (ANEXO XI) o qual devera ser juntado
a documentacéao de habilitacédo; ou

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, ATESTANDO A RENUNCIA A
VISITA TECNICA (ANEXO XII).

" - HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.8 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

7.2.9 - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

7.2.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniéo), Estadual
(certiddo negativa de débitos inscritos na divida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas tributos
mobiliarios do domicilio ou sede do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certiddes positivas
com efeitos de negativa.

7.2.11 - Prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de

Servico, expedida pela Caixa Econdmica Federal, aceitando-se também certidGes positivas com
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efeitos de negativa ou certiddes positivas que noticiem em seu corpo que 0s débitos estdo

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.2.12 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao da respectiva certiddo negativa (CNDT), dentro de sua validade, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11, aceitando-se
também certiddo positiva com efeito de negativa.

7.2.13 - Declaracdao em atendimento ao artigo 68, inciso VI da Lei 14.133/21 no sentido
de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, no que diz respeito
a proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cao de aprendizes, a partir de quatorze anos.
(Anexo IlI).

IV — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.2.14 - Balanco patrimonial e Demonstracées contabeis dos dois ultimos

exercicios sociais, jA exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas

respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situacédo financeira da empresa, vedada a

sua substituicdo por balancetes ou por balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta. Serdo
considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e as demonstragfes contabeis
acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade Anénima):
a.l) publicados em Diério Oficial ou publicados em jornal de grande circulagéo;
ou
a.2) por coépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societarios

regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:

b.1) por cépia do Balanco Patrimonial e das Demonstragfes Contdbeis acompanhadas
das notas explicativas, extraidos do Livro Diario, juntamente os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente, assinado por contabilista habilitado e por
representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda ndo tenham 01 (um) ano de exercicio social,
devera ser apresentado Balanco de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para
as empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-

se-80 ao ultimo exercicio.
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d) O balanc¢o patrimonial e as demonstracdes contabeis acompanhadas das notas explicativas

deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizacdo do SPED (Sistema Publico de
Escrituracdo Digital), deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis,
acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente acompanhado do seu recibo de transmisséo.

f) As Notas Explicativas (NE) sdo complementos as demonstracdes contabeis e oferecem
detalhamentos narrativos e com elas é possivel a plena avaliacdo da situacao e evolucao patrimonial
da empresa. Sao Uteis para melhor entendimento e aplicaveis em todos o0s casos pertinentes. O
primeiro ponto como base legal para a exigéncia das Notas Explicativas é a Resolu¢édo do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC)
TG 26 que trata da apresentacdo das Demonstracdes Contabeis e menciona como estruturar as
referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resolucdo 1.255/09 que aprovou a NBC
TG 1000 que é a Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f'
menciona a obrigatoriedade das Demonstra¢des Contabeis, Balanco Patrimonial e também as Notas
Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é
possivel afirmar que Demonstracdes Contabeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas,
gue entdo passam a ser de elaboracéo obrigatoria para todas as entidades, independente de porte,
atividade ou forma de tributacéo.

0) A boa situacdo financeira sera avaliada pela apresentacdo dos seguintes indices: ILC

(indice de Liquidez Corrente) e ILG (indice de Liquidez Geral) igual ou superior a 1 (um) e Grau de
Endividamento maximo igual ou menor de 0,50 (zero virgula cinquenta), resultante da aplicacao das
seguintes férmulas:
I. Liquidez Corrente
ILC=__AC

PC

Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Il. Liquidez Geral

ILG =(AC + RLP)
(PC + ELP)
Onde:

LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

EE_— T —m— v ',
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PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

lll. Grau de Endividamento

GE=(PC + ELP)
AT
Onde:

GE = Grau de Endividamento
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

- O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos

realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagbes, com vencimento neste
mesmo periodo.

- O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens

e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o quanto

uma empresa tem em divida sobre seu patrimdnio e ativo circulante.

h) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado
ao balanco, devidamente assinado por Contador com indicagdo do numero de registro no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa.

i) Se necesséaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente, devidamente assinado
por contador com indicacdo do nimero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e
pelo representante legal da empresa.

j) O atendimento aos indices ora estabelecidos permitird a demonstracdo de situacdo
econdmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma
situacdo deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do contrato. A contratacdo de
empresas em boa situagao de equilibrio econdmico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na
legislacao especifica e em 6rgédos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagédo
desses indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito
pela Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocao dos indices que retratam situacdo financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente
0 universo de competidores.

7.2.15 — O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar

capital social ou patrimonio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total da proposta da
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empresa licitante. Devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacao da proposta,

na forma da Lei.
7.2.16 - Certiddo negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacdo (documento a
ser confirmado on-line, junto ao érgdo emitente que disponibilize esse servigo).
7.2.16.1 Caso a licitante esteja em recuperacdo judicial devera apresentar Plano
de Recuperacdo jA homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econémico-financeiro estabelecidos neste edital.
7.2.17 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaracdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagdo, devidamente

preenchida e assinada (Anexo ll);

b) - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaracdo devera ser apresentada por
empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo IlI);

c) - Declaragéo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);

7.2.18 - Todas as declaracbes assinadas pelos proponentes deverdo observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovacdes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

7.2.19 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais.

7.2.20 - Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.21 - As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar

documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

7.3.- Quanto a QUALIFICACAO TECNICA:
7.3.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

7.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da
contratagao;

7.3.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.
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7.3.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.3.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

QTD QTD MIN

ITENS DESCRICAO UNID TOTAL | ATESTADA
Pavimentac&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm,
01 tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em M2 | 1793,02 896,51
areia
02 Base de bica corrida M3 | 270,68 135,34
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacdo do subleito 2
03 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M 1793,02 896,51

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

7.3.6. Comprovacéo de aptidao para execuc¢ao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagcdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.3.7. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.3.8. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

7.3.9. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.3.10. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:

7.3.10.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.3.10.2. A declaragéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.3.10.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

7.3.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.3.10.5. A comprovacédo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executardo o contrato;

7.3.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
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aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

7.3.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

8 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO

8.1 - Ao final da sess&o, o proponente que desejar recorrer das decisbes do Agente de
Contratacdo podera fazé-lo manifestando sua intengdo com registro da sintese das suas razdes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagbes (Plataforma BLL, sitio
https:/bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,

memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.1.1 - O licitante podera incluir peca recursal, bem como contrarrazdes de que trata o
item 8.1.3 e demais documentos, em campo proprio, via upload, no sistema de licitagdes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuragdo que conceda poderes de
representacdo da empresa nesta licitagao.

8.1.2 - O recurso deverd ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

gue, se nao reconsiderar o ato ou a decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso

com a sua motivacdo a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo

de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.3 - O prazo para apresentacdo de contrarrazées sera 0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso.

8.1.4 - O acesso a fase de manifestacdo da intencdo de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

8.1.5 - Os recursos e contrarrazdes de recurso de qualquer natureza devem ser
destinados ao Agente de Contratacdo e protocolados em campo especifico do sistema de licitacbes
(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias Uteis, no horario das
8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer menc&o ao nimero da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.1.6 - Nao serd concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatérios ou quando ndo justificada a intengéo de interpor o recurso pelo proponente.

8.1.7 - O recurso teréa efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

8.1.9 - A falta de manifestagédo imediata e motivada do licitante na sesséo importara a
preclusdo do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao

licitante vencedor, com posterior homologacao do resultado.
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8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

Autoridade Competente adjudicaré referidos itens recorridos e os homologard para determinar a
contratacao.

8.1.11 - Nao serdo aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais
falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
esta documentacdo somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderdo ser apresentados no prazo e condi¢des estabelecidos no item 6.1.6.

8.1.12 - N&o serdo passiveis de apreciacdo os motivos expostos em memoriais que nao
tenham sido alegados no ato da manifestacéo na sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.2 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os

atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatério serd encaminhado a Autoridade competente que podera adjudicar o
objeto e homologar a licitacdo; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de
ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de conveniéncia
e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitagéo por irregularidade na
aplicacdo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na
interpretacdo deste edital, ou impugnacdes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Diretoria de

Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma

eletrénica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

9.1.2 - A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrbnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

9.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatorio, sendo juntadas ao respectivo
processo licitatorio.

9.1.3 — Cabera a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnacdes e
os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos
responséaveis pela elaboragdo desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacao.

9.2 - Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizagado

do certame.
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9.3 - Em caso de ndo solicitagdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou

informagdes, pressupde-se que os elementos fornecidos sédo suficientemente claros e precisos, ndo

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamacéo.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual
com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X.1
e Anexo X.2, sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco)
dias Uteis, contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento,
sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.

10.1.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

10.1.2 - A adjudicatéaria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:

a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniao), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos
documentos apresentados por ocasido deste certame licitatério ja estiverem vencidos;

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);

¢) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderéo ser
tomadas pela Administracdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtenc&o dos documentos
por meio eletrénico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentacao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das sang¢fes previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovacéo de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4;

e) Apresentar a comprovacgao de constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

10.2 - Sera facultado a Administra¢éo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicBes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para apresentar os documentos de
habilitagéo nos termos definidos neste edital.

10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido apés o julgamento,
nos termos da Lei de Licitagbes.

10.3.1 - Ocorrendo a desclassificagcdo da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura poderd convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 10.2, supra.
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10.4 - Da adjudicatéria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia
das obrigacfes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - flanga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacao da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia
guando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, 0s prejuizos e as
indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes
regidas pela Lei 14.133/21.:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

10.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de eventual renovacao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apélice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

10.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel
execucgdo do contrato ou apOs a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO
11.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

11.2 - As obrigacfes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Contrato.

11.3 - Os critérios de recebimento e aceitacao dos servicos e de fiscalizacao e gestdo, bem

como as condi¢Bes de pagamento estédo previstos no Contrato.

12 - DAS SANCOES

12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar
ou ndo retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacgéo falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execuc¢do do objeto; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste

instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
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da citacdo e da ampla defesa, podera sofrer as san¢des previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem

prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominacdes legais:
a) Pelo atraso no inicio da execucdo da obrigacdo: multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, ap6s o que f
ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro
no caso de reincidéncia;
b) Pela inexecucéo parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato;
c) Pela inexecucéo total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;
d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condi¢Bes previstas neste Contrato: adverténcia
escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
12.1.4 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicatéria da reparacéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.
12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deverédo ser recolhidas no prazo de 10(dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada por esta Administragao.
12.1.6 - Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
12.2 - As decisbes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as
notificacdes dessas decisbes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmacéo

de recebimento da decisao.

13 - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 - A simples participacdo na presente licitacdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagédo de todos os termos e condi¢Bes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatorio, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
0s mesmos suficientes para a exata compreensdo do objeto e para seu perfeito atendimento, ndo
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizagao.

13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informacfes e declaracdes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard na imediata
desclassificacdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisao do

ajuste, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.
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13.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagao e
apresentacao de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatorio.

13.4 - As comunicacdes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicacdes, poderdo ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicacao que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicac6es em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

13.5 - Os casos omissos serdo regulados pela legislacao citadaem 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratacdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciacdo da
Autoridade Competente.

13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacdo pessoal,
sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem
retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.

13.7 - O Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou
necessario, poderao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisdes relativas
ao presente certame licitatério a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrara o respectivo processo.

13.8 - As normas disciplinadoras deste certame serdo interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranca do procedimento e dos futuros ajustes dele
decorrentes.

13.9 - Em caso de duvidas quanto & comprovagao de horario de quaisquer eventos marcados
para este certame licitatorio, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento e considerar-se-ao 0s dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacdo de PROPOSTA DE
PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer

do edital, inteirar-se de sua composicdo, tomando conhecimento, assim, das condicbes administrativas

e técnicas que norteardo o desenvolvimento do certame e a formaliza¢do da contratacao, de sorte que
todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser observados, ainda que nao

repetidos em outros.
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13.11 - O Agente de Contratagdo conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais

nas propostas e nos documentos de habilitagdo apresentados pelas licitantes, desde que néo
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitacéo.

13.12 - Serd eleito o Foro da Comarca desta Administracdo, com renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse

certame licitatério, assim como ao cumprimento das obrigacfes dele decorrentes.

14 - RECURSOS ORGCAMENTARIOS/FINANCEIROS

14.1. - O valor global total dos servigos é de R$ 535.342,92 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos
e guarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em anexo, sendo este valor a ser pago
integralmente com recurso oriundos de emenda de bancada n® 16/2023 e emenda impositiva
individual n® 15/2023, do exercicio de 2024, recursos estes destinados ao municipio através das
emendas de bancada Impositiva ao substitutivo n® 01 ao Projeto de Lei n® 68/2023, de autoria do
Executivo.

A reserva e empenho dos valores deveréo utilizar a seguinte ficha:

Solicitagdo de | - .o Secretaria 2024 TOTAL
Compras

933/2024 08 OBRAS PUBLICAS R$ 535.342,92 R$ 535.342,92

TOTAL: R$ 535.342,92 R$ 535.342,92

FONTE: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

15 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questdes resultantes ou relativas a
aplicacdo desta Concorréncia ou execugdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

UBATUBA, 10 de outubro de 2024

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
Secretario Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Pavimentacdo na Travessa
13 e na Rua Sao Cristovao no bairro Estufa Il, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de
material, equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condi¢cdes estabelecidas nesse
instrumento convocatério e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. Sas., nossa Proposta de Precgos
relativa a licitagdo em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes

gue venham a ser verificados na sua preparacao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Preco anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- NOS precos unitarios por nos cotados e constantes da PEQP, levamos em considerag¢édo todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execucdo dos servigcos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagéo social trabalhista, previdenciéria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execucao total e completa dos servigos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagdes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacéo a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar 0s eventuais servicos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n® 14.133/2021
e suas alteracoes.

- O prazo para execugdo dos servigos é de 10 (DEZ) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissdo das Ordens de Servigco
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope
n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024 )
ANEXO Il - DECLARACAQ DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAQ

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al etc.) ........... , cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobne................ , por seu diretor (sécio gerente, proprietério)............... , portador(a) da Carteira
de ldentidade n° , @ inscrito(a) no CPF/MF com 0o n° .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 25/2024, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacao previstos no item préprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatério, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
apresentacao de eventuais certidbes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser inserido no envelope documentacao e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 25/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social
inicial e suas alteragdes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragao publica; ou outro

documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa........cccuuue. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado............. , inscrita
no CNPJ sob n°® ................... , por seu diretor (sGcio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , e inscrito(a) no CPF/IMF com o n® ................. , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 25/2024, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administragéo Publica, direta e indireta;

- N&o foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacao;

- N&o possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informacdes necessarias para
participar do presente certame e das condi¢des para a execucao das obras;

- Aceita e concorda com todas as condi¢des do presente ato convocatorio e das especificacdes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcri¢ao;

- Nao possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sdo proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econbmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Esta em situacgdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal,

- Nao se enquadra em nenhuma das vedac¢Oes de participacdo na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a salude e seguranca do trabalho;

- Atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar
empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n°® 6.019/1974, com
redacdo dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢céo de aprendiz ( ).**
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* Esta declaracdo deverd ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)

empregados.
* Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: - Este documento devera ser inserido no envelope documentacao e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA 25/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social inicial
e suas alteracBes, ou contrato social consolidado atual - conforme o0 caso; ou procuracao publica; ou outro

documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDAGCAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CP 25/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucao de Pavimentacdo na Travessa
13 e na Rua Séo Cristovao no bairro Estufa Il, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de
material, equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condi¢cdes estabelecidas nesse
instrumento convocatorio e Nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em
consonancia com o estabelecido na Resolucdo n°® 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entéo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 264.858.918-03
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Atribuicdes: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

Cargo: Secretario Municipal de Obras Publicas

Nome: Eraldo Carlos Tenério Todao
CPF: 044.674.468-93

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por
processos licitatdrios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Pavimentacdo em vias do bairro
Estufa ll.

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A falta de pavimentacéo nas vias publica em questéo representa um desafio significativo para
a mobilidade urbana, a seguranca dos transeuntes e a qualidade de vida da populacao local. Essa
situacdo tem causado o desgaste acelerado dos veiculos, além de contribuir para a proliferacao de
poeira e lama, impactando diretamente a saude publica e o0 bem-estar dos moradores. O problema é
ainda mais agravado em periodos de chuva, quando a via se torna praticamente intransitavel,
dificultando 0 acesso a servi¢os essenciais como transporte publico, escolas e unidades de saude.
Diante desse cendrio, a pavimentagdo da via apresenta-se como uma necessidade extrema, com o
objetivo de solucionar essas adversidades e atender ao interesse publico de forma eficaz.

A pavimentagdo das vias publica em questéo trara impactos positivos imediatos e de longo
prazo para a comunidade. Com a obra, espera-se uma melhoria significativa na mobilidade urbana,
permitindo um trafego mais fluido e seguro. A diminuicdo dos danos aos veiculos e a reducdo da
necessidade de manutencgéo frequente da via, por meio de uma pavimentagédo de qualidade, gerara
economia para os cofres publicos a longo prazo, tendo em vista que a via pavimentada ter4 uma vida
atil maior, exigindo menos reparos e intervencdes futuras. Entre os resultados esperados, destacam-
se a valorizagdo dos iméveis na regido e a melhoria do acesso da populacdo local a servigcos
essenciais como educacao, saude e transporte publico, proporcionando uma conexdo mais eficiente
com o restante da cidade, promovendo a incluséo social e garantindo que todos os cidadaos tenham
pleno acesso aos seus direitos. A pavimentagdo também desempenhara um papel crucial na redugéo
dos problemas de saude associados a poeira e a lama, como doencas respiratorias, promovendo uma
melhor qualidade de vida para os residentes.

Por outro lado, a ndo realizagdo da pavimentagdo perpetuard uma série de problemas que
comprometem o desenvolvimento social e econbémico da regido. A manutengdo de vias sem
pavimentacao continuara a gerar altos custos, tanto para o poder publico quanto para os cidadaos,
devido ao aumento das despesas com reparos constantes e a deterioracdo precoce dos veiculos.
Além disso, a inseguranca viaria permanecera elevada, expondo os moradores a riscos constantes. A
falta de pavimentacdo também pode desestimular novos investimentos na éarea, dificultando o
desenvolvimento econémico da regido.

A pavimentacdo das vias publica, portanto, ndo so resolvera os problemas de mobilidade,
seguranca e saude publica, como também trara beneficios substanciais para o desenvolvimento
econdmico e social da regido. Entre os beneficios esperados pela obra, estdo a reducdo dos custos
de manutencdo dos veiculos, a valorizagdo imobiliaria e a melhoria na qualidade de vida dos
moradores. Além disso, a pavimentacao contribuird para a incluséo social, ao proporcionar meios para
gue todos os cidaddos tenham pleno acesso a servigcos publicos essenciais.

Diante disso, é evidente que a pavimentacao das vias deve ser tratada como uma prioridade,
pois atende de forma direta e significativa ao interesse publico, promovendo o bem-estar coletivo e 0
desenvolvimento sustentavel da regido. A execucao desta obra, além de resolver problemas crénicos,
trara um legado positivo que perdurara por anos, consolidando a infraestrutura urbana e melhorando
a vida de todos os habitantes.

Il - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL

O objeto dessa contratacao sera financiado com recurso de Emendas Parlamentar Individual
e de Bancada do Legislativo Municipal.

A atual contratacdo esta alinhada com o Planejamento da Administracdo, porém nao foi
inserido no Plano de Contratacdo Anual (PCA) de 2024, visto que, 0 mesmo nao foi publicado em
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tempo habil. No entanto, o recurso para a contratagdo consta no planejamento orcamentério do ano
vigente, comprovando a viabilidade de sua contratacéo.

lll - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacao serda realizada por meio de licitagdo, ha modalidade Concorréncia, na sua forma
eletrbnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIII, 17, 8 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

O regime de execuc¢do da obra sera o de empreitada por preco global.

A contratacdo tem natureza de servico comum de engenharia, visto que:

I) os servigos a serem executados ndo sao dependentes de tecnologia sofisticada e de
dominio restrito;

Il) existem contratacBes similares feita pela Administracdo Publica, em execuc¢éo ou
concluidas;

I1l) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sdo
frequentemente empregados;

IV) os padrbes de desempenho e qualidade sédo aferidos através de especificacbes
técnicas usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa
dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
or¢camentaria constante no projeto anexo ao edital.

A elaboracdo de projetos em obras publicas segue diversas etapas, dentre as quais se
destacam o projeto basico e o projeto executivo. Tradicionalmente, o projeto executivo detalha todos
0S aspectos necessarios para a execugao da obra, enquanto o projeto basico fornece uma viséo geral
suficiente para orcar e planejar a constru¢cdo. No entanto, ha casos especificos onde a auséncia de
um projeto executivo pode ser tecnicamente justificada, especialmente quando o projeto basico é
suficientemente detalhado e abrangente.

O projeto basico desta obra foi desenvolvido com um nivel de detalhamento que permite a
execucgdo dos servicos sem a necessidade de um projeto executivo adicional. Este projeto contém
todas as especificagfes técnicas, desenhos, memoriais descritivos, e planilhas de quantitativos
necessarios para a correta interpretacao e execugao por parte da equipe de construcéo.

Diante do exposto, considera-se que 0 projeto basico, tal como desenvolvido, é suficiente para
a execucdo da obra publica em questdo e sua conferéncia, e pelo objeto deste estudo se tratar de
servico comum de engenharia, pelos motivos ja abordados, a auséncia de um projeto executivo ndo
compromete a qualidade, a seguranca, ou a conformidade técnica da obra, permitindo uma gestéo
mais eficiente dos recursos e prazos

Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo qualificag&o técnica, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021:

Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais
técnicos que participardo na conducdo dos servicos contratados, devendo constar no minimo um
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante
em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de
atestados):

QTD QTD MiN

ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA
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Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8
01 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com M2 | 1793,02 896,51
rejunte em areia
02 Base de bica corrida M3 270,68 135,34
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do
03 subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 M2 | 1793,02 896,51
km

Deverdo ser observadas as seguintes informacfes béasicas na apresentacédo da (s) certiddo
(6es) e/ou atestado (s):

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificagéo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

e Localizacéo e data da realizacdo da obra;

e Servicos executados e quantitativos.

Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) e Certificado de
Acervo Operacional — CAO, do responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo
CREA/CAU), que comprove execucao de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado, devendo conter no minimo:

~ QTD QTD MIN
ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA
Pavimentac&o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8
01 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com M2 1793,02 896,51
rejunte em areia
02 Base de bica corrida M3 270,68 135,34
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do
03 subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 M2 1793,02 896,51
km

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagao de vinculo empregaticio de cada profissional
técnico que participara da conducédo dos servi¢os contratados.

a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacdo de servicos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverao participar da execu¢ao dos servicos até a concluséo final
do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condi¢bes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo a comprovacédo de qualificacdo técnica exigida neste item;

c) N&o sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais
de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas. 2.5

Obrigagdes da contratada:

Assumir toda a responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes
servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel,

Prestar as informacbfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razdo da
execucdo do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, sem interrupgéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena de
aplicacdo das sancdes cabiveis;
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Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servicos
e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

Executar os servi¢cos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

Respeitar os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro;

Manter atualizado o enderec¢o do correio eletrénico;

Disponibilizar as ferramentas e 0s materiais necessarios a realizacdo dos servicos;

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizacao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a fiscalizacao
de obras e contratos;

Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao de obra,
equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do
objeto;

Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais;

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer dnus;

Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo de
execucéo do objeto;

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacfes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de
retencdo de medigcédo; bem como a respectiva CNO;

Cumprir o previsto nos Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servi¢os Publicos;

Executar, de maneira precipua, 0s servi¢os apresentados no Projeto e Memorial Descritivo, de
forma que a obra seja concluida de acordo com as especificacfes;

Manter profissional técnico devidamente habiltado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicéo;

Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢bes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto e
demais disposi¢cdes contratuais, bem como reparos e corre¢bes, com desembolso pela
CONTRATADA,;

Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario e nos
dias de prestacdo dos servigos, o qual sera responsavel pela supervisdo e acompanhamento, bem
como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a execugao do objeto;

Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificacdes executadas relativas ao projeto
aprovado, caso necessario para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

Respeitar e cumprir todas as recomendacgdes estabelecidas nas Licencas Ambientais emitidas
pelos 6rgdos competentes;

Dada a ordem de servico pela contratante, € obrigatério, por parte da CONTRATADA, a
abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-o devidamente
atualizado durante a execuc¢do da obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para
a fiscalizacao;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, séo de
observancia obrigatoria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes,
em especial a NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e seus
desdobramentos;

A Prefeitura Municipal de Ubatuba podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisacao da obra e/ou servigo, suspender pagamentos quando julgar que as condi¢des minimas de
seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem
prejuizo de outras sang¢fes cabiveis. A empresa vencedora se responsabilizarg, ainda, por atrasos ou
prejuizos decorrentes da suspensédo dos trabalhos quando n&do acatar a legislagéo basica vigente na
época, no que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;
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Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias: 1) A
CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, apdés a contratacdo, o Plano de
Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto; planejamento geral das atividades envolvidas no
desenvolvimento dos servigos; a relagéo, as precedéncias e a duracao das atividades; a metodologia
construtiva e indice de documentos, entdo apenas apos a apresentacado serd assinada a Ordem de
Servico autorizando o inicio das obras; 2) Também devera conter o cronograma fisico-financeiro
detalhado dos servicos em arquivo editavel;

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos
aplicados na execucao das obras em questdo, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras,
além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios
referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizacao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de controle tecnoldgico dos
materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e servicos
executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizacéo;

As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de Ubatuba, sem implicar alteragdes do prazo contratual;

Os relatorios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da medicdo
seguinte, sob a pena sofrer as san¢des previstas no contrato

Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante e
a terceiros, durante a execucao das obras e servigos, sempre que forem decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao de sua parte;

Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacbes
técnicas/memorial  descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Os ensaios e testes e/ou sua repeticdo ficardo a
cargo exclusivo da Contratada, estando o0s custos incluidos nos precos propostos para as respectivas
obras e servigos, sendo que a nao realizagdo dos mesmos, quando necessarios ou solicitados pela
Fiscalizacao, propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da medicéo das obras e servi¢cos
correspondentes até a sua regularizacao.

Para a apreciacéo e aprovacdo da empresa indicada para a realiza¢cdo dos ensaios e testes, a
Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos: Credenciamento/autorizagdo do
INMETRO, em vigor; Comprovacao, por meio de Atestados Técnicos, da realiza¢cdo dos ensaios e
testes compativeis com todos as obras e servigos objeto do contrato.

Obrigacdes da contratante:

Promover condi¢des para a execucao contratual objeto deste contrato;

Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucgdo dos
servicos;

Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, em 6rgéao oficial de divulgacdo
dos atos processuais e administrativos do Municipio de Ubatuba, veiculado no site oficial,

Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

Designar o fiscal e gestor para acompanhamento do contrato;

Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas, licencas e
instru¢cdes complementares, indispensaveis para a execug¢ao do objeto;

Fiscalizar a execucéo dos servicos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de
determinar a regularizacdo de servicos previamente executados em desacordo com o Projeto e
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, acdes que
ultrapassarem a sua competéncia;

Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medicao Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacdes dos servigcos executados, demonstrando
quantidades de servicos executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra
designado pela CONTRATANTE;
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Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos contratuais
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do
Municipio, no decorrer do contrato.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servicos correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos através de
Projeto Basico, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a
elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas técnicas, Procedimentos, Instrucdes,
Especificacbes de Servicos entre outros.

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a execucdo do objeto proposto, o mercado dispde, usualmente, de dois tipos de
pavimentacao, sendo elas:

Pavimentacdo em Asfalto

Pontos Positivos:
1. Rapidez na Execucéo: A pavimentacdo asfaltica é geralmente mais rapida de ser executada,

0 que reduz o tempo de obra e minimiza transtornos para a populagéo.

2. Custo Inicial Menor: Em comparagéo com outros materiais, 0 custo inicial do asfalto tende a
ser mais baixo, tornando-o uma opgao atrativa para projetos com or¢gamento restrito.

3. Superficie Lisa e Uniforme: O asfalto proporciona uma superficie de rodagem suave, que é
ideal para veiculos, oferecendo boa aderéncia e conforto durante o deslocamento.

4. Facilidade de Manutencdo: Reparos em pavimentacdo asféltica podem ser realizados
rapidamente, com técnicas como a aplicacdo de camadas finas para revitalizacdo da
superficie.

5. Adeguado para Trafego Intenso: O asfalto é bastante resistente ao trafego pesado, sendo
amplamente utilizado em vias de grande circulagao.

Pontos Negativos:
1. Vida Util Relativamente Curta: O asfalto tende a se deteriorar mais rapidamente,

especialmente em climas Umidos e quentes ou com intensa exposi¢do ao sol, exigindo
manutencdes frequentes, como é caso do municipio de Ubatuba.

2. Impacto Ambiental: A produgéo e aplicagéo de asfalto envolvem a utilizagéo de derivados de
petréleo, o que pode gerar impactos ambientais negativos.

3. Problemas com Drenagem: Em &reas sem um sistema de drenagem adequado, o asfalto
pode contribuir para alagamentos, pois sua superficie é impermeavel.

4. Sensivel a Variacbes de Temperatura: O asfalto pode amolecer em altas temperaturas, o
gue pode levar a formacao de trilhas de roda e outros defeitos na superficie.

5. Baixa Permeabilidade: Nao permite a infiltragdo de agua no solo, o que pode agravar
problemas de escoamento superficial e contribuir para a eroséo.

Pavimentacdo com Lajota

Pontos Positivos:
1. Durabilidade: A pavimentagdo com lajotas tem uma vida util mais longa, resistindo melhor ao
desgaste do tempo e as intempéries.
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2. Facilidade de Manutencao: Caso alguma lajota sofra dano, é possivel substituir apenas as
unidades afetadas, sem a necessidade de interven¢des extensas.

3. Permeabilidade: As lajotas permitem a infiltracdo de 4gua entre as juntas, ajudando a mitigar
problemas de drenagem e alagamentos.

4. Estética Agradavel: Lajotas oferecem uma aparéncia mais atraente, podendo ser dispostas
em diferentes padrdes e cores para valorizar a paisagem urbana.

5. Sustentabilidade: As lajotas podem ser fabricadas a partir de materiais reciclados e sdo
reutilizaveis, reduzindo o impacto ambiental.

6. Resisténcia ao Calor: A pavimentacdo com lajotas ndo sofre deformacdes em altas
temperaturas, ao contrario do asfalto.

Pontos Negativos:

1. Custo Inicial Mais Alto: O assentamento de lajotas tende a ser mais caro, tanto em termos
de materiais quanto de méo de obra especializada.

2. Tempo de Execucdo: A instalagéo de lajotas pode ser mais demorada, exigindo maior cuidado
e precisao durante o assentamento.

3. Risco de Deslocamento: Com o tempo, as lajotas podem se deslocar ou afundar,
especialmente se o substrato ndo estiver adequadamente compactado.

4. Menor Conforto de Rodagem: A superficie pavimentada com lajotas pode ser menos suave
do que a de asfalto, resultando em um rodar menos confortavel para veiculos.

Solucédo Escolhida:

Diante das solucdes acima expostas, e das condi¢des locais de onde serd executado a
pavimentagdo, optou-se pelo assentamento em lajotas, considerando a sua durabilidade e
sustentabilidade, que séo prioridades. As lajotas também oferecem maior longevidade e resisténcia
as intempéries, além de serem mais adequadas para areas que requerem solucdes de drenagem
eficientes, dado seu carater permeavel.

A possibilidade de realizar manutencdes localizadas, sem a necessidade de remover grandes
areas de pavimento, também é um ponto forte, garantindo menor custo de manutengéo a longo prazo.
Em termos de sustentabilidade, as lajotas podem ser fabricadas com materiais reciclados e séo
reutilizaveis, o que reduz o impacto ambiental em comparag&o com o asfalto.

Portanto, apesar do custo inicial mais elevado e do tempo de execugdo mais longo, os
beneficios a longo prazo e a menor necessidade de manutencdo fazem do assentamento em lajota
uma opcao vantajosa para atendimento deste objeto.

A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de quantitativos no
Projeto Basico e Memorial Descritivo, sendo que as unidades dimensionais e precos referenciadas em
tabela oficial: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano — CDHU boletim 194 com data
base 05/2024, sem desoneracao.

Acerca da utilizacdo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, esclarece-se:

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, Art. 23, § 3°, estabelece-se que nas contratacdes realizadas
por Municipios, Estados e Distrito Federal, desde que ndo envolvam recursos da Unido, o valor
previamente estimado da contratacdo, conforme mencionado no caput deste artigo, podera ser
definido por meio da utilizacédo de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

Partindo desta premissa, adotamos como referéncia o Boletim CDHU, devido a sua aderéncia
aos custos locais. Essa tabela reflete custos especificos do estado de S&o Paulo, diferentemente do
Sistema Nacional de indices da Construcdo Civil (SINAPI), que adota custos de todo o territorio
nacional.
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A tabela utilizada proporciona precisédo, transparéncia e eficiéncia na elaboracéo de
orgamentos e licitagdes. A decisdo de utilizar o Boletim CDHU baseia-se no fato de que os custos e
padrbes refletidos nesse boletim sdo ajustados as particularidades e praticas locais, 0 que pode
resultar em um or¢camento mais alinhado com a realidade do mercado regional.

VI - ESTIMATIVA DE VALOR

O valor da presente contratacdo foi definido considerando os precos unitario do boletim CDHU.
O orcamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em projeto, somados aos
memoriais descritivos e memoéria de calculo, todos anexos a este ETP.

A planilha orcamentaria esta or¢cada no valor total de R$ 535.342,92 (quinhentos e trinta e cinco
mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em anexo, sendo este valor a ser
pago integralmente com recurso oriundos de emenda de bancada n° 16/2023 e emenda impositiva
individual n® 15/2023, do exercicio de 2024, recursos estes destinados ao municipio através das
emendas de bancada Impositiva ao substitutivo n® 01 ao Projeto de Lei n® 68/2023, de autoria do
Executivo

As reservas e empenhos dos valores deverao utilizar as seguintes fichas:

FONTE SECRETARIA DOTA(}AO 2024
- 1206 — 17.01.15.451.0011.1.029.
08 Obras Publicas 449051.08.1100000 R$ 389.678,38
1206 — 17.01.15.451.0011.1.029.
449051.08.1100000 R$145.664,54
TOTAL R$ 535.342,92

08 Obras Publicas

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia necessarios a pavimentacao de via, incluindo méo de obra, equipamentos e
materiais necessarios, conforme condic¢des e especificacbes constantes nos documentos anexos. As
descrigBes das solugbes estdo previstas em projetos e memorial descritivo, em anexos.

A descricdo da solugdo como um todo, abrange a prestacéo de servigo para pavimentagcao de
vias, com disponibilizacdo de méo de obra qualificada, materiais de boa qualidade, seguindo normas
técnicas especificas, e equipamentos adequados a execucao dos trabalhos.

No desenvolvimento do projeto esté caracterizado as seguintes informacgodes:

1. Drenagem de aguas pluviais superficial:

O modelo proposto é de um sistema de drenagem superficial, através guia e sarjeta, ou seja,
uma estrutura de escoamento das aguas da chuva. Ele faz o gerenciamento da agua, controlando o
transporte, a retencao e a sua disposicéo final.

2. Pavimentacé&o do leito carrocavel:

A pavimentacdo adotada é a intertravada, um tipo de piso feito com lajotas de concreto pré-
fabricadas, assentadas sobre uma camada de areia e outra de brita graduada, travadas entre si por
contencéo lateral e por atrito entre as pecas.

As intervencdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor pratica
executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacdo e com a caracterizagédo
devidamente detalhada no Projeto e Termo de Referéncia.

Garantia da Obra

Da adjudicatéria se exigird no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das
obriga¢cBes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes
modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da data de homologacéo
da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando optar pela
modalidade prevista no inciso Il.

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e
as indenizacdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratacdes regidas pela Lei 14.133/21.

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e dever4 acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste
mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago
0 prémio nas datas convencionadas.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de eventual
renovacdo do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice FIPE.

- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos

supervenientes a contratacao.

RISCO 01

RISCO

Definicao de exigéncias desnecessérias, de carater restritivo no Edital,
especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e
técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Planejamento da Contratacéo

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de selecdo do fornecedor

SETOR RESPONSAVEL

DANOS ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde os art. 62 a 70
Lei n. 14.133/2Q21, espemalmentg no Secretaria Municipal de Obras
que se refere as parcelas de maior -
a A . Puablicas
relevancia e valor significativo do objeto
. da licitacéo.
ACOES PREVENTIVAS/ Observar as orientagBes dos 6rgaos de

orientacéo e fiscalizagéo da
Administracdo Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal
de Contas da Unidao, em especial o
Aco6rdao n° 1585/2015 — Plenario e a
Sumula n° 263/2011, dentre outros.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacéo, republicacéo
do certame, com a revisdo dos itens de
gualificacéo técnica.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Setor de Licitagdo

RISCO 02

Impugnacdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os

RISCO . : N
relacionados a erros de projetos e/ou orcamento estimativo.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Sele¢éo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/

Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execucao por equipe de fiscalizacéo
gue contenha profissionais técnicos
habilitados para a funcgéo.

Secretaria Municipal de Obras
Puablicas / Equipe de
Fiscalizacdo e
Acompanhamento do Projeto de
Engenharia

SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia
elaborados pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas, revisdo dos projetos e
orcamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboragéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em casos de impugnacdes por erros
nos documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam
com as correcoes.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Republicacéo do Edital, com a

reabertura da contagem de prazos. Setor de Licitagdo

RISCO 03

RISCO

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse
por sua execucao ou fracassado, caso henhuma das propostas
apresentadas estejam dentro dos pardmetros estimados pela
Administracao.

PROBABILIDADE

Média

IMPACTO

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Alto

ALTO

Sele¢do do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Necessidade de republicacdo da licitacdo ou da realizagdo de dispensa de
licitacdo, impactando no planejamento estratégico e orcamentario.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias Secretaria Municipal de Obras
postas para a contratacao. Publicas / Setor de Licitacao

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto as empresas do ramo de
atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servi¢co no caso da

licitagdo deserta ou revisdo dos valores

estimados no caso de licitagéo
fracassada para uma possivel repeticao
do certame.

Setor de Licitagdo

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Setor de
Coordenacao Administrativa e
Financeira

Contratacdo emergencial caso a
repeticdo do certame também reste
fracassada.

RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo

RISCO y . . X .
de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equwalente.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucgéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

[ LN
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Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

SETOR RESPONSAVEL

DANOS
Pfe\_/er, dentrNe as clausulas do Projeto Secretaria Municipal de Obras
Basico, san¢fes que contemplem esta iyl
! ~ Publicas
B situacéo.
ACOES PREVENTIVAS/ Observar o prazo de validade da

proposta apresentada na fase de
licitag&o e enviar o contrato para
assinatura dentro do prazo de vigéncia
da proposta.

Setor de Contratos

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos de art. 90 da Lei
14.133/2021, convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracéo do
contrato nas condic8es ofertadas pelo
licitante vencedor.

Setor de Aquisi¢Bes

Aplicar as sancdes previstas na Setor de Contratos

contratacio.
RISCO 05
RISCO Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucgéo Contratual

SETOR RESPONSAVEL

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto . -
L ~ Secretaria Municipal de Obras
Bésico, san¢des que contemplem esta Plblicas
B situacao.
ACOES PREVENTIVAS/ Observar os prazos previstos para

entrega do contrato assinado e das
garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada caso
seja verificada a ocorréncia de atrasos.

Setor de Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Aplicacdo das sangBes previstas na

contratacio. Fiscalizacdo/ Setor de Contratos

RISCO 06

RISCO

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emisséo da Ordem de Servico,
por restricdes da Contratante (liberacéo do local de implantacéo,
necessidade de execugdo prévia de outro servico, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio
MEDIO

NiVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos nédo previstos, principalmente com

mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de

estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderéo ser reclamados pela Contratada.

Verificar junto ao setor competente,

antes da emissédo da Ordem de Servico, Secretaria Municipal de Obras

Aua Dona Maria Aboes, n? 865, Centro - Ubatuba-50 - Telefone: (12] 3834-1000
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ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem
de Servico, solicitando que a
Contratada nao realize a
mobilizagdo até que os servigos
sejam novamente liberados.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Verificar a necessidade de alteracfes
contratuais para prorrogagéo dos prazos
de execucdo e vigéncia do contrato.

Fiscalizacdo Técnica

RISCO 07
AlteracBes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por
RISCO S
solicitacdo da Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

SETOR RESPONSAVEL

baseado no Plano de Necessidades
apresentado pela unidade demandante.

CONTRATACAO Execucédo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execuc¢éo do objeto.
DANOS = —
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
B Elaboragéo dos projetos de engenharia
ACOES PREVENTIVAS/ e arquitetura de forma participativa,

Secretaria Municipal de Obras
Pulblicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo do escopo da contratacéo,
realizando-se uma alteracdo contratual
de prazo e/ou financeira, a ser
analisada no caso concreto.

Fiscalizag&o Técnica

RISCO 08

RISCO

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratacéo, que
sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE Alta
IMPACTO Baixo
NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucgéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao da

obra.

Para os projetos de engenharia
elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execucao por equipe de fiscalizacdo
gue contenha profissionais técnicos
habilitados para a funcgéo.

Secretaria Municipal de Obras
Puablicas / Equipe de
Fiscalizacéo e
Acompanhamento do Projeto de
Engenharia

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia
elaborados pela equipe de engenharia
da Divisdo de Infraestrutura/HFA,
revisdo dos projetos e orcamento, de
preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que tais custos serdo
absorvidos pela Contratada.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a definicdo de subestimativas

Secretaria Municipal de Obras

ou superestimativas relevantes para o Publicas
objeto.
I ————EEEEEEE <A, B
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SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a alteracao contratual devera
ser negada pela fiscalizacéo.
Observar o Acérdé@o 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da
Unido

Fiscalizacdo Técnica

RISCO 09

RISCO

PROBABILIDADE

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, em que a
obrigacao de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no
instrumento convocatério e/ou seus anexos

SETOR RESPONSAVEL

Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucédo da
obra.
Para os projetos de engenharia Secretaria Municipal de Obras
elaborados por empresas terceirizadas, Pablicas / Equipe de
acompanhamento sistematico de sua Fiscalizaco e
execucao por equipe de fiscalizacédo Acompanhamento do Projeto de
gue contenha profissionais técnicos Engenharia
habilitados para a funcgéo.
ACOES PREVENTIVAS/ Para os projetos de engenharia

elaborados pela equipe de engenharia
da Divisdo de Infraestrutura, revisdo dos
projetos e orcamento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboracgéo.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que tais custos serdo
absorvidos pela Contratada.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais

valores, a alteracdo contratual devera

ser negada pela fiscalizacao.

Observar 0 Acérdédo 1.977/2013

- Plenario do Tribunal de Contas da
Unido.

Fiscalizag&o Técnica

RISCO 10

RISCO

PROBABILIDADE

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos,
plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.

Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO

Execuc¢éo Contratual

SETOR RESPONSAVEL

Contratante
Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao da
DANOS
obra.
Para os projetos de engenha_\rla Secretaria Municipal de Obras
B elaborados por empresas terceirizadas,
ACOES PREVENTIVAS/

acompanhamento sistematico de sua

Puablicas / Equipe de
execucao por equipe de fiscalizacédo

Fiscalizacdo e

gue contenha profissionais técnicos

Acompanhamento do Projeto de
habilitados para a funcgéo.

Engenharia
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Para os projetos de engenharia
elaborados pela equipe de engenharia
da Divisdo de Engenharia, revisdo dos

projetos e orcamento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua elaboracéo.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, a definicdo de subestimativas

ou superestimativas relevantes para o
objeto.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

ApOs avaliagdo da Fiscalizagao
Técnica do Contrato e desde que
sejam atendidadas as demais
exigéncias postas no Acordéo
1.977/2013 para aditivos por
falhas, encaminhar a proposta de
alteracéo contratual a autoridade
competente.

Fiscalizagdo Técnica

RISCO 11

RISCO

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os quantitativos
que serédo efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes
ao objeto ou a alguns servicos gue compde o objeto.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugéo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracdo dos custos e/ou prazos init?ialmente previstos para execucao da
obra.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego g|0ba|, a Secretaria Municipal de Obras
ACOES PREVENTIVAS/ remuneracao da contratada serd apés a | Publicas / Equipe de

SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizacdo e
Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

execucao de cada etapa, previamente
definida no cronograma fisico-
financeiro.

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

As medicdes de campo das quantidades
realizadas devem ser precisas apenas 0

. e Fiscalizagdo Técnica
suficiente para definir o percentual

executado.
RISCO 12
RISCO Precos de insumos que compde a execuc¢do do objeto abaixo do preco de
mercado.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucgéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢do da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
ACOES PREVENTIVAS/ Basico, que sera realizada alteragao Secretaria Municipal de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratual para aumento dos precos
fornecidos pela Contratada, em
nenhuma hipétese.

Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a alteracdo contratual devera
ser negada pela fiscalizagéo.

Fiscalizag&o Técnica

RISCO 13

Aua Dona Maria Aboes, n? 865, Centro - Ubatuba-50 - Telefone: (12] 3834-1000

SN S

wwv, ubatuba.spagovibr




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

-.UBATUBA

Execucéo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO

ALOCACAO DO RISCO Contratada

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

DANOS Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.
) glscallza_r contlnulgmegte a _eixeguciao Fiscalizacio Técnica
AGOES PREVENTIVAS/ (F)Js servuéos, real |za|r1 0 VIISI acljs n; oco.
SETOR RESPONSAVEL rever, dentre as ciausuias do Projeto | - geyeraria Municipal de Obras
Basico, sangfes que contemplem esta b
! » Publicas
situacéo.
Notificar prontamente a Contratada
x - sempre que verificada a necessidade de Fiscalizagdo Técnica
AGOES DE CONTINGENCIA/ correcao de algum servigo ja executado.
SETOR RESPONSAVEL — ~ - - —— —
Aplicacéo das sang¢fes previstas na Fiscalizac&o Técnica / Setor de
contratacao. Contratos
RISCO 14
Alteracéo da legislagéo, regulamentos e normas que causem alteracdes no
RISCO I
projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execuc¢éo Contratual
CONTRATACAO &
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucédo da
DANOS
obra.
ACOES PREVENTIVAS/ R
SETOR RESPONSAVEL N&o identificadas. -

B A Revisdo do escopo da contratacéo,
ACOES DE CONTINGENCIA/ | realizando-se uma alteracéo contratual

SETOR RESPONSAVEL de prazo elou financeira, a ser Fiscalizagdo Técnica
analisada no caso concreto.
RISCO 15
RISCO Descumprimento das obriga¢fes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
pela Contratada.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Prejuizo aos trabalhadores alocados na execuc¢éo do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Bésico, a responsabilidade exclusiva da S . -
ecretaria Municipal de Obras
B Contratada sobre o pagamento das Plblicas
ACOES PREVENTIVAS/ obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
SETOR RESPONSAVEL e com FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto . -
L ~ Secretaria Municipal de Obras
Basico, san¢des que contemplem esta -
! » Pudblicas
situacéo.

&3 I
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Acompanhar e fiscalizar a execucéo do

Instrucdo Normativa SEGES n. 06/2018,

contrato, solicitando, nos termos da

os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigacfes
trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS pela Contratada.

Fiscalizacdo Administrativa

Prever a possibilidade de possibilidade

aplicacdo das penalidades cabiveis para

de rescisédo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a

os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo néo recolhimento das
contribui¢Bes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagédo
aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéao
do contrato.

Secretaria Municipal de Obras

Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Reter o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao

inadimplemento, até que a situacéo seja
regularizada.

Fiscalizacdo Administrativa

Rescisdo contratual.

Fiscalizacéo /
Setor de Contratos

RISCO 16
RISCO Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execug&o dos servicos.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execuc¢éo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de les&o corporal ou
perturbacéo funcional que causa a morte ou a perda ou reducéo,
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizacdes.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Béasico, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de
trabalho na execucéo dos servicos.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera
cumprir as Normas Regulamentadoras
de Seguranca no Trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Avaliar, durante as visitas rotineiras da
equipe de fiscalizaco, as condi¢bes do
canteiro de obras, verificando a
utilizacdo de Equipamentos de Protecéo
Individual e a instalacdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.

Fiscalizag&o Técnica

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relacdo
as normas de seguranca no trabalho.

Fiscalizag&o Técnica

Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicacéo das sanc¢@es previstas na

contratacao.

Fiscalizagdo Técnica/ Setor de
Contratos
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Solicitar & contratada seguro coletivo
contra acidentes de trabalho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho, em especial
da NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento da obra por técnico
ou engenheiro de seguranca do
trabalho, nos termos da NR-4
Contratacdo de seguro de
responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.
Execucéo de tela de protecéo,
tapumes, guarda- corpos,
fechamentos e outros dispositivos de
protecdo coletiva. Execuc¢édo de linha
de vida e fornecimento e EPIs
adequados aos trabalhadores.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico.

Contratada

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de acidentes, solicitar que a
Contratada realize os procedimentos
administrativos necessarios junto aos
orgaos competentes e encaminhe a
fiscalizagdo a Comunicacao de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Fiscalizag&o Técnica

RISCO 17
RISCO Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execuc¢ado da
obra.

DANOS . I
Eventuais atrasos para a aquisi¢cao de novos bens.
Eventuais danos as instalagfes do canteiro de obras ou do contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
B Basico, que a Contratada devera manter Secretaria Municipal de Obras
ACOES PREVENTIVAS/ vigilancia da obra e se responsabilizara Plblicas
SETOR RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.
Seguro contra riscos de engenharia Contratada

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas. -

RISCO 18

Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou

RISCO NP . .
outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Compartilhado
A administracéo aceita a prorrogacéo de prazo equivalente ao nimero de
dias de chuva no minimo 10% acima da média histérica do local, durante o
periodo total de execucédo da obra, segundo informacg8es obtidas no
endereco eletrdnico do INMET.
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Também sdo admitidas outras prorrogagfes de prazo estritamente para
reparar os estragos causados pelas ocorréncias climaticas.
Chuvas em volume aquém da média histérica, ou até 10% acima da média
segundo informacdes do INMET, ndo ensejam a prorrogacdo do prazo
de execucdo, sendo que o contratado assume
integralmente qualquer énus financeiro decorrente da paralisacéo de
equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos
eventos climaticos.

DANOS

Atrasos para entrega da obra.
Necessidade de refazimento de servicos.
Alteracdo do cronograma de execucao.

Alteracdo nos custos da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

A Administracao deve preferencialmente
programar a licitacdo para que a
emissado da ordem de servico inicial
ocorra durante o periodo de estiagem.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

A contratada deve incorporar nos seus
precos eventuais encargos com
ocorréncias climaticas.

Contratada

A Contratada deve procurar concentrar
esforcos em periodos de estiagem,
inclusive prorrogando os turnos de

Trabalho ou abrindo novas frentes de
servico.

Contratada / Fiscalizagéo
Técnica

Existéncia de remuneracao do risco
assumido pela contratada no BDI.

Contratada

Nos periodos chuvosos, a contratada
pode atacar atividades menos
impactadas pelas chuvas ou
providenciar a locagéo de tendas ou

outros dispositivos de protecdo para o

prosseguimento da obra

Contratada/ Fiscalizagéo
Técnica

O contrato deve prever gue o construtor
apresente apolice de seguro de risco de
engenharia, com validade abrangendo
todo o prazo de vigéncia contratual com
cobertura especifica para ocorréncias
climaticas e despesas com desentulho.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo
do prazo de execucao do objeto pela
Contratada, se as chuvas ocorridas
preenchem os requisitos de
excepcionalidade. Em caso afirmativo,
realizar a prorrogacéo do prazo de
execucao. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacéo da vigéncia
contratual.

Fiscalizagdo Técnica

RISCO 19

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao
da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas,

RISCO ’ : ey X
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execuc¢éo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Aua Dona Maria Alwes, n® 865, Centro - Ubg

atuba-5F - Telefone: (12] 3834- 1000 - www. ubatubaspagovibr

A5




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

-.UBATUBA

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execucdo da
obra, ndo decorrentes de alteracdes
tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste
contratual.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas -

RISCO 20

RISCO

Alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucao
da obra, decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou reducdo de custos.

PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Compartilhado

DANOS

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢ao da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas -

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante
procedera a correcao dos valores
pagos, considerando as novas aliquotas
vigente.

Fiscalizag&o Técnica

RISCO 21

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros

RISCO - o
decorrentes de fenbmenos climaticos
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execuc¢éo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
DANOS S .
Atrasos na execuc¢do do objeto
Prever, dentre as clausulas do Projeto
ACOES PREVENTIVAS/ Basico, que a Contratada arcara com os Secretaria Municipal de Obras

SETOR RESPONSAVEL

prejuizos decorrentes de incéndios,
alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climéticos

Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie
0S reparos necessarios para entrega do
objeto nas condi¢des inicialmente
previstas na contratacao.

Fiscalizagdo Técnica

RISCO 22
RISCO Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS

Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emisséo da
nota fiscal, dos pagamentos devidos pela Administracdo, o Contratado

SN S
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podera optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situagéo.

Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Licitacdo da obra somente com a
garantia da disponibilidade do recurso
orcamentario, indicada pelo setor
competente.

Setor de Orcamento e
Financas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de
recursos orgamentarios pelo
Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensao da
execucao da obra pela Contratada.

Setor de Orcamento e
Financas

RISCO 23
RISCO Rescisdo ou anulacdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NiVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

ALTO

Execucgéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

DAN - — — p
S Necessidade de realizacdo de nova licitacdo ou de contratacdo de
remanescente.
ACOES PREVENTIVAS/ Prever, dentre as clausulas do Projeto Secretaria Municipal de Obras

SETOR RESPONSAVEL

Bésico, san¢des que contemplem esta
situacao.

Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/

Instaurar processo para aplicacdo das
penalidades a Contratada.

Fiscalizagcdo Técnica/ Setor de
Contratos

SETOR RESPONSAVEL

Realizar a contratagéo do
remanescente da obra, nos termos do
art. 90 da Lei 14.133/2021.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas / Secretaria Municipal
de Administracédo

RISCO 24
RISCO Perda ou perecimento de materiais de construcdo
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

Aumento de custos de execugao.

DANOS Atrasos ocasionais para a aquisi¢do de novos insumos.
Custos com descarte dos materiais inserviveis.
Instituicdo de programa de aquisi¢des
de insumos em conformidade com o
ACOES PREVENTIVAS/ | Cronograma da obra.

SETOR RESPONSAVEL

Adotar boas préticas para a aquisicao e
armazenagem dos materiais.
Atentar para a data de validade dos
materiais, se for o caso

Contratada

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 25

RISCO

Alterac&@o nos custos com salarios e materiais de constru¢éo néao
decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE

Baixa
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IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execuc¢édo Contratual

Contratada
Porém, cabera a realizacéo de reajustamento anual do contrato de acordo

ALOCACAO DO RISCO com a clausula pactuada.
Se houver aumentos descasados em relacdo aos indices de reajuste
contratual, o encargo sera suportado exclusivamente pelo contratado.
DANOS Aumento de custos de execucéo.

Devera o contrato convencionar que
reajustes salariais, concedidos por meio
de dissidios, acordos ou convencdes
coletivas de trabalho, ndo ensejardo a
recomposicdo extraordinaria do Contratada
equilibrio econémicofinanceiro do
contrato, que sera reestabelecido por
meio dos reajustes anuais do contrato,
na data base contratual.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/ Alterac&o dos custos incorridos pelo Contratada
SETOR RESPONSAVEL construtor
RISCO 26
RISCO Variacdes nas taxas de cdmbio ou juros
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execuc¢édo Contratual
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Aumento de custos de execucéo.
Protecdo por meio de instrumentos de
ACOES PREVENTIVAS/ hedge, tais como contratos futuros, Contratada
SETOR RESPONSAVEL swaps etc. Politica de compra

antecipada de bens

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 27
RISCO Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem
como declaracao de faléncia ou recuperacéo judicial do contratado
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual/Planejamento
CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Custos administrativos para realizacdo de nova licitagcdo/contratacao.
DANOS Possivel perecimento dos servigos executados.
Postergacéo da conclusdo da obra.
Execucéo do Seguro Garantia
Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato
ACOES PREVENTIVAS/ Clausula contratual prevendo a Secretaria Municipal de Obras

imputacdo ao contratado de quaisquer PUblicas
outras perdas e danos da
Administrac@o em virtude da resciséo
contratual por culpa do contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.

SETOR RESPONSAVEL

[ LN
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ACOES DE CONTINGENCIA/

Previsdo de retencdo das medicdes Secretaria Municipal de Obras

SETOR RESPONSAVEL ainda ndo liquidadas. Publicas
RISCO 28
RISCO Restricdo orcamentéria e/ou financeira do 6rgdo contratante.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucgéo Contratual/Planejamento

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

Devera o contrato convencionar estar mobilizada e ficar ociosa, a
Administracdo arcara com a indenizagao dos custos regularmente
comprovados por meio de folhas de pagamento, notas fiscais e outros
documentos validos.

Devera o contrato convencionar que nao havera pagamento de qualquer
indenizacdo por equipamentos e ferramentas ociosos que sejam de
propriedade do construtor.

Devera o contrato convencionar que nao havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre o valor indenizado,
podendo ser aceito apenas o acréscimo dos tributos incidentes sobre o
valor da indenizacao cujo pagamento for regularmente comprovado.

Se a empresa tiver se desmobilizado a pedido da administrac¢éo fara jus ao
pagamento da verba contratualmente prevista para desmobilizacdo e nova
mobilizacéo

Atraso ou paralisacdo dos servigos.
Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e medidos.
Custos com desmobiliza¢éo da empresa. Atraso na emissao de empenhos.

SETOR RESPONSAVEL

DANGS Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual.
Atraso na realizacdo de apostilamento do contrato com a concesséao de
reajustes.
ACOES PREVENTIVAS/

Emissdo do Empenho no valor global Secretaria Municipal de Fazenda

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Atraso na realizacdo de apostilamento
do contrato com a concesséao de
reajustes.

Setor de Contratos

RISCO 29

Ocorréncia de greves ou manifesta¢des dos empregados do contratado ou

RISCO dos subcontratados
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratado

Devera o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por
meio de dissidios, acordos ou convengdes coletivas de trabalho, ndo
ensejarao a recomposic¢do do equilibrio contratual, sem prejuizo da
possibilidade de aplicacdo de penalidade pelos atrasos na execucéo do
objeto contratual

Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execuc¢éo dos

DANOS Servigos.
Eventual interposicdo de acdo trabalhista.
Fiscalizagdo administrativa do
ACOES PREVENTIVAS/ tcr:rl;grr:gg gt%d?:\zgggggigss do Secretaria Municipal de Obras
SETOR RESPONSAVEL previ Publicas
contratado. Previsdo contratual de
aplicacdo de penalidades.
O construtor deve cumprir todas as
ACOES DE CONTING’ENCIA/ regras trabalhistas e outras previstas Contratada
SETOR RESPONSAVEL nos instrumentos de negociacdo
coletiva do trabalho.
[ —_—EEEEE <A N
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RISCO 30
Ocorréncia de greves ou manifestacdes de empregados de terceiros
RISCO gue possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores

de transporte publico, de érgdos governamentais ou de fornecedores.

PROBABILIDADE Baixa

IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
O contratado arcarda com 0s prejuizos e atrasos decorrentes em greves de
até 15 dias, a cada periodo de 12 meses.

ALOCACAO DO RISCO No caso de greves oriundas de periodos superiores a 15 dias, de
comprovado impacto no andamento dos trabalhos, a Administracéo
prorrogara o contrato pelo prazo necessario, mas nao suportara nenhum
encargo financeiro adicional.

Atraso na obra, em virtude do atraso no fornecimento dos materiais ou de
DANOS falta dos empregados ao trabalho. Atraso na obra devido a 6rgao publicos
diversos Aumento de custos.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizag&o Técnica /
Setor de Contratos

Prorrogacéo contratual

RISCO 31
Interposicé@o de agdes judiciais contra o construtor e 0s seus

RISCO subcontratados por for¢a da execucdo da obra.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto

NiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE .
Execucéo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratado
Condenacéo do contratado, aumentando os custos de execucao.
DANOS Responsabilizagéo solidaria ou subsidiaria da administracéo.

Paralisacdo da obra por ordem judicial.
Clausula prevendo retengdes de
ACOES PREVENTIVAS/ pagamentos, no valor da causa, no caso | Secretaria Municipal de Obras
SETOR RESPONSAVEL de a administrag&o ser incluida no polo Publicas
passivo da acao.
Acompanhar a execucéo da obra e
ACOES DE CONTINGENCIA/ notificar qualquer ndo conformidade, e

Fiscalizagcao Técnica

SETOR RESPONSAVEL se for o caso, abrir processo
sancionador
RISCO 32
Paralisagcdo ou interferéncia na obra em virtude de fiscaliza¢gBes por érgaos
RISCO de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Pablico,
ITCU, Policia Federal, Policia Civil, CGU e érgaos ambientais.
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO Execucéo Contratual

B Risco Compartilhado
ALOCACAO DO RISCO Arcara com as consequéncias da fiscalizacéo exercida pelo érgéo de
controle a parte que der causa a irregularidade.

DANOS Paralisacdo ou interferéncia, gerando atraso na obra.
ACOES PREVENTIVAS/ Cumprimento da legislacéo pertinente. Contratada / Secretaria
SETOR RESPONSAVEL Adequado assessoramento juridico. Municipal de Obras Publicas
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Clausula contratual prevendo a
aplicacao de penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato.
Clausula contratual prevendo a
imputacdo ao contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administracdo em virtude da rescisé@o
contratual por culpa do contratado.
Exigéncia de garantias.

Secretaria Municipal de Obras
Publicas

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Acompanhar a execugéo da obra e
notificar qualquer ndo conformidade, e

) Fiscalizacdo Técnica
se for o caso, abrir processo ¢

sancionador
RISCO 33
RISCO Alteracdo da legislacao, regulamentqs € normas que causem alteracdo do
projeto.
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Médio

NiVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

Contratante aditara o contrato no prazo necessario para os ajustes no
projeto e arcara com os custos das alteracdes nestes, desde que a
alteracdo da legislacdo, regulamentos e norma tenha ocorrido apos a
homologacé&o do processo licitatorio.

DANOS

Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a
alteracdo dos projetos.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizagdo Técnica / Setor de
Contratos

Celebracgéo de aditivo contratual.

RISCO 34

Alteracdo da legislacéo, regulamentos e normas alterem os encargos ou

RISCO S
obrigacdes ao contratado
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NiVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execucéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Risco compartilhado entre o contratado e o contratante

Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio
econdmico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de
principe, incluindo caso em que ocorra o desequilibrio econémico em
desfavor da Administracéo

DANOS

Aumento dos custos da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/

Recomposicao do Equilibrio Econdmico- | Fiscalizagdo Técnica / Setor de

SETOR RESPONSAVEL Financeiro Contratos
RISCO 35
Mudancgas tributarias alterando os custos da obra, exceto alteracdes do
RISCO . Lo . PR
imposto de renda e da contribui¢cdo social sobre o lucro liquido.
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO

Execuc¢éo Contratual
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Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
Contratante podera aditar o contrato, recompondo o seu equilibrio
econdmico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de

principe, incluindo caso em que ocorra o desequilibrio econémico em
desfavor da Administracéo

ALOCAGCAO DO RISCO

DANOS Alteracdo da carga tributéria incidente sobre o construtor.

ACOES PREVENTIVAS/ ) )
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/ | Recomposicéo do Equilibrio Econdmico- | Fiscalizacdo Técnica / Setor de

SETOR RESPONSAVEL Financeiro Contratos
RISCO 36
RISCO Prejuizos causados a terceiros devido a realizacdo das obras
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Média
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execuc¢éo Contratual
CONTRATACAO
Contratado
ALOCACAO DO RISCO Cabend'o' agéoNde regresso do gontratante contra o cqntratado no caso de a
Administracdo ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos
acidentes
DANOS Aumento dos custos da obra.

Eventual embargo da obra ou responsabilizacdo da Administracédo

Realizacdo de vistoria cautelar dos
imdéveis na regiao da obra. Seguro de

ACOES PREVENTIVAS/ Responsabilidade Civil com cobertura Contratada
SETOR RESPONSAVEL adequada.
Acompanhamer]to dg ob~ra pela equipe Fiscalizacio Técnica
_ _ de fiscalizagéo.
ACOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL i i

RISCO 37
RISCO Erro na estimativa do prazo planejado para a execucao da obra
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucédo Contratual
CONTRATACAO

Contratado

A administragdo arcara com 0s 6nus nos prazos previstos em projeto,
somente se forem decorrentes de alteragbes quantitativas/qualitativas de
itens do projeto ou outros fatos supervenientes devidamente

aceito e validado pela fiscalizacao através de relatérios, ensaios e outros.

ALOCACAO DO RISCO

DANOS Alteracdo no prazo de execuc¢édo do objeto contratual.
ACOES PREVENTIVAS/ Realizar o adequado planejamento da C_or_1tratada / Secretfaria
SETOR RESPONSAVEL _ obra _ _ Municipal de Obras Publicas
Remuneracéo pelo risco assumido Contratada
ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL i i
DEFINICOES

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou

subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou
matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacao de riscos, expressa em termos da combinacao das
consequéncias e de suas probabilidades

VIIl = JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO
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O néo parcelamento da solugéo é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a
cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece maior nivel de controle pela
Administracdo na execuc¢do das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de
prazos com a concentracdo da responsabilidade da construcéo e garantia dos resultados em uma s6
pessoa.

Nesse sentido, convém ressaltar que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da obra.

A obra em questéo se trata de um objeto indivisivel, onde 0 ndo agrupamento causaria prejuizo
para o conjunto.

A adocao de lote Unico para a execucdo das obras devera proporcionar ganho de escala na
instalacdo de canteiro e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado.

Os servigcos a serem executados ndo sédo passiveis de divisdo. As execucdes dos servicos sdo
predecessoras e sucessores entre si e totalmente dependentes. A divisdo ocasionaria uma
interpretacdo confusa de responsabiliza¢do, comprometimento no atendimento ao cronograma e seria
economicamente desfavoravel ao municipio.

Importa afirmar que a mesma empresa contratada, devera executar todos 0s servigos previstos
e por tanto ndo teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

Dessa forma, conforme demonstrado, a divisdo em varios lotes ou subdividido em servigos
comprometeria a viabilidade técnica e econémica da obra.

IX—RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar
a contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel
e superfaturamento na execuc¢ao do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento
das boas préticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacédo e otimizacdo do uso dos
recursos, bem como para a reducao dos impactos ambientais.

Além do mais, a referida obra contribuira para melhoria da mobilidade urbana.

Ao analisarmos os resultados pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que impactam
positivamente tanto a economia local quanto a gestéo eficiente dos recursos envolvidos.

I. Melhoria da Mobilidade Urbana: A pavimentagcédo adequada das vias facilita o deslocamento
de veiculos, ciclistas e pedestres, reduzindo congestionamentos e melhorando o fluxo de trafego. Isso
torna mais facil e rapido para os residentes se locomoverem pela cidade.

Il. Seguranca Viéaria: Vias pavimentadas proporcionam uma superficie mais segura para
dirigir, andar de bicicleta e caminhar, aumentando a seguranca viaria para todos os usuarios.

[ll. Acesso a Servi¢cos e Recursos: A pavimentagdo de vias facilita 0 acesso aos servigos
essenciais, como transporte publico, escolas, hospitais, comércio e lazer. Isso beneficia diretamente
os residentes, permitindo-lhes alcancgar facilmente o que necessitam no dia a dia.

IV. Valorizacdo Imobiliaria: A infraestrutura e pavimentacdo adequadas tendem a aumentar
o valor dos iméveis nas areas beneficiadas. Ruas bem pavimentadas sdo vistas como um indicador
de qualidade de vida e infraestrutura urbana, atraindo investimentos.

V. Reducdo de Custos de Manutencdo: A pavimentacdo adequada reduz os custos de
manutencédo de veiculos, como reparos de suspensado e pneus, que sao frequentemente associados
a estradas em mas condic¢des. Isso também diminui os custos de manutengdo municipal, pois ha
menos necessidade de reparos frequentes nas ruas.

VI. Aumento da Eficiéncia no Trafego: Com ruas devidamente pavimentadas, ha uma
melhoria significativa na fluidez do trafego, reduzindo o desgaste dos veiculos e diminuindo o consumo
de combustivel. Isso se traduz em economia para os cidadaos e empresas que utilizam a malha viéria,
além de contribuir para a preservagédo do meio ambiente.
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VII. Melhoria do Escoamento de Aguas Pluviais: Ruas pavimentadas com infraestrutura
adequada de drenagem contribuem para o escoamento eficiente das aguas pluviais, reduzindo o risco
de enchentes e alagamentos durante periodos de chuva intensa.

Em sintese, a pavimentacdo de vias da cidade representa ndo apenas uma melhoria na
mobilidade urbana, mas também uma estratégia eficiente para impulsionar a economia local e otimizar
0 uso dos recursos disponiveis, resultando em beneficios a longo prazo para a comunidade como um
todo.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Gestao e fiscalizacdo Contratual:

a) Gestor do contrato — Eraldo Carlos Tendério Todao;
b) Fiscal do contrato — José Carlos Vital;

Para a fiscalizacdo e gestédo contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do municipio
seja capacitada para atender as necessidades encontradas pela execuc¢ao do objeto.

A fiscalizacao do contrato devera ser feita por profissional técnico e capacitado, bem como um
engenheiro(a) Civil e/ou arquiteto(a) e urbanista, cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Algumas providéncias serdo necessarias pela administracao para iniciar a execucao do objeto:

a) Verificar a necessidade de realocacao de postes de energia elétrica;

b) Definir o local do canteiro de obras;

c) Verificar possiveis interferéncias com imoéveis lindeiros.

d) Verificar a necessidade de Licengas ambientais.

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizag&o de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

c) designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o
caso);

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com o0s ajustes indicados;

g) publicagéo e divulgacéo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel,

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e

[) assinatura e publicacdo do contrato.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo n&o identificou a necessidade de realizar contratacbes correlatas e/ou
interdependentes para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para
a operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

Xll = POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores prec¢os, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) a observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) o emprego apurado dos recursos publicos;

C) conservacao e gestado responsavel de recursos naturais;

d) uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) remogao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos;
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f) observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO,
ABNT e CONAMA.

A Resolucdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construcdo civil como aqueles
provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicbes de obras de construcdo civil, e os
resultantes da preparacéo e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros, plasticos, tubulacbes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e
a sua execucao implicara diretamente na geracao de residuos de construcéo civil, de modo que devera
a futura Contratada empreender esfor¢os para minimizar a producédo de residuos, dando destinacao
adequada aqueles de inevitavel producéo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

A contratada deve ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por agbes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinacao.

A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacgao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacbes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocéo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c¢) Implementacéo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos solidos.

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucgao dos servicos.

e) Adogéao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

f) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

g) Adocgéo e promocao de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais
— EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagéo de suas integridades fisicas.

h) Consideracéo nas pesquisas de precos para aquisi¢cdes e servigcos contemplados no escopo
da contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

i) Estimulo a troca de informag@es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais
e/ou virtuais.

Os servicos prestados pela empresa contratada devem fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracao de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo
de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

Na execucdo dos servigcos cabera a Contratante e & Contratada a observancia das normas de
protecdo ambiental, cabendo a primeira a fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento da legislagéo e
a segunda o respeito as leis ambientais na consecucdo dos servigos.

XllI = POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

As experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta
probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ndo possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, tdo menos materiais necessarios para a execugao
da obra em questéo, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacéo
de servicos especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliacdes necessérias para
atendimento da demanda exarada.

Considerando:

a) a condi¢des atual da via objeto deste certame;
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b) as obrigacgdes institucionais da Administracao;

¢) a necessidade de proporcionar uma série de beneficios que abrangem desde a melhoria da
mobilidade até o aumento da seguranca e da qualidade de vida dos cidadaos;

d) todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Apo0s a realizagdo deste estudo técnico, a presente equipe considera a contratacédo de empresa
especializada para a execucdo da obra em referéncia, viavel e razoavel.

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO JOSE CARLOS VITAL
Secretario Municipal de Obras Publicas Diretor de Fiscalizagdo de Projetos de Obras

— ——
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO V.| - TERMO DE REFERENCIA
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa especializada para Execugdo de Pavimentagcdo em vias do bairro
Estufa Il, conforme condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 (dez) meses, contados da data da assinatura da
Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 535.342,92 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos
e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

1.4. O objeto desta Concorréncia Eletrénica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
usuais de mercado, conforme art. 6°, XIl, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

1.5. A obra em questao se trata de uma obra e o servico comum de engenharia visto que:

I) os servigos a serem executados ndo sdo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;

II) existem contratacdes similares feita pela Administragéo Publica, em execucao ou concluidas;

ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;

IV) os padrdes de desempenho e qualidade séo aferidos através de especificacbes técnicas
usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
guantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha orgamentaria
constante no projeto anexo ao edital.

1.6. Os servicos s@o de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.7. A presente licitagdo se dara em lote Unico, em razao de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento € adequada e compativel com a capacidade de execugdo das empresas que
participam de licitagdes. A adocéo de lote Unico para a execucao das obras devera proporcionar ganho
de escala na instalacdo e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo
em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econdmica da obra, além de que o valor de
mobilizacéo e desmobilizagdo para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.8. O prazo de execucao do objeto sera de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data de emisséo
da ordem de inicio pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.9. Os prazos de execucéo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Ajustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

2.2. Este procedimento licitatério obedecera integralmente as disposicdes contidas na lei 14.133/2021
e demais normas aplicaveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condi¢do de contratacdo e de
execucéo do objeto.

3 - DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualguer omissao do nao atendimento
guanto as questdes ambientais.

4.1.2 A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas préticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes da ANVISA.
4.1.2.2. Adogéao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.1.2.3. Implementagédo de um programa de treinamento de seus empregados visando o0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos.

4.1.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo da obra.

4.1.2.5. Adogéao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

4.1.2.7. Adocéo e promogéao de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI's necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram
as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

4.1.2.8. Consideracado nas pesquisas de precos para aquisi¢cdes e obras contemplados no escopo
da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

4.1.2.9. Estimulo a troca de informagfes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

4.2. Subcontratacao:

4.2.1. N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
4.3. Garantia da contratacédo:

4.3.1. Seraexigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21,
no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades caucao, devera ser depositada pela empresa a ser contratada, na
Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tdo logo tenha sido notificada.

4.3.3. Se por qualquer razdo, durante a execucdo contratual, for necesséria a prorroga¢édo do prazo
de validade da garantia de execug¢éo do contrato, a licitante vencedora ficara obrigada a providenciar
a renovacao da mesma, nos termos e condi¢cBes originariamente aprovados pela PREFEITURA.

4.3.4. A garantia de execug¢do do contrato ou seu saldo se houver, somente sera devolvida a licitante
vencedora apdés o cumprimento integral das obrigacdes contratuais por ela assumidas.

4.4. Vistoria:

4.4.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliacdo prévia do local de execugao, a necessidade de o licitante atestar que conhece
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o local e as condicdes de realizacédo da obra ou servi¢o, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.33; Art. 63,;
§ 29).

4.4.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da proposta para conferir
as medidas e condi¢cbes para execucdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério junto a SMOP.

4.4.3. A licitante deverd ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucdo da obra. O licitante suportara 0os encargos e custos decorrentes da alteracao de prazo e das
alteracdes e ou adequacédo no escopo do projeto em pauta.

4.4.4. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a equipe de Fiscalizacdo de
Obras da SMOP, na Rua Farmacéutico Jodo Manoel Goncalves, 837 - Silop, Ubatuba - SP, Cep.
11690-628 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira, ou por meio do telefone (12)
3832-4400.

4.4.5. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia util anterior a data
da sesséo de abertura da Proposta de Preco.

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratagao.

4.4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificacdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da Contratante na fase
de execucéo da obra.

4.4.8. Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condiges e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta declaragéo, ficando
impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteractes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. A presente contratacao adotara como regime de execucdo a modalidade de Concorréncia Publica
Eletrénica, menor prego global “contratacéo da execugéo da obra ou do servigo por precgo certo e total”
(art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), orientada pelo Acordédo 1.977/2013 — TCU, cuja execugéo
por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizacdo das medicdes,
visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato
€ o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracéo dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagfes e toda a documentagéo relativa & obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucédo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagbes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como nas legislacdes, regulamentacdes e instrucdes vigentes que se
apliguem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

5.4. O projeto encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados, nédo
podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite
a execucao contratual.

5.5. A execucao do servico nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

5.6. Condicoes de execucao:
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a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles néo
aceitos pela fiscalizacéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcé@o com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacBes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre 0s servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, hdo sera aceita alegacdo de atraso na execuc¢éo da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

f) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escrit6rio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
da fiscaliza¢éo das medi¢Ges dos servigos por parte da SMOP.

g) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Administracdo, as quais deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

h) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagédo e
dispositivos de protecdo necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

5.7. Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE poderéa a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
magquinarios, bem como familiarizado com a execucao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverédo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca,;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SMOP, roupas adequadas aos
servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagédo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecéo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislacdo de seguranca vigente.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em consideracdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:
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a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutenges
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderé
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para 0 equipamento em questéo.

f) Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habiltado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagfes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executéa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de informagéo por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgéao certificador
de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificacdo técnica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacéo, que contera informacdes acerca das
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obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo:

6.9. A execucado do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica:

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagées
para a corre¢cdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, lII);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacado contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato:

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
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adequac0Oes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, ).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢cbes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 11).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
0 caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagfes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizag&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestao nos termos do contrato.

Do Gestor do Contrato e do Fiscal Técnico:
6.25. Fica designado como gestor e fiscal do contrato:

v" Gestor: Eraldo Carlos Tendrio Todao
CPF 044.674.468-93

v' Fiscal: José Carlos Vital
CPF 728.483.408-00

6.26. Justificativa

O ambito de atuacao dos servidores publicos nas diversas secretarias é vasto, englobando
uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido, torna-se
indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de confianca em sua
estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais, especialmente no
gue concerne aos conveénios firmados com as esferas governamentais federal e estadual.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua nomeacao é resultante da
indicacéo do respectivo Secretario da pasta ou do préprio Prefeito, evidenciando uma confianga direta
por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico ndo efetivo seja designado para
supervisionar 0s servicos que serao contratados, espera-se que ele detenha competéncia técnica e
exerca suas funcdes de forma profissional.

As atribuicGes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou nao,
implicam em total responsabilidade, ndo o isentando das aplica¢des de san¢des por parte do Ministério
Publico no caso de descumprimento da legislacdo aplicavel a sua fungéo publica.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medicéo (BM).

7.1.1. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou hdo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servi¢os previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacédo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execucgédo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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7.3.8. Afiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacBes assumidas pelo contratado, com
mencéo ao seu desempenho na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagfes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac&o.

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

7.5.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.5.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Liguidacao:
7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias

Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secéo, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
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7.7. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emisséo;

c)os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d)o periodo respectivo de execucao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficarA sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.10. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢cBes de habilitagéo exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢éo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necesséarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.14. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacgao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento:

7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Gteis, contados da finalizagédo
da liquidacéo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.17. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizac&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.
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7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aguele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

Conforme estabelecido no Capitulo V, Art. 59, Art. 60 e Art. 61 da Lei 14.133/2021.
Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:
| - Contiverem vicios insanaveis;
Il - N&o obedecerem as especificagcbes técnicas pormenorizadas no edital;
[ll - Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratacao;
IV - Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

§ 1° A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

§ 2° A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

8§ 3° No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4° No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

§ 5° Nas contrata¢gBes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

| - Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classifica¢ao;

I - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

Il - desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023) Vigéncia

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6érgaos
de controle.

§ 1° Em igualdade de condicdes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgédo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por 6rgdo
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;
[Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

§ 2° As regras previstas no caput deste artigo ndo prejudicardo a aplicacéo do disposto no art. 44 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

8 1° A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

§ 2° A negociacao sera conduzida por agente de contratagdo ou comisséo de contratacdo, na forma
de regulamento, e, depois de concluida, ter4 seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio Exigéncias de habilitac&o.

8.2. Habilitacdo Juridica

8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-neqocios/pt-br/empreendedor;

8.2.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar afilial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

8.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
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Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

8.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso |l,
alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragcfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
8.4.3.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
al(um);
8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura; e
8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.
8.4.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.4.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitag@o capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacdo Técnica

8.5.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacao.

8.5.1.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da
contratacao;
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8.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

8.5.3. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.5.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigco de
caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

~ QTD QTD MIN
ITENS DESCRICAO UNID TOTAL | ATESTADA
Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm,
01 tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte M2 1793,02 896,51
em areia
02 Base de bica corrida M3 270,68 135,34
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do
03 subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 1793,02 896,51

8.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.5.6. Comprovacéo de aptidao para execuc¢ao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagcdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.5.7. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.5.9. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.5.10. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:
8.5.10.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

contratacdo e que executardo O contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
8.5.10.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.5.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

8.5.10.4. O reqistro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.5.10.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

8.5.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
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presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessao que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao; e

8.5.10.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo € de R$ 535.342,92 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos
e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentaria em anexo.
9.2. A estimativa de custo levou em consideracéo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
9.3. Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, os precos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados ho mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes:
9.3.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao
do contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratacdo; ou

9.3.3. poderéo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para
a contratacéo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos originarios de
Emendas Parlamentar Individual e de Bancada do Legislativo Municipal.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:
I) Orgao: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

I) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

III) Aplicacdo do Programa: Recapeamento, Pavimentacdo, Recuperacdo de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Publicos

IV) Fungéo: 15

V) Subfungéo: 451

VI) Programa: 0011

VII) Proj. Atividade: 1029

VIII) Natureza da despesa: 4.4.90.51.08.1100000

IX) Ficha: 1206

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO JOSE CARLOS VITAL
Secretéario Municipal de Obras Publicas Diretor de Fiscalizagcdo de Projetos de Obras
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A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, Ubatuba/SP

PROCESSO N° 11.611/2024

O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BASICO, devera ser retirado mediante download no portal da

transparéncia, no endereco: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024 - ANEXO VI — PROJETO BASICO

S A RER RS

PASSAGEM TREZE

Guia
: Sarjeta

- DETALHE

6.50

(LEITO CARROGAVEL)
Pavimentacao em Bloco de

Execuggode ~ Concreto Sextavado
Guia/Sarjeta s | de25x25cm, espessura Scm
{ - = 000
| : g IR A4
. G 2
"— Colchao de Arela ' l Solo Compactado
h=56
om — Base de Brita Graduada Simples
CORTE e=15cm
PERFIL LEITO CARROGAVEL
ESC.: 1:26

2yl Ratalsty E3=4000" © T 7 T JE4=6000 3 E5 =80.00 E6 = 100.00
B &= % ES

- =)

-
4 E7= 12000

PASSAGEM UM

0
(§ Av. FLUMINENCE

oL

TO COMPLETO | 4

IR FETURS

Fus Daoma Maria Abees, no 855, Centra - Ubatulss-50 - Telefone: (12 ZE34-1000 - wwnwe, ubatuba spagovibr



https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/

ST PATE

DETALHE
GUABARETA
SIMESCHLA

Lona Plastica

CANALETA
ESCALA: 1:20

Detalhem do sarjetéo
Pavimentagéo em Bloco de
Concreto Sextavado

de 26x25cm, espessura 8cm 2 00
P === .

ala Compactaro

Fiase de Frita Graduarda Simples.
&= 15cm

CORTE
ESCALA: 1:75

SARJETAO
ESCALA : 1:50

Corrego Existente

Rua Szo Cristovéo

PROJETO BASICO 4
ESCALA: 1:250 {4

iy Oa8ae

A || B

}CC s

KH o 4o

H P

LR =X

%s{fg 15
7,2

Fua Dona Maria Alves, ne 865, Centra - Ubatuba-SP - Telefone: (12] 3834-1000 - www,ubastubaspgovise

detalhamento da canaleta moldada em loco

2.00

— concreto 30 mpa

malha pop 10x10 (Q - 138)
~—  Brita n°1 - 10cm

FacALA FOHA:

PROJETO BASICO INDICADAS 2/2

o,
% PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

P

PAVIMENTGAO EM VIAS DO BAIRRO ESTUFA II

e
RUA SAO CRISTOVAO - ESTUFA II

FROFRE A
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

SITUACAO St ESCALA

Nl

TR A (L

AREAS:

BUIA i st v sisnsiia W0000 M o
iy ) it Eng. Jose Carlos Vital
PAVIMENTO. ... s s e s e . 554,802 Ead

APROVAGOES

FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO VII - MEMORIAL DESCRITIVO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBJETO: Pavimentag&do em vias do bairro Estufa Il
LOCAL: Travessa 13 e Rua Sao Cristévao — Estufa Il

NORMAS PARA EXECUCAO

|.  CONSIDERACOES GERAIS:

O presente memorial de especificacbes tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas a
serem aplicadas na execuc¢do do servi¢o objeto do Contrato. Na execu¢éo da obra em epigrafe, ficara
a cargo da Contratada: material, mao de obra, equipamentos e acessorios a serem utilizados na
execucao da obra.

A equipe técnica disponibilizada pela Prefeitura devera visitar o local onde seréd executado o
objeto a fim de identificar as condicbes em que os servicos se desenvolverdo e eliminar qualquer
davida quanto a situacao da obra.

Para andlise das medicdes ser& obrigatorio a apresentagéo de relatorio fotografico e memoria
de calculo dos servigos executados, juntamente com o boletim de medigéo.

ll.  NORMAS E RECOMENDAGOES:

Ficara a cargo da equipe executora, 0 armazenamento adequado dos materiais e
equipamentos, seguindo as recomendacdes dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que
nao haja nenhuma perda de material.

Sempre que os servigos forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o projeto, 0s
servigos deverdo ser refeitos.

Todos os materiais e suas aplicagbes ou instalagbes devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis.

A Contratada devera fornecer aos seus funcionarios todos 0s equipamentos necessarios para
seguranca dos mesmos bem como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra.

A Contratada sera totalmente responsavel por quaisquer acidentes de trabalho de seus
funcionarios.

. DUVIDAS:

No caso de davidas, a equipe executora devera procurar os esclarecimentos na Prefeitura
Municipal de Ubatuba, Secretaria de Obras, onde deverdo ser sanadas antes da apresentacdo da
proposta. Em hipétese alguma a empresa tera direito de fazer modificacdes no projeto sem antes
consultar por escrito a Secretaria de Obras.

Durante as obras a Prefeitura devera manter uma equipe de acompanhamento responsavel
pelas orientacdes técnicas.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 -PLACADE IDENTIFICAQAO PARA OBRA

O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a méo-de-obra necesséria
para instalacao de placa para identificacdo da obra, englobando os médulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de
Assinaturas do Governo do Estado de Séo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard),
de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

1.2 - Banheiro quimico modelo Standard, com manutencdo conforme exigéncias da CETESB
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O item remunera a locacdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e
instalacdo da cabine. Remunera também a mé&o de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez
por semana. O descarte dos efluentes deverd ser em locais autorizados conforme exigéncias da
CETESB.

1.3 - Locacdo de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m2

O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remoc¢do completa de container modulo para depdésito, com instalagdes internas
completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

2—-TRAVESSA 13 - ESTUFA Il

2.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1.1 - LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomoc¢do, materiais, mao-de-obra
gualificada e equipamentos necessarios para execucdo de servicos de locacdo de vias, calcadas,
tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).
2.1.2 - GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalagéo de guias, compreendendo 0s servigos: pigueteamento com intervalo de
5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25
MPa e concreto usinado com fck de 25 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até
o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixagéo da guia (boléo); execucdo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias;
nao remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.
2.1.3 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK
25 MPA
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a execucao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos: fornecimento de
concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n° 2, inclusive perdas; carga, transporte até o local
de aplicacéo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento da pedra britada e regularizagéo para
a execucgao do lastro; fornecimento e instalagdo de formas: lancamento do concreto, execucéo de
acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a se¢éo e caimentos desejados. Remunera
também os servicos de mobilizacdo e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

2.2 — PAVIMENTACAO
2.2.1- ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO
DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mao de obra necessarios para a
execucdo dos servigos: corte e homogeneizacao do solo, para camadas até 40 cm de profundidade;
compactacéao igual ou maior que 95%, em relacéo ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias
do projeto; o controle tecnolégico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geomeétrico e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como 0s ensaios tecnoldgicos
deveréo obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR
7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os servicos: mobilizacao e desmobilizagcéo; carga
mecanizada do solo excedente, apds a compactacédo e o nivelamento; transporte, interno a obra, num
raio de um quilémetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro.
2.2.2 - CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA

O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria para a
execucédo dos servigos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria.
2.2.3 - TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢do, para o carregamento, descarregamento e
manutencgao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para
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distancias superiores a 3 quildmetros até 5 quildmetros. O servi¢co de transporte de solo até unidade
de destinacdo final devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servicos de espalhamento quando
necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
2.2.4 - BASE DE BICA CORRIDA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execucao da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento
do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga, espalhamento,
regularizacdo, formas laterais, compactacdo e acabamento. Remunera também os servicos de
mobilizagéo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.
2.2.5 - PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,

altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compresséo de 35 MPa, espessura de 8 cm,
tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncias Blocasa, Presto,Tatu ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781, areia, materiais acessorios e a mdo de obra necesséria
para a execucdo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execucao do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos
a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relacédo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢éo, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensao
minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacgdes do fabricante; compactacao das lajotas
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo
o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos
blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos
pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

3 — RUA SAO CRISTOVAO — ESTUFA I

3.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1.1 - LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS
Descrito no item 2.1.1
3.1.2 - GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA
Descrito no item 2.1.2
3.1.3 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK
25 MPA
Descrito no item 2.1.3
3.1.4 - FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL
Este servigo prevé o fornecimento de materiais e méo de obra para execucgéo e instalacéo de
formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo
cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard); desmoldante, desforma
e descimbramento.

3.1.5- ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

Este servico prevé o fornecimento de tela soldada em agco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios
como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para
emendas.
3.1.6 - CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA

Este servigo prevé o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
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3.2 - PAVIMENTACAO
3.2.1- ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO
DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM

Descrito no item 2.2.1
3.2.2 - CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA

Descrito no item 2.2.2
3.2.3 - TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

Descrito no item 2.2.3
3.2.4 - BASE DE BICA CORRIDA

Descrito no item 2.2.4
3.2.5 - PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

Descrito no item 2.2.5

Responséavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

Eng® JOSE CARLOS VITAL
Diretor de Gestéo e Projetos

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: Pavimentag&o em vias do bairro Estufa Il
LOCAL: Travessa 13 e Rua Sao Cristoévao, bairro Estufa Il

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — Placa de identificacdo para obra
Metro X Metro — 4,00 x 1,50 = 6,00 m?2

1.2 - Banheiro quimico modelo standard, com manutengdo conforme exigéncias da Cetesb
Metro X Més - 10 unxmés

1.3 - Locacédo de container tipo deposito - &rea minima de 13,80 m2
Metro X Més - 10 unxmés

2—-TRAVESSA 13 —ESTUFA I

2.1 — DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1.1 - Locacéo de vias, cal¢adas, tanques e lagoas
Comprimento X Largura — 190,50 X 6,50 = 1238,22 m?2
2.1.2 - Guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
Cumprimento X lado — 190,50 X 2 = 381,00 m
2.1.3 - Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa
Cumprimento X Largura X Altura — 381 X 0,039 (secéo da sarjeta) = 14,86 m3

2.2 — PAVIMENTACAO

2.2.1 — Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagcdo do subleito minimo de 95% do pn
e transporte até o raio de 1 km

Comprimeto X Largura — 190,50 X 6,50 = 1238,22 m?2
2.2.2 — Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

Comprimeto X Largura X Altura — ((190,50 X 6,50) X 0,35) = 433,38 m?
2.2.3 — Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 3°
km até o 5° km
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Comprimeto X Largura X Altura — ((190,50 X 6,50) X 0,35) = 433,38 m?
2.2.4 - Base de Bica Corrida

Comprimeto X Largura X Altura — ((190,50 X 6,50) X 0,15) = 185,73 m?
2.2.5 - Pavimentacédo em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Comprimeto X Largura — 190,50 X 6,50 = 1238,22 m?2

3 — RUA SAO CRISTOVAO — ESTUFA I

3.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1.1 - Locacéao de vias, calgadas, tanques e lagoas
Comprimento x Largura
73 x ((8 +7,20) /2) = 554,80m?2

3.1.2 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Comprimento + comprimento + 3 lados de travamento do sarjetéo
73+73+7+7+7 = 167 m

3.1.3 - Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa
Comprimento x Largura x Altura
(146 x 0,30 x 0,13) = 5,69 m3
3.1.4 - Forma plana em compensado para estrutura convencional
Comprimento x altura
((11,51) x 2) x 0,15 = 3,45 m?
3.1.5 - Armadura em tela soldada de ago
Comprimento x Largura x Kg/m
11,51 X2 X 0,97 = 22,33 Kg
3.1.6 - Concreto usinado, fck = 20 Mpa
Comprimento x Largura x Altura
11,51 x2 x 0,15 = 3,45 m3

3.2 — PAVIMENTACAOQO
3.2.1 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de 95% do PN
e transporte até o raio de 1 km

Comprimento x Largura

73 x ((8 +7,20) /2) = 554,80 m?
3.2.2 - Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

Comprimento x Largura x Altura

73 x ((8 +7,20) /2) x 0,30 = 166,44 m3
3.2.3 - Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 2°
km até o 3° km

Comprimento x Largura x Altura

73 x ((8 +7,20) /2) x 0,30 = 166,44 m?3
3.2.4 - Base de bica corrida

Comprimento x Largura x Altura

73 x ((8 +7,20) /2) x 0,15 + ((4,56 + 1,92 + 5,03) x 0,15) = 84,95 m3
3.2.5 - Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Comprimento x Largura

73 x ((8 +7,20) /2) = 554,80 m?

Responsavel Técnico: Eng® Jose Carlos Vital
Diretor de Gestao e Projetos
CREA: 0601004824
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CORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO VIII = PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

Litoral Nort Esta

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
( ( ! |

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO:

Pavimentacé@o em vias do bairro Estufa Il

DATA: 12/08/2024

LOCAL: Travessa 13 e Rua S&o Cristovao - Estufa Il
BASE: Boletim CDHU - 194, sem desoneracdo
BDI: 24 ,23%
2 5 VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM l FONTE | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS I UNID. | QTD. S/BDI) (C/BD) (C/BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.022,92
1.1 CDHU 02.08.020 |Placa de identificacdo para obra M2 6.00] RS 942,30 R$ 1.170,62 R$ 7.023,72
1.2 CDHU 02.01.180 Ej”ché}'ég‘;‘m’“ modelo Standard, com:manutencao:conforme exigéncias: | yee 10,00] R$  1.107,88| RS  1.376,32 R$ 13.763,20
1.3 CDHU 02.02.150 Locacao de container tl;EO depoésito - area minima de 13,80 m? UNMES 10,00] RS 904,45/ R$ 1.123,60 R$ 11.236,00
2. TRAVESSA 13 - ESTUFA Il R$ 346.748,03
2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 45.581,97
2.1.1 CDHU 02.10.060 |Locacdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 1238 22| RS 181] R$ 225| R$ 2.786,00
2.1.2 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 381,00] RS 56,67| R$ 70,40] R$ 26.822,40
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25
21.3 CDHU 54.06.170 M M3 14,86| RS 865,34 R$ 1.075,01| R$ 16.973,57
2.2 PAVIMENTACAO R$ 301.166,06
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compacta¢éo do subleito minimo de
221 CDHU 54.01.030 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 1.23822 | RS 29,90| R$ 37,14| RS 45.987,49
222 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 1? e 2? categoria M3 43338 | RS 6,28| R$ 7.80] RS 3.380,34
223 CDHU 05.10.022 |Transporte de s:)lo detee 2'" categoria por caminhao para distancias M3 43338 | Rs 14,15| R 1758| R 7.618.77
wo 3° km até 0 57 km
2.2.4 CDHU 54.01.220 |Base de bica corrida M3 185,73 | RS 228,35 R$ 283,68] R$ 52.688,74
Pavimentag&@o em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:
225 CDHU 54.04.350 raquete, retangular. sextavado e 16 faces, com rejunte em areia M2 1238,22| RS 124,49 R$ 154 65| R$ 191.490,72
3. RUA SAO CRISTOVAO - ESTUFA Il R$ 156.571,97
3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 22.124,63
3.1.1 CDHU 02.10.060 |Locacdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m? 554,80] RS 1,81] R$ 2,25 R$ 1.248,30
3.1.2 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 167,00 RS 56,67| R$ 70,40 R$ 11.756,80
313 CDHU 54.06.160 Izgfta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 m 569| Rs 842,99| RS 1.047.25 RS 5.963,04
3.1.4 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 3,45| RS 195,51] R$ 242,88 R$ 838,66
3.1.5 CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de aco kg 2233| RS 10,38| R$ 12,90 R$ 288,05
3.1.6 CDHU 11.01.100 JConcreto usinado, fck = 20 MPa m? 3,45| RS 473,18 R$ 587,83 R$ 2.029,78
3.2 PAVIMENTAGAO R$ 134.447,34
321 CDHU 54.01.030 |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacao do subleito minimo de m 55480| RS 20,90| R$ 37.14 RS 20.605,27
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
3.2.2 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 2? categoria m? 166,44] RS 6,28| R$ 7,80 R$ 1.298,23
— - — e
323 CDHU 05.10.021 Transporte de s:)lo de 1 e2ﬂ categoria por caminhdo para distancias m 166,44] RS 12.80| R$ 15.90 RS 2.646,40
superiores ao 2° km até o 3° km
3.2.4 CDHU 54.01.220 |Base de bica corrida m? 84,95| RS 228,35 R$ 283,68 R$ 24.097,62
3.25 coiy | sai0a:3s0; |FAVImentacaolem kot e concrelo 35 MPa.iespessura, 8.cm, fipos: m? 554,80| RS 124,49| R$ 154,65 RS 85.799,82
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
TOTAL R$ 535.342,92

José Carlos Vital
Diretor de Gestido e Projetos - SMOP
CREA: 0601004824
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024

ANEXO VIII.I — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

I €

Norte do Estado d

PREFEITURA MUNICIPAL D

Litora

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
e
RVICO £S 0 £SO £S 0 £S 04 S 0 £S 06 £S 0 £S 08 £S 09 0 ALOR TOTA
1 SERVIQOS PRELIMINARES R$ 29,74‘:523.64 RS 7‘810/20.499,92 R$ 7’810/;.499.92 R$ 7,810/;.499,92 RS 7,810/20.499.92 R$ 7!810/;.499.92 R$ 7,810/;.499.92 R$ 7’800/;.499.92 R$ 73800/;.499.92 R$ 7)800/20.499.92 RS 32.022,92
2 TRAVE?SA 13- EST}JFA I RS 10’22?;74 30| RS 202(‘)30./0349,61 RS 20,2(;./“349 61| RS 20'220./;49 61| RS 20‘2(;0./0349 60| RS 10‘;)1“./0674 80 RS 346.748,03
8 Sg;\USFQ\OIICRISTOVAO ) RS 10‘?;./;57,20 RS 252(;./0142,99 RS 25‘;’(;./0142,99 RS 25‘2(;./0142,99 RS 15‘2285,80 R$186.571,97
| R$44.19844| R$71.84953] R$71.849,53] R$71.849,53] R$71.849,52] R$52.831,92] R$41.642,91] R$41.64291] R$41.642,91] R$25.98572| R$535.342,92

TOTAL GERAL

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

EE__ T, KA. e
Fus Daoma Maria Abees, no 855, Centra - Ubatulss-50 - Telefone: (12 ZE34-1000 - wwnwe, ubatuba spagovibr - y
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO VIiLIl - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
I 3l Nort Est - & e

COMPOSIGAO DE BDI

OBJETO: Infraestrutura em vias do bairro Estufa Il
LOCAL: Travessa 13 e Rua S&o Cristovao, bairro Estufa Il
BASE: CDHU - 194, sem desoneracéo

GRUPO A

L LUCRO 7,71%
TOTAL 7,71%

GRUPO B

ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67%

R RISCO 0,97%
S+ SEGUROS E GARANTIAS 0,74%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,21%

TOTAL 7,59%

GRUPO C

T PIS 0,65%
T COFINS 3,00%
T ISS 3,00%

TOTAL TRIBUTOS 6,65%

. BD | 2423%

(1+(AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)
1-T) -

FORMULA UTILIZADA: BDI=

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA 0601004824
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO IX- DECLARACAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAQ

Declaro, para fins de prova de qualificacao técnica, dispor das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,
conforme relagao abaixo, a qual poderé ser verificada por ocasido da fase de habilitacao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacgédo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - & a execugao contratual
deverd ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestacdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o0 objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Ubatuba, de de 2024.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Aua Dona Maria Abees. n® 855, Centro - Ubatulbxa-58 - Telefone: (12) ZE34-1000 - woww. ubatuba spagowvibr
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° 12024

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 25/2024
EDITAL N.° 115/2024
PROCESSO N.° 11.611/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA 13

E NA RUA SAO CRISTOVAO NO BAIRRO ESTUFA I,

NO MUNICIPIO DE UBATUBA, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS

E MAO DE OBRA.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 Nn.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S&do Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, Sr.
Eraldo Carlos Tendrio Todao, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.320.209-1 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n° 044.674.468-93 residente na Rua Rosalina Roncon Frediane, 107, Bairro
Taquaral, - Ubatuba/SP, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a

EMPreSa......cccevvvvniinenensn. , com sede na ........... , CEP: .......... , inscrita no CNPJ sob o n° ..., Inscricdo
Estadual n°..., neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de identidade RG
n° ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ...., residente e domiciliado (a) na, doravante denominada

simplesmente de CONTRATADA, tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia
Publica n.° 25/2024, consoante o disposto no processo n® 11.611/2024, em observancia as
disposicdes da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar Federal
123/06 em suas redacdes atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado e, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e II)

1.1 - O objeto do presente contrato é a execugdo de obra, com fornecimento de material de primeira
gualidade pela CONTRATADA, compreendendo a Contratacdo de empresa especializada para
Execucdo de Pavimentacdo na Travessa 13 e na Rua S&o Cristovdo no bairro Estufa Il, no
municipio de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos, maquinas e mao de obra,
conforme condi¢des estabelecidas nesse instrumento convocatorio e nos termos dos Anexos do
Edital n°® 115/2024.

1.2 - Objeto da Contratagéo:

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT. UNITARIO TOTAL
Construgado de Vestiario em Quadra no bairro
Marafunda, no municipio de Ubatuba, com
01 . . . L. SERV 01 XXX XXXXXX
fornecimento de material, equipamentos, maquinas
e méo de obra

I b @FC A
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1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licita¢ao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 — O regime de execucéao é o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAQO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 (DEZ) MESES, contados do(a) emissdo da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato, para verificacao
de pendéncias, liberagcéo de areas ou adogédo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execucao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIN)

3.1 - O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos
e condigbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execucao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comisséo de Fiscalizagdo de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigages assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obrigacdes concernentes a fiscalizacdo da execucao contratual, ao final
de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

3.4. Fica designado como Gestor do Contrato o secretario da pasta solicitante, Sr. Eraldo Carlos
Tenorio Todao, o qual assina o presente Instrumento;

3.5. Fica designado como o fiscal da execuc¢éo do presente Contrato Sr. José Carlos Vital, no cargo
de Diretor de Gestdo e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAQO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratacao é de R$ XXX.XXX,XX (.....), conforme tabela abaixo:

FONTE SECRETARIA DOTAQAO 2024 TOTAL
08 QB RAS 1206-17.01.15.451.0011.1.029. R ST
PUBLICAS 449051.08.1100000
TOTAL: | R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX

Fontes: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

I b @FC A
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5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, IV, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
| - condicBes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado;
Il - processamento por meio de sistema de registro de precos, quando pertinente;
lll - determinacdo de unidades e quantidades a serem adquiridas em funcdo de consumo e
utilizacdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento continuo;
IV - condigBes de guarda e armazenamento que ndo permitam a deterioracdo do material;
V - atendimento aos principios:
a) da padronizacao, considerada a compatibilidade de especificacBes estéticas, técnicas ou
de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagéo da despesa estimada com a prevista
no or¢gamento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data do orgcamento estimado.
7.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na CDHU.
7.2. Apés o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo
contratante, do indice o indice FIPE de Construg&o Civil e Obras Publicas — S&o Paulo, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
7.2.1. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de reajuste, quando
for o caso;
7.3. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.4. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagbes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

I e FC AN
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133,
de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢ao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia,

8.9.  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspeg¢des técnicas ap0s o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
qgue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucado do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administrag@o no local do servi¢o para representa-lo na execugéo
do contrato.
9.2.1. Aiindicacado ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacado de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo
ou finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocédo de acdes de contingéncia cabiveis.

EE——— b @FC A
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9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucado do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 1lI, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.

9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.
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9.26. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.27. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresentéa-
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lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgcéo
civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor o0s residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.
9.39.2. Na execucdao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacdo correlata.
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servi¢os, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.
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9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacédo
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licengas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacéo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguelas em que houver necessidade
de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 - A contratacdo conta com garantia de execucao, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX. XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n°® XXX XXX XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.
11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).
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11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
gualidade também deveré figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
concluséo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apélice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecucéo total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentagéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g)comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualgquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

Multa: Moratéria de .1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicacdo das sanc0es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°®
14.133, de 2021).
12.5. Aaplicacéo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a
pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.10. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigac6es de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a nédo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos originarios de
Emenda Parlamentar de bancada do Legislativo Municipal:

14.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Orgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

II) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas

lll) Aplicacdo do Programa: Recapeamento, Pavimentacdo, Recuperacdo de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Publicos

IV) Funcéo: 15

V) Subfuncao: 451

VI) Programa: 0011

VII)Proj. Atividade: 1029

VIII) Natureza da despesa: 4.4.90.51.08.1100000

IX) Ficha: 1206

14.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n°®14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢éo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8§2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

- UBATUBA

Ubatuba,
ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATADA
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

Fua Dona Maria Abees, n® 865, Centro - Ubatuba-SP - Telefone: (121 3834-1000 - www.ubatuba.sp.govibr
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

. UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO XI - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Pavimentagdo na
Travessa 13 e na Rua Séo Cristovao no bairro Estufa Il, no municipio de Ubatuba, com
fornecimento de material, equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condicdes
estabelecidas nesse instrumento convocatorio e nos Anexos do Edital n® 115/2024.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, atesta

que a empresa , com sede na
, CNPJ n° , em atendimento ao

Edital n° 115/2024 da Concorréncia Publica n° 25/2024, na pessoa do Senhor
, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

L UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO XII - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagfes para a prestacao dos servigcos
constantes do objeto do Edital n® 115/2024 — Concorréncia Publica n° 25/2024, e o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condi¢bes de execucdo dos servicos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXKXXXXXXXX, ...... de i, de 2024.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

(Obs. Entregar com a documentag&o no envelope)
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO XIil - DECLARACAQ DE CAD MADEIRA

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados no Estado de Sao Paulo:

Eu ,RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ ,e

participante do procedimento licitatério na modalidade de Concorréncia Publica n° 25/2024,

Processo n°® 11.611/2024, declaro, sob as penas da Lei, que, para execuc¢ao da(s) obra(s), servico(s)

de engenharia ou servicos gerais objeto da referida licitagcdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdos ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes de legalidade da
madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscricdo no
CADMADEIRA - Cadastro Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de séo
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual n®
53.047/08, ficando sujeito as san¢bes administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal
n° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de 1998, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

, / [ 2024
Local e data

Nome da licitante

Carimbo e assinatura

EE_— T —m— v ',
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 25/2024
ANEXO XIV - DECLARACAQ DE CONDICAQO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucao de Pavimentacao na Travessa
13 e na Rua Sao Cristovao no bairro Estufa Il, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de
material, equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condi¢cdes estabelecidas nesse
instrumento convocatoério e nos anexos do Edital n°® 115/2024.

A EMPresSa .....vvmrmiiiiiiiiiiiieieenennnnennees inscrita N0 CNPJ ... por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a). ........cooeeeeeeeeieeiccecceeeeeas Ly CPF visando
a participacdo na Concorréncia Publica n® 25/2024, para fins de tratamento diferenciado e favorecido
de que cogita a Lei Complementar n° 123/06, DECLARA que:

() estad enquadrada, na data designada para inicio da sessé@o publica , na condi¢cdo de microempresa
e que ndo estéincursa nas vedacdes a que se reporta o 8§ 4° do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.

() estd enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condigdo de empresa de
pequeno porte e que ndo esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovacao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizacdo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial corresponderd ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangfes previstas na Lei.

: de de 2024.

Nome do Representante Legal e Assinatura
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