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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 18/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.567/2024
EDITAL N° 83/2024

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados: | Secretaria Municipal de Obras Publicas
Modalidade da licitacdo: | Concorréncia
Forma: | Eletrénico
Tipo: | Menor Preco
Julgamento: | Menor Valor Global
Contratacdo de empresa especializada para
Execucdo de Reforma da Ponte sobre o Rio
Objeto: | Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com

fornecimento de material, equipamentos, maquinas
e méao de obra.

Responsével pela solicitacdo e contrataco:

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Decreto da comisséo de licitagdes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Agente de Contratacéo:

Luiz Alberto Macedo Fagundes

Data da entrega/envio de proposta e

02/10/2024 as 10:00h até 29/10/2024 as 08:00h

documentos:
Data da abertura e julgamento: | 29/10/2024
Horério: | 09:00 horas (Horério de Brasilia)
Modo de Disputa | ABERTO

Local para a realizagcéo da sessdo:

https://bllcompras.com/

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Comunicagao entre o 6rgdo licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informacoes,
impugnacdes ao instrumento convocatério, recursos e
contrarrazdes poderd ser formulada através da
plataforma https://blicompras.com/

Legislacéo aplicada:

Lei n°® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitacao.

Valor Estimado:

R$ 128.531,85

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024, MENOR VALOR GLOBAL,
sendo o tipo de encerramento no modo aberto, realizara licitagcdo, para Contratagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21 e seus atos
regulamentadores, do Decreto Municipal n°® 8391/2024 e Decreto Municipal n° 8.390/2024, da Lei
Complementar Federal 123/06 e suas altera¢gfes, de demais normas pertinentes e, subsidiariamente,
os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o despacho exarado pela Autoridade
Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de acordo com as condi¢es estabelecidas
neste Edital.

OB JETO: Contratacédo de empresa especializada para Execucao de Reforma da Ponte
sobre o Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de material,
equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condicdes estabelecidas nesse
instrumento convocatdrio e nos seus anexos.
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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITACAO:
02/10/2024 &s 10h00min. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
29/10/2024 as 08h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
29/10/2024 as 09h00min. ABERTURA, AVALIACAO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura

- ABERTURA E DISPUTA DE LANCES
e avaliacdo das propostas.

Apos o encerramento da fase
de lances e definicdo dos
vencedores

RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacdes e Leil6es do Brasil (https:/bll.org.br/). Para
todas as referéncias de tempo sera observado o horéario de Brasilia (DF).

1- PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n® 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe estd aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024, para a execucdo do objeto supra especificado, pelo
regime de execucdo indireta - através de empreitada por preco global, cujo critério de julgamento é o
de MENOR PRECO GLOBAL

1.2 - Em quaisquer das mencdes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais
e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatoério, que estdo implicitas todas as alteracdes e
regulamentacdes em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citagdo neste sentido,
guando da indicacéo do texto legal.

1.3 - Dotacdo Orgcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotacao(f6es) orcamentaria(s) a seguir indicada(s):

° DOTA(;AO 832-17.01.15.451.0011.1.029.449051.01.1100000

(Fonte 01: TESOURO)

1.4 - O valor global estimado para a execucdo do objeto decorrente deste certame é de
R$ 128.531,85 (cento e vinte e oito mil quinhentos e trinta um reais e oitenta e cinco centavos).

1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condicBes de seguranca - criptografia e autenticacéo - em todas as suas fases
através do Portal BLL Compras (https://blicompras.com/). A realizacdo do certame em formato
eletrénico atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.

1.5.1 - O Portal BLL Compras (https://blicompras.com/) é certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no &mbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagéo, o qual serd auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, 0s quais serdo responsaveis pela
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”
constante na pagina da internet https://bll.org.br/.
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1.5.3 - Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de Licitac8es e Leildes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderdo participar da licitacdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condicoes:

a) Organizacdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperacao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolugdo ou liquidagéo, exceto empresa em recuperacao judicial, desde
gue amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique gue a interessada
esta apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos 88 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punicao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administracdo, assegurado o direito a ampla defesa, podera excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados os seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

Il - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).

e) Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitac&o;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacédo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de méo de obra.

2.3 — DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO
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2.3.1 - Seré& permitida a participacao de consércio com sem limite de empresas.

2.3.2 - A participacdo de empresas em consorcio devera atender a legislacao aplicavel,
assim como as seguintes condigoes:

2.3.3 - E vedada a participacé@o de empresa consorciada nesta licitagcéio através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participacéo sob forma de consorcio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s
compromissos destas empresas entre si, em relacdo ao objeto da licitacdo e em relacdo ao prazo de
duracéo da contratagao.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio deverd, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem
como assinalar as respectivas proporc¢des (percentual) de participacdo das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,
ativa e passivamente, em todos o0s atos necessarios durante o processo licitatério;

b) Estipular que a empresa lider do consércio representard, com exclusividade,
as demais empresas consorciadas no decorrer da licitacdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagbes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos
praticados em consércio durante fase de licitacdo e também durante a execug¢do do respectivo
contrato, nesta Ultima hip6tese em regime de solidariedade com a empresa Concessiondria a ser
constituida pelos membros do consoércio.

2.3.4.2 - Sao condic¢des de lideranca da empresa responsavel pelo consorcio:

a) ser empresa nacional;

b) ter poderes expressos para receber citacGes, intimacbes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

Cc) ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execucdo de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacgéo de habilitacdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacdo
da qualificacéo técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatoria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado, sendo que para o0 atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 haver4 um acréscimo de 30%. O referido acréscimo ndo se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracéo do contrato, a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgéo
ou entidade contratante e condicionada a comprovacédo de que a hova empresa do consorcio possuli,
no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagédo técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo
do consadrcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS
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2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execuc¢ao das obras e servi¢os objetivados sera de 08 (oito)
meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado
por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizacdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, ndo havendo retificacdo de convocacdo, esses eventos
serdo realizados no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicagdo as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terdo duas op¢des
para credenciamento e participacdo: Utilizar a intermediacdo de uma corretora vinculada a Plataforma
Eletronica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de
sua livre opgéo ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para formular lances de pregos
e praticar todos os demais atos e operac¢des no site https://blicompras.com/, ou participar diretamente
no site da Plataforma Bolsa de Licitacfes e Leildes do Brasil (https:/bll.org.br/).

3.2 - A participacdo da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da
Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio de seu operador
designado, em campo préprio do sistema, pleno conhecimento, aceitacao e atendimento as exigéncias
de habilitacdo previstas no edital.

3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de pregos, somente se dara mediante prévia definicdo de senha
privativa.

3.4 - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
licitacdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungédo de capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscricdo e credenciamento para participar do
certame, através do Portal BLL Compras (https://blicompras.com/), junto a respectiva Central
de Operacdes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horario previsto no edital para o
fim dainscricdo e cadastramento da proposta de pregos.

3.8 — A participagdo na licitacdo estd condicionada obrigatoriamente a inscricdo e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:

3.8.1 - Proposta de Pregos, comtodas as especificagdes do objeto da licitacdo
e demais documentos constantes no item 4 deste edital.

3.8.2 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deveréo informar em campo préprio
da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.

3.8.3 - O licitante que néo informar sua condi¢cdo de enquadramento, antes do envio da

proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - O custo de operacionalizacao e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE PRECOS
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4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrénico pressupbe o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificacdo e habilitacdo previstas no edital. O
Licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.1.1 — Os valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais
despesas e encargos inerentes ao servi¢co, durante todo o seu periodo de execuc¢do até a vigéncia
final fixada neste edital.

4.2 - Na proposta devera conter:

4.2.1 - Especificacdo clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Precos, sem conter quaisquer alternativas de preco ou de qualquer outra condicédo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.2.2 - Precos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.2.3 - Prazo para inicio de execucgdo das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que sera de até 05 (cinco) dias corridos e 0 prazo para término dos mesmos,
contados do inicio dos servigos, serd de 08 (0ito) meses, obedecendo 0s prazos constantes no
Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 10 deste edital.

4.2.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data limite para apresentacdo da proposta.

4.2.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestacdo de cada parcela da obra, apos o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracao.

4.3 - As propostas assinadas por procuragdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o mesmo ainda ndo tenha sido apresentado anteriormente.

4.4 - A apresentacdo de proposta para a participagdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificacdo e habilitacdo previstas no edital.

4.5 - Nos valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execucao até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.5.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto sera
interpretada como n&o existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
Da mesma forma, o preco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os
guais serdo assim considerados. No caso de erros aritméticos, serdo considerados pelo Agente de
Contratacao, para fins de seleg&o e contratagéo, os valores retificados.

4.5.2 - Serédo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicacéo,
bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do servigo,
prevalecendo o unitério.

4.6 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.6.1 - Planilha de quantitativos e prec¢os, conforme modelo constante do Anexo VI,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e totais, grafados em moeda
corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Nao devendo os valores unitarios estarem
acima do estimado.

4.6.2 - Cronogramafisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1;

4.6.3 - Demonstrativo da composicdo do BDI e dos encargos sociais, conforme o
modelo do Anexo VIII.2;

4.6.4 — Declaracdo, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
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Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.7 — Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislacdo em vigor.

4.8 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

5 - DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS, DOS LANCES E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horério previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preco, tera inicio a sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a
divulgacdo das propostas de precos recebidas, passando o Agente de Contratacdo a avaliar a
aceitabilidade das propostas.

5.1.1 - Apos o inicio da sesséo publica, ndo serdo aceitos, procedentes dos licitantes,
guaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteldo. Os
esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de
Contratacao, constardo, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.2 — O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aguelas que nado estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos no edital. A
desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

5.1.3 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisédo
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

5.2.1 - A reducao minima aplicavel a cada lance serd de R$ 0,01 (Um Centavo).

5.2.2 - O licitante podera oferecer valores iguais ou superiores ao menor ja ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

5.2.3 - Com o intuito de conferir celeridade a conducao do processo licitatorio, quando
houver, sera permitido ao Agente de Contratacdo a abertura e gerenciamento simultaneo da
disputa de varios itens da mesma licitagéo.

5.2.4 - Em regra, a disputa simultdnea de itens obedecerd a ordem sequencial dos
mesmos. Entretanto, o Agente de Contratac@o podera efetuar a abertura da disputa de lotes
selecionados fora da ordem sequencial.

5.3 - Nos termos do Inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/21, sera adotado o modo _disputa
aberto, o qual tera etapa de lances com duracdo de 10 (dez) minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duracdo da sessao publica. A prorrogacao automética da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances ofertados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios. N&o havendo novos lances no periodo de prorrogacao a
etapa de lances sera encerrada, o Agente de Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, na situacdo prevista pelo § 4° do artigo 56 da Lei
14.133/21.

5.3.1 — A situagao prevista no item anterior e no § 4° do artigo 56 da Lei 14.133/21 se
destina apenas a definir as posicdes posteriores a proposta melhor classificada, ou seja, nessa
situagcdo ndo serdo admitidos lances menores do que o valor da proposta melhor classificada. Os
demais licitantes poderédo formular outros lances, inclusive intermediarios entre si.
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5.3.2 - O Agente de Contratacdo tem a acdo de iniciar a fase de lances, depois todo
processo é automatico, conforme explanado acima.

5.3.3 - O ndo oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusédo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serdo considerados invalidos.

5.4 - Durante o transcurso da sesséo publica os participantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema p&o_identificarad o autor dos lances aos demais
participantes.

5.5 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no
certame, sem prejuizos dos atos realizados.

5.6 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA seré suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicaGio expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrdnica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7 - Devido a imprevisdo de tempo extra, as Empresas participantes deverdo estimar o seu
valor minimo de lance a ser ofertado, evitando assim, célculos de Ultima hora, que podera resultar em
uma disputa frustrada por falta de tempo habil.

5.8 - Para julgamento serd adotado o critério de menor preco, observado o prazo para
fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e
demais condic¢des definidas neste edital.

5.9 - O sistema informara, na ordem de classificacao, todas as propostas, partindo da proposta
de menor preco (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento da etapa de lances.

5.9.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios
de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21.

5.10 - Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

5.10.1 - A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap0s a negociacao, for
desclassificado em raz8o de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracao.

5.11 - O Agente de Contratacdo anunciard a licitante detentora da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente apés o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o
caso, apos negociacao e decisédo pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitagcdo do lance de menor
valor.

5.12 - O critério de aceitabilidade de precos, nos termos dos artigos 59, 8 3° da Lei Federal
14.133/21, é o montante de recursos orcamentarios reservados nos presentes autos, no total de
R$ 128.531,85 (cento e vinte e oito mil quinhentos e trinta um reais e oitenta e cinco centavos),
conforme detalhamento contido nos autos, e Nota de Reserva n® 1.847/2024, oriundos de Fonte 01:
TESOURO.

5.12.1 — Seré& desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou total
simbodlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos ou salarios de
mercado, ou que se revelar manifestamente inexequivel ou em sobre-preco, nos termos do Artigo 59,
88 3° e 49 da Lei Federal n° 14.133/21; assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrado sua viabilidade, por meio de documentacdo que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com 0s de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucédo do objeto do contrato.
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5.12.2 - Seré& desclassificada a proposta que apresentar valores unitarios e totais que
superem a previséo contida na Planilha de Quantitativos e valores que integra este Edital, bem como
aguela que incorrer nas situagdes previstas pelo artigo 59 da Lei 14.133/21.

5.12.3 — O Agente de Contratacdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composicao de precos unitarios dos servigos e/ou equipamentos, aplicando os encargos sociais e BDI,
bem como solicita demais esclarecimentos que julgar necessarios.

5.13 - Considerada aceitavel a proposta de menor preco, obedecidas as exigéncias fixadas
neste edital, o Agente de Contratacdo passara para a etapa habilitacdo do licitante que a tiver
formulado, para confirmacdo das suas condi¢des habilitatérias, na forma do item 7 deste edital.

5.14 - Ser& considerada inexequivel a proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

5.15. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracé@o, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.16 - Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar & Administragao,
no prazo e na forma estabelecidos neste edital, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizag@o dos pregos unitérios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

6.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir
0 procedimento descrito a seguir:

6.1.1 - Os licitantes deverdo indicar no sistema eletrénico de licitacbes, antes do
encaminhamento da proposta eletrdnica de precos, a sua condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

6.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condi¢éo antes do envio das propostas
perdera o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 - Ao final da sessao publica de disputa de lances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situacdes de empate a que se referem os 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante ndo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, 0 Agente
de Contratacdo convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagdo, na forma do item
7 e subitens deste edital.

6.1.3 - Caso ocorra a situacdo de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratacdo convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem
classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de 5 (cinco)
minutos.

6.1.3.1 — Caso a licitante convocada néo apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
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porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classificacdo, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2 - Caso a licitante convocada néo apresente lance inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam lances ou propostas na situacdo do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na
ordem de classificacao, a ofertar lances inferiores a menor proposta.
6.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro
aceitar apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessédo de disputa, serd considerada
arrematante pelo Agente de Contratacdo, que encerrara a disputa do item e convocara o licitante a
apresentar a documentacdo de habilitacdo, conforme item 7 e subitens deste edital.
6.1.3.3 - O nédo oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serao considerados invalidos.

6.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado como

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratacao,

por desatendimento ao edital, essa proposta ndo é mais considerada como parametro para o

efeito do empate de que trata esta clausula.

6.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificagdo de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante ndo enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.5 - O julgamento da habilitacdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

6.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacdo da documentagdo, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacdo. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestacdo expressa do interessado antes do
término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratacdo. Devera o
licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrénica quanto no envelope ‘documentacao’, todos
os documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitacdo se assim
néo o fizer.

6.1.6.1 - A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagdo convocar o0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a apresentar os documentos de habilitacdo, ou anular
a licitagéo.

7 - DA HABILITACAO

7.1 — DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITA(;AO

7.1.1 - Os documentos de Habilitacdo, listados no item 7.2, dever&o ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apos a fase de
lances e aceitacdo de precos. A solicitacdo para a inser¢cao dos documentos sera realizada via chat
pelo Agente de Contratacdo, para que o licitante a faca no prazo de até 02 (duas) horas. A critério do
Agente de Contratacdo, desde que haja manifestacdo expressa do interessado antes do término do
prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.

7.1.2 - Apos o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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7.1.2.1 - Complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

7.1.21.1 - Na hipotese de necessidade de envio de informacdes
complementares, os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
de até 02 (duas) horas, apds solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

7.1.2.2 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas.

7.1.3 - Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-do verdadeiros em relacdo os signatérios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

7.1.4 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

7.1.4.1 - Serd permitida, para qualquer fim, a verificacdo pelo Agente de
Contratacdo e equipe de apoio dos documentos de habilitagdo por meio de processo eletrénico de
comunicacao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes 0 acesso as informacdes constantes
dos sistemas.

7.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo, que estiverem
disponiveis para livre acesso pela internet, poderdo ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
Agente de Contratagdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos
pelo licitante.

7.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias ou ao prazo contido no item
7.1.1, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou o lance subsequente, solicitando, via chat, o
envio dos documentos para verificacdo da habilitacdo do participante, na ordem de classificacéo, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa
etapa o Agente de Contratagdo podera negociar com o participante para que seja obtido preco melhor.

7.1.6 - Na hip6tese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emisséo do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverdo estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitacao.

7.1.6.1 - Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certiddes ou de outros
documentos exigidos nesse edital.

7.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagédo fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
7.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.2.1 - Para fins de habilitagcéo o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(do) apresentar 0s
documentos a seguir especificados, validos na data de apresentacdo dos documentos de habilitacéo.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante
desta licitagdo, execute o futuro contrato, deverd apresentar toda documentacdo de habilitagdo de
ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas
notas fiscais deverdo ser da mesma empresa/CNPJ/endereco da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
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posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razdo do objeto
contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.
| = HABILITACAO JURIDICA

7.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na
Junta Comercial ou repartigdo correspondente);

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas alteracdes
ou contrato social consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos da eleicdo de seus administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e
registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;
documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade
estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971,

Prova de cumprimento da legislacdo brasileira relativa a autorizacdo para
funcionamento no Pais (somente para empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil), mediante
apresentacdo de Decreto de Autorizacdo e ata de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgado competente, quando a atividade assim o exigir.

Il - HABILITACAO TECNICA

7.2.3 - Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro no CREA, conforme Resolugédo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o
caso, com validade na data limite para apresentacéo dos envelopes, devidamente atualizada em todos
0s seus dados cadastrais e contratuais.

7.2.3.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista
no 7.2.3 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacéo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.4 - Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da
LICITANTE, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o_limite de 50%
preconizado pelo 82° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados ndo detalhem e
guantifiguem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, copia da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

7.2.4.1 - Admitir-se-a a somatéria dos atestados que comprovem a execugao do

objeto.

7.2.4.2 - Em caso de apresentacao de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nado identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cao
guantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de Atuacao.
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7.2.4.21 - Para fins de comprovacdo do percentual de
participacao do consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera
ser juntada ao atestado ou a certidao copia do instrumento de constituicdo do consércio.

7.2.5 - Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, nos termos do 8§ 1° artigo 67 da Lei
14.133/21.

7.2.5.1 - O profissional retro indicado deveréa participar da execucdo do objeto
do contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao desta Prefeitura.

7.2.5.2 - O(s) profissional(is) devera(éo) fazer parte da empresa licitante na data
de apresentacdo dos documentos de habilitacdo na condicao de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacéo de copia autenticada,
das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

b) Diretor ou sécio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social
em vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracéo) devidamente registrado;

¢) Autdnomo comprovado com a apresentacao do Contrato de Prestacao
de Servigo.

7.25.3 - Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/21, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de
gualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.6 - Indicacédo das instala¢cfes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, além da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.7 - O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e
as condi¢cbes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacdo podera ser feita das seguintes
formas:

a) Vistoria ao local da obra, as suas préprias expensas. As visitas deverdo ser
agendadas junto a Fiscalizagdo de Obras da SMOP, na rua Farmacéutico Jodo Manoel Goncalves,
837, Silop, Ubatuba/SP, Cep. 11690-600, por meio do telefone (12) 3832-4400, ou através do e-mail
obraspublicas@ubatuba.sp.gov.br e poderao ser realizadas até o dia imediatamente anterior a sessao
publica, no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira. Competira a cada
interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender
suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboracdo da sua proposta. Para os que
realizarem visita sera emitido ATESTADO DE VISITA TECNICA (ANEXO Xl) o qual devera ser juntado
a documentacgédo de habilitagédo; ou

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, ATESTANDO A RENUNCIA A
VISITA TECNICA (ANEXO XII).

" - HABILITAQAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.8 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

7.2.9 - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.
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7.2.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniéo), Estadual
(certiddo negativa de débitos inscritos na divida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas tributos
mobiliarios do domicilio ou sede do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certiddes positivas
com efeitos de negativa.

7.2.11 - Prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, expedida pela Caixa Econbémica Federal, aceitando-se também certides positivas com
efeitos de negativa ou certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.2.12 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao da respectiva certiddo negativa (CNDT), dentro de sua validade, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11, aceitando-se
também certiddo positiva com efeito de negativa.

7.2.13 - Declaragdo em atendimento ao artigo 68, inciso VI da Lei 14.133/21 no sentido
de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, no que diz respeito
a proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendizes, a partir de quatorze anos.
(Anexo IlI).

IV — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.2.14 - Balanco patrimonial e Demonstracdes contdbeis dos dois_ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas
respectivas Notas Explicativas, que comprovem a boa situacédo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou por balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta. Serédo
considerados aceitos como na forma da Lei, o balanco patrimonial e as demonstragcées contabeis
acompanhadas das notas explicativas, assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade Andnima):
a.l) publicados em Diario Oficial ou publicados em jornal de grande circulacao;

ou

a.2) por coépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais tipos societarios
regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:

b.1) por cépia do Balanco Patrimonial e das Demonstragfes Contdbeis acompanhadas
das notas explicativas, extraidos do Livro Diério, juntamente os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente, assinado por contabilista habilitado e por
representante legal da empresa.

c) Para as empresas licitantes que ainda ndo tenham 01 (um) ano de exercicio social,
deverd ser apresentado Balanco de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou
entidade equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante legal da empresa, e para
as empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-
se-&80 ao ultimo exercicio.

d) O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis acompanhadas das notas explicativas
deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizacdo do SPED (Sistema Publico de
Escrituragdo Digital), deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contébeis,
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acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente acompanhado do seu recibo de transmisséo.

f) As Notas Explicativas (NE) sdo complementos as demonstracfes contébeis e oferecem
detalhamentos narrativos e com elas é possivel a plena avaliacdo da situacéo e evolucao patrimonial
da empresa. Séo Uteis para melhor entendimento e aplichveis em todos os casos pertinentes. O
primeiro ponto como base legal para a exigéncia das Notas Explicativas é a Resolucdo do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.185/09 que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC)
TG 26 que trata da apresentagdo das Demonstracdes Contabeis e menciona como estruturar as
referidas Notas Explicativas. Posteriormente o CFC editou a Resoluc¢ao 1.255/09 que aprovou a NBC
TG 1000 que éa Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas onde no item 3.17 na letra "f'
menciona a obrigatoriedade das Demonstra¢cdes Contabeis, Balanco Patrimonial e também as Notas
Explicativas. Com base nos textos legais supracitados e de acordo com o entendimento do CFC é
possivel afirmar que Demonstracdes Contdbeis possuem como parte integrante as Notas Explicativas,
gue entdo passam a ser de elaboracéo obrigatoria para todas as entidades, independente de porte,
atividade ou forma de tributacéo.

0) A boa situacéo financeira sera avaliada pela apresentacdo dos seguintes indices: ILC
(indice de Liquidez Corrente) e ILG (indice de Liquidez Geral) igual ou superior a 1 (um) e Grau de
Endividamento maximo igual ou menor de 0,50 (zero virgula cinquenta), resultante da aplicacao das
seguintes férmulas:
l. Liquidez Corrente
ILC=__AC

PC

Onde:

LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

ll. Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP)
(PC + ELP)
Onde:

LG = Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

lll. Grau de Endividamento

GE=(PC + ELP)
AT
Onde:

GE = Grau de Endividamento
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

- O indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacBes, com vencimento neste
mesmo periodo.

- O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens
e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
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- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o quanto
uma empresa tem em divida sobre seu patriménio e ativo circulante.

h) As férmulas deveréo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado
ao balanco, devidamente assinado por Contador com indicacdo do numero de registro no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa.

i) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente, devidamente assinado
por contador com indicagdo do nimero de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e
pelo representante legal da empresa.

j) O atendimento aos indices ora estabelecidos permitirA a demonstracdo de situacdo
econbmica equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma
situacdo deficitaria da empresa, colocando em risco a execu¢do do contrato. A contratacdo de
empresas em boa situacao de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na
legislacao especifica e em 6rgédos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagéo
desses indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito
pela Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocao dos indices que retratam situacdo financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente
0 universo de competidores.

7.2.15 — O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar
capital social ou patrimdnio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total estimado para
o(s) lote(s) pretendido(s). Devendo a comprovacédo ser feita relativamente a data da apresentagcédo da
proposta, na forma da Lei.

7.2.16 - Certiddo negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacdo (documento a
ser confirmado on-line, junto ao 6rgdo emitente que disponibilize esse servigo).

7.2.16.1 Caso a licitante esteja em recuperacao judicial devera apresentar Plano
de Recuperacdo j& homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econémico-financeiro estabelecidos neste edital.

7.2.17 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaragdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitacdo, devidamente
preenchida e assinada (Anexo ll);

b) - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaracdo devera ser apresentada por
empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo IlI);

c) - Declaragéo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);

7.2.18 - Todas as declaracbes assinadas pelos proponentes deverdo observar a
necessidade de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovacdes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

7.2.19 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais.

7.2.20 - Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.
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7.2.21 - As empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.
7.3.- Quanto a QUALIFICACAO TECNICA:

7.3.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

7.3.1.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo;

7.3.2. Registro ou inscricdo da empresa ha entidade profissional competente, em plena
validade.

Y

7.3.3. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

7.3.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo
de obra ou servigo de caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

x QTD QTD MIN
ITENS DESCRICAO UNID TOTAL | ATESTADA
01 Forma plana em compensado para estrutura aparente m?2 91,26 45,63
02 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.016,00 508,00
03 Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo m2 88,00 44,00
04 Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 cm m?2 48,00 24,00
05 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 15,01 7,50

7.3.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

7.3.6. Comprovacdo de aptidao para execucao de servigco de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito puablico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

7.3.7. Sera admitida, para fins de comprovacao de guantitativo minimo, a apresentagéo e
0 somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.3.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

7.3.9. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderec¢o atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.3.10. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagdo complementar:

7.3.10.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.3.10.2. A declaragéo de regularidade de situac&o do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
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7.3.10.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

7.3.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.3.10.5. A comprovacéao de integracao das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executardo o contrato;

7.3.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

7.3.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

8 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO

8.1 - Ao final da sessdo, o proponente que desejar recorrer das decisbes do Agente de
Contratacdo podera fazé-lo manifestando sua intencdo com registro da sintese das suas razdes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagbes (Plataforma BLL, sitio
https://bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,
memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.1.1 - O licitante podera incluir peca recursal, bem como contrarrazdes de que trata o
item 8.1.3 e demais documentos, em campo proprio, via upload, no sistema de licitacdes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuragdo que conceda poderes de
representacdo da empresa nesta licitacéao.

8.1.2 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
gue, se nao reconsiderar o ato ou a deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso
com a sua motivagao a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.1.3 - O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢cao do recurso.

8.1.4 - O acesso a fase de manifestacdo da intencao de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

8.1.5 - Os recursos e contrarrazdes de recurso de qualquer natureza devem ser
destinados ao Agente de Contratacdo e protocolados em campo especifico do sistema de licitagdes
(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias Uteis, no horario das
8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer menc&o ao nimero da CONCORRENCIA ELETRONICA.

8.1.6 - N&o serd concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatérios ou quando ndo justificada a intencéo de interpor o recurso pelo proponente.

8.1.7 - O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

8.1.9 - A falta de manifestagédo imediata e motivada do licitante na sessdo importara a
preclusdo do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, com posterior homologacéo do resultado.

8.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente adjudicard referidos itens recorridos e os homologar4 para determinar a
contratagao.

8.1.11 - Nao serdo aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais
falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
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esta documentacdo somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderdo ser apresentados no prazo e condi¢cdes estabelecidos no item 6.1.6.
8.1.12 - N&o serédo passiveis de apreciagdo 0s motivos expostos em memoriais que nao
tenham sido alegados no ato da manifestacéo na sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.
8.2 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos 0s
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.
8.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos administrativos,
0 processo licitatorio serd encaminhado a Autoridade competente que podera adjudicar o
objeto e homologar a licitacdo; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de
ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de conveniéncia
e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

9 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o edital de licitacéo por irregularidade na
aplicacdo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na
interpretacdo deste edital, ou impugnacdes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Diretoria de
Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma
eletrénica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

9.1.2 - A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

9.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatério, sendo juntadas ao respectivo
processo licitatorio.

9.1.3 — Caberé a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnagodes e
os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragdo desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacao.

9.2 - Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacéo
do certame.

9.3 - Em caso de ndo solicitacdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informag0des, pressupde-se que o0s elementos fornecidos séo suficientemente claros e precisos, ndo
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamacgéo.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério seré firmado instrumento contratual
com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X.1
e Anexo X.2, sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco)
dias uteis, contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento,
sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.

10.1.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo.

10.1.2 - A adjudicatéria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:

a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos
documentos apresentados por ocasido deste certame licitatorio ja estiverem vencidos;

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);
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c) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderéo ser
tomadas pela Administracdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtencdo dos documentos
por meio eletrénico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentacao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovacgéao de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 10.4;

e) Apresentar a comprovacgao de constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

10.2 - Sera facultado a Administracéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar 0 instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para apresentar os documentos de
habilitacdo nos termos definidos neste edital.

10.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagcdo, conhecido apés o julgamento,
nos termos da Lei de Licitacdes.

10.3.1 - Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura podera convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 10.2, supra.

10.4 - Da adjudicatéria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestagdo de garantia
das obrigacfes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia
guando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

10.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, 0s prejuizos e as
indenizacBes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratactes
regidas pela Lei 14.133/21:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

10.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de eventual renovacao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apélice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

10.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO

11.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

11.2 - As obrigactes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Contrato.

11.3 - Os critérios de recebimento e aceitacao dos servicos e de fiscalizacao e gestdo, bem
como as condicdes de pagamento estdo previstos no Contrato.

12 - DAS SANCOES
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12.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar
ou ndo retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execucao do objeto; comportar-se de modo iniddneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste
instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
da citacdo e da ampla defesa, podera sofrer as san¢des previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem
prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominacdes legais:

a) Pelo atraso no inicio da execucdo da obrigacdo: multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, ap6s o que f
ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro
no caso de reincidéncia;
b) Pela inexecugéao parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato;
c) Pela inexecucéo total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;
d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condi¢ges previstas neste Contrato: adverténcia
escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
12.1.4 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicataria da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.
12.1.5 - As multas, calculadas como acima, deverdo ser recolhidas no prazo de 10(dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada por esta Administragéo.
12.1.6 - Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.2 - As decisfes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as
notificacbes dessas decisbes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmacao
de recebimento da deciséo.

13 - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 - A simples participacdo na presente licitacdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagéo de todos os termos e condigfes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatoério, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
0S mesmos suficientes para a exata compreensdo do objeto e para seu perfeito atendimento, ndo
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizagéo.

13.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informacdes e declaracdes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara na imediata
desclassificacéo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisao do
ajuste, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

13.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagéo e
apresentacdo de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatorio.

13.4 - As comunicagdes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicacdes, poderdo ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicacdo que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicacdes em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

13.5 - Os casos omissos serao regulados pela legislacao citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratacdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciacdo da
Autoridade Competente.

13.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacdo pessoal,
sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
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assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem
retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.

13.7 - O Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou
necessario, poderao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisoes relativas
ao presente certame licitatorio a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrard o respectivo processo.

13.8 - As normas disciplinadoras deste certame seréo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranca do procedimento e dos futuros ajustes dele
decorrentes.

13.9 - Em caso de davidas quanto a comprovacao de horario de quaisquer eventos marcados
para este certame licitatorio, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

13.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento e considerar-se-a0 0s dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

13.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacdo de PROPOSTA DE
PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer
do edital, inteirar-se de sua composi¢do, tomando conhecimento, assim, das condicfes administrativas
e técnicas que norteardo o desenvolvimento do certame e a formaliza¢do da contratacdo, de sorte que
todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser observados, ainda que ndo
repetidos em outros.

13.11 - O Agente de Contratagdo conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais
nas propostas e nos documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes, desde que né&o
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitagao.

13.12 - Seré eleito o Foro da Comarca desta Administragdo, com rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse
certame licitatdrio, assim como ao cumprimento das obrigacdes dele decorrentes.

14 - RECURSOS ORCAMENTARIOS/FINANCEIROS

14.1. - O valor global estimado para o objeto desta concorréncia é de R$ 128.531,85 (cento e vinte e
oito mil quinhentos e trinta um reais e oitenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

720/2024 01 OBRAS PUBLICAS R$ 50.446,72 R$ 78.085,13 R$ 128.531,85

TOTAL: R$ 50.446,72 R$ 78.085,13 R$ 128.531,85

FONTE: 01 - TESOURO

15 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questfes resultantes ou relativas a
aplicacdo desta Concorréncia ou execuc¢ao do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

UBATUBA, 01 de outubro de 2024

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
Secretario Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Reforma da Ponte
sobre o Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de material,
equipamentos, maquinas e méao de obra, conforme condi¢bes estabelecidas nesse instrumento
convocatorio e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. Sas., nossa Proposta de Precgos
relativa a licitacdo em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes

gue venham a ser verificados na sua preparacao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Pre¢co anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- NOS precos unitarios por nos cotados e constantes da PEQP, levamos em consideracédo todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execucéo dos servigos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacéo social trabalhista, previdenciaria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execugéo total e completa dos servigos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagbes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacéo a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar os eventuais servicos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n® 14.133/2021
e suas alteracoes.

- O prazo para execucao dos servicos é de 08 (OITO) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissédo das Ordens de Servico
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope
n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al., etc.) ........... , Cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobn®................ , por seu diretor (socio gerente, proprietario)............... , portador(a) da Carteira
de ldentidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 18/2024, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacao previstos no item préprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatério, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

apresentagao de eventuais certiddes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser inserido no envelope documentacao e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 18/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social
inicial e suas altera¢@es, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragao publica; ou outro

documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO IIl - DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado ............. , inscrita
no CNPJ sob n°® ................... , por seu diretor (sGcio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , e inscrito(a) no CPF/IMFcom o n® ................. , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 18/2024, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administracéo Publica, direta e indireta;

- N&o foi declarada iniddnea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacdo;

- N&o possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informacdes necessarias para
participar do presente certame e das condicdes para a execucdo das obras;

- Aceita e concorda com todas as condi¢des do presente ato convocatorio e das especificagbes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcri¢ao;

- N&o possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sao proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econbmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Estad em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

- Nao se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a salude e seguranca do trabalho;

- Atendera, na data da contratagéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar
empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com
redacdo dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz ( ).**

* Esta declaracdo deverd ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)
empregados.

** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante
OBS.: - Este documento devera ser inserido no envelope documentac&o e na plataforma da CONCORRENCIA
ELETRONICA 18/2024, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado, de contrato social inicial
e suas alterac¢des, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso; ou procuragdo publica; ou outro
documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CP 18/2024

OBJETO Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Reforma da Ponte
sobre o Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de material,
equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condicées estabelecidas nesse
instrumento convocatorio e nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, n@s, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolug&o n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&do Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entéo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 264.858.918-03
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Atribuices: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:
Cargo: Secretario Municipal de Obras Publicas

Nome: Eraldo Carlos Tendrio Todao
CPF: 044.674.468-93

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestacoes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

I) INFORMACOES INICIAIS:
° Leis aplicaveis:

Lei n. ©14.133/2021;

. Detalhamento da drenagem a ser licitada:

Local: Estrada do Palhal, Perequé Mirim
Trecho: Altura do n° 440

Municipio: Ubatuba — SP

Servicos a serem executados:

Infraestrutura — Fundacao em concreto armado.............uvvevvieereeeieeeeeeeieereeeeeeeeeeens 2,16 m3
Superestrutura €m CONCIeto armMadO. ........cceeeeeiiiiriiiieeee e e e e e 15,01 m3
Laje pré-fabricada trelicada:...........oocvveiiiiiiiiiiii e 48,00 m2
(=] =T =] o PP 1,00 m
AT o= g o10] a103 (=1 (K= 11 1 = (o [0 F T 0,95 m3

1) DESCRICAO DA NECESSIDADE:

Contratacdo de empresa de engenharia para Execucdo de Reforma da Ponte sobre o Rio
Perequé Mirim, bairro Perequé Mirim, Ubatuba-SP.

A contratacdo destina-se a execu¢do dos servigos necessarios para execu¢do da obra de
Reforma de Ponte.

O objetivo da execucao da reforma de ponte proposta é necessario tendo em vista a dificuldade
de locomocao e de acessibilidade dos moradores e transeuntes, ocasionada pela ma qualidade da
ponte hoje existente.

Uma ponte serve para facilitar a travessia de obstaculos naturais, neste caso, o Rio Perequé
Mirim, considerando que ndo ha outro meio de acesso entre as areas, a reforma é de suma
importancia, pois o transporte de mercadorias para abastecimento do comércio existente na regiao
esta prejudicado.

Outro fator importante é a seguranca das pessoas da comunidade, que necessitam desta ponte
para acesso a servi¢os basicos essenciais como saude, educacéo e lazer.

Diante do acima exposto, a Reforma da Ponte sobre o Rio Perequé Mirim é de suma
importancia para a populagéo, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de
veiculos e pedestres.

1) OBJETO
Execucdo de Reforma da Ponte sobre o Rio Perequé Mirim, bairro Perequé Mirim, no municipio
de Ubatuba-SP.

IV) REQUISITOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES:

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2°, inciso VI da Lei
14.133/2021.

Para a execucdo da reforma da ponte, o projeto devera ser cuidadosamente observado
especialmente no tocante a execucédo da infraestrutura e superestrutura, a fim de atender todas as
legislacdes e normas técnicas vigentes.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacao vigente e
padrbes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no termo de referéncia.

O Projeto foi elaborado com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

O material empregado para execucdo dos servicos deverd ser de primeira linha. Nao seréo
aceitos materiais de qualidade inferior aos definidos nas especificacdes.
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A contratada deverd empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade.

A empresa devera ser do ramo de atividade relacionada ao objeto, ndo possuir registro de
sanc¢ao que impecga sua contratacdo, estar devidamente regular com as Fazendas Publicas Municipal,
Estadual e Federal, com 0 FGTS e com a Justica do Trabalho, demonstrar boa situagao financeira por
meio dos requisitos usuais exigidos como qualificacdo econbmica.

A contratada devera atender aos seguintes critérios quanto a capacidade técnica: Registro ou
inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no projeto basico,
em plena validade.

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢éo de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas e quantidades, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo em percentual minimo de 50% da area total dos seguintes servicos a serem

contratados:
ITENS DESCRICAO unip | QT2 | QTP M
01 Forma plana em compensado para estrutura aparente m?2 91,26 45,63
02 Armadura em barra de al\acl)D;:A-SO (A ou B) fyk =500 kg |1.016,00 508,00
03 Tapume fixo para fechamento de areas, com portédo m?2 88,00 44,00
04 Pré-laje em painel pré—fatirfisc?rc'i]o trelicado, com EPS, H= mz 48,00 24.00
05 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 15,01 7,50

Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT e do Certificado de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execuc¢do dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

ITENS DESCRICAO
01 Forma plana em compensado para estrutura aparente
02 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
03 Tapume fixo para fechamento de areas, com portao
04 Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 cm
05 Concreto usinado, fck = 25 MPa

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e 0 prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagéo.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel ou podera ser substituido por
declaracao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execuc¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

Levando-se em conta 0s aspectos construtivos do projeto para execucgdo de reforma de ponte,
vislumbra-se a sua caracterizacdo como obra comum de engenharia visto que:
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I) os servi¢os a serem executados ndo sao dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio
restrito;

II) existem contratacbes similares feita pela Administracdo Publica, em execugdo ou
concluidas;

ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
frequentemente empregados;

IV) os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificagcdes técnicas
usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

V) QUANTO AO REGIME DE EXECUCAO
O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dara por meio de licitacdo, ha modalidade de Concorréncia Publica, menor preco
global “contratacao da execucgéo da obra ou do servigo por preco certo e total” (art. 6°, inciso XXIX, da
Lei 14.133/2021), quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao,
as quantidades dos servicos a serem executados e estabelecer o real encargo envolvido na execucao
do objeto, executada pelo regime de empreitada por preco unitério
A empreitada por preco global adota a sistemética de medigdo e pagamento associada a
execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, vedada a adogcdo de sistematica de remuneragcdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios.
Tal entendimento encontra-se de acordo com o Tribunal de Contas da Unido, conforme pode
ser observado no acordao n° 1977/2013 do referido tribunal. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. ESTUDO SOBRE APLICACAO DO REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL NA CONTRATACAO DE OBRAS PUBLICAS.
DETERMINACAO A SEGECEX. CIENCIA DA DELIBERACAO ADOTADA AO
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. ARQUIVAMENTO.
(...)
9.1.3. a empreitada por preco global, em regra, em raz&o de a liquidacdo de despesas
ndo envolver, necessariamente, a medi¢cao unitaria dos quantitativos de cada servico
na planilha orcamentéria, nos termos do art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/21, deve ser
adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de
precisdo, as quantidades dos servigcos a serem posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos
em qgue oS objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de
guantitativos em seus itens or¢camentarios, como sao os casos de reformas de
edificacdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de
manutencédo rodoviéria, dentre outras;

VI) DURACAO INICIAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

A presente contratacdo nado se trata de servigo continuado, portanto o prazo do contrato devera
seguir de acordo com o cronograma fisico-financeiro em anexo, neste caso, o prazo de execucao da
obra sera de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Servico.

VII) LEVANTAMENTO DE MERCADO

A construcao de uma ponte de concreto armado é justificada pela combinagéo de durabilidade,
resisténcia estrutural, versatilidade de projeto e custo-beneficio.

O concreto armado € conhecido por sua durabilidade e resisténcia a diversos fatores
ambientais. Além de combinar as qualidades de compresséo do concreto com a resisténcia a tracédo
do aco, resultando em uma estrutura que suporta cargas significativas e distribui eficientemente os
esforcos ao longo de sua extensao. Essas caracteristicas sdo cruciais para garantir a seguranca e a
estabilidade da ponte.

Outro ponto a se destacar € a baixa necessidade de manutencao e a durabilidade da estrutura,
devido a vida util prolongada da estrutura em concreto armado, que resultam em economia significativa
ao longo dos anos. A longa vida util da ponte minimiza a necessidade de reconstru¢des frequentes,
economizando recursos naturais e reduzindo a emissao de gases de efeito estufa associada a
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producao de novos materiais. Além disso, o concreto e 0 aco sdo materiais amplamente disponiveis
no mercado, o que facilita a logistica da execucédo da ponte.

Diante dos fatos acima citados, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras Publicas,
baseada em Normas Técnicas vigentes, optou por adotar a solucdo apresentada em projeto basico e
demais documentos técnicos pertinentes.

Os valores levantados, utilizados na planilha orgamentéaria (anexo VIII), foram referenciadas
tabelas oficiais: CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) boletim 194, com data
base de maio de 2024, sem desoneracao.

O Boletim de Custos desempenhada pela Companhia de Desenvolvimento e Urbano do Estado
de S&o Paulo, € uma publicagdo que apresenta os custos de referéncia dos diversos servigcos
aplicados a construcao civil, para fins de orcamento de um empreendimento, a partir do projeto e suas
especificacfes técnicas.

Foi criado pelo renomado Departamento de Edificios de Obras Publicas - DOP, 6rgéo que
desenvolveu suas atividades de 1844, nos tempos do Brasil Império, até 1991, em razdo da
necessidade de sistematizacdo e ordenacdo dos trabalhos de sua competéncia, especificando
nitidamente o que se pretendia executar em cada contrato.

Em 1991, o DOP foi transformado na Companhia Paulista de Obras e Servicos - CPOS,
conforme disposi¢des contidas na Lei Estadual n® 7.394, de 8 de julho de 1991, sendo que uma de
suas atribuigdes € a de continuar com a responsabilidade de elaborar e divulgar um boletim de custos
de obras e servigos.

Assim, a partir das edi¢bes elaboradas pelo DOP, a CPOS desenvolveu sua prépria versao
para o citado boletim e o mantém atualizado, por meio de revisfes periddicas, conforme disposto no
Decreto Estadual n°. 27.133, de 26 de junho de 1987.

VIIl) DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O objeto serd composto pelos servicos previstos em projeto, que contemplam os
detalhamentos dos quantitativos e precos estimados, além de todas as especificacbes. Todos 0s
servicos elencados em projeto deverdo seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

No desenvolvimento do projeto esta caracterizado as seguintes informacdes:

1. Infraestrutura - Fundacdo:

A fundacéo serad composta por Estacas tipo Strauss, didametro de 38 cm até 40 t, comprimentos
variados e blocos de coroamento em concreto armado nas dimensdes 2,00 x 0,80 x 0,80 m.

2. Superestrutura:

A superestrutura sera composta por vigas e coluna em concreto armado, com dimensdes
detalhadas em projeto.

Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 cm nas dimensdes 12,00 x 4,00 m;

Acabamento em piso com requadro em concreto armado com controle de fck= 25 Mpa e
armadura em tela soldada de aco - Q92.

3. Garantia da Obra

Da adjudicatéria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das
obrigacBes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes
modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economig;

Il - seguro-garantia;

1l - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

3.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da data de
homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando
optar pela modalidade prevista no inciso Il
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3.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacBes assumidas pelo contratado perante & Administracdo, inclusive as multas, os
prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes
regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/21:

| - 0 prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago
0 prémio nas datas convencionadas.

3.1.2 - Seré& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de eventual

renovacédo do contrato, desde que mantidas as mesmas condicdes e coberturas da apolice vigente e
desde que nenhum periodo fique descoberto.

3.2 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do

contrato ou apdés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

IX) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidos através do
Projeto, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a
elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instrucdes e
Especificacdes de Servigcos e normas técnicas da ABNT, entre outros.

X) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor da presente contratacao foi definido considerando os precos unitario do boletim CDHU.
O orcamento foi elaborado de acordo com os quantitativos definidos em projeto, somados aos
memoriais descritivos e memaria de calculo.

A planilha orcamentaria esta orcada no valor total de R$ 128.531,85 (cento e vinte e oito mil
guinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), anexo VI, sendo este valor a ser pago
integralmente com recurso do tesouro municipal — FO1.

A reserva e empenho do valor devera utilizar a seguinte ficha:

FONTE | SECRETARIA DOTACAO 2024 2025

L 832 -17.01.15.451.0011.
01 Obras Publicas 1.029.449051 1.1100000 R$ 50.446,72 R$ 78.085,13
TOTAL | R$ 128.531,85

Xl) BDI CONFORME AS DIRETRIZES DO ACORDAO 2622/2013-PLENARIO- TCU

A base de célculo do Beneficio e Despesas Indiretas - BDI foi realizado de acordo com o tipo
da obra do empreendimento na qual foi inserida na construcdo de pracas publicas, rodovias e
recapeamento e pavimentacdo de vias publicas, conforme legislacdo tributaria municipal, com
estimativa de percentual para o INSS de 100%, aliquota do ISS (entre 3%) e regime de contribuicdo
previdenciaria sobre a Receita Bruta adotada para elaboracdo do orcamento sem desoneracao,
guando os custos de méo de obra ndo possuem encargos sociais referentes a contribuicdo de 20%
de INSS sobre a folha de pagamento, encontra em consonancia com as diretrizes do Acérddo
2622/2013-Plenéario-TCU (anexo).

Xll) CRITERIO DE MEDICAO E APONTAMENTOS PARA O 1° E O ULTIMO DESBLOQUEIO

Os pregos unitarios contratuais serdo os das Planilhas Orcamentérias apresentadas pela
licitante vencedora do certame. Os servicos executados serdo medidos a cada 30 (trinta) dias a contar
da emissao da Ordem de Servicos e 0s pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias da data
de aprovacgdo da medicéo.

O atraso na execuc¢do dos servicos, em qualquer de suas etapas, implicara na suspenséo dos
pagamentos, além das sancdes previstas neste edital.

Os servicos terdo o acompanhamento direto da Secretaria solicitante.

As medicdes serdo mensais e consecutivas e observardo o cronograma fisico-financeiro.
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A aprovacao da medicao sera efetivada pela SMOP no prazo de até 05 (cinco) dias.

Durante o periodo de afericdo, caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte da licitante vencedora, a fluéncia do prazo mencionado no subitem anterior
ficard interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas as
providéncias.

Durante o prazo de 05 (cinco) dias para aprovacdo da medicdo mensal a partir da data de
apresentacao, mais os 30 (trinta) dias de prazo de pagamento, totalizando 35 (trinta e cinco) dias da
data de apresentacdo da medicdo mensal, a licitante vencedora ndo fard jus a percepcao de
atualizacéo financeira.

Nenhum pagamento isentara a licitante vencedora de responsabilidades pelos servigcos
executados ou implicard em sua aceitacao.

Por forca da legislacéo vigente, os precos dos servicos nao serao reajustados.

Em havendo prorrogacdo do prazo contratual e apos, transcorridos 0os 12 meses iniciais, 0s
precos contratados poderdo sofrer reajustes, tendo-se como base, o indice FIPE de Construcéo Civil
e Obras Publicas — Sao Paulo, tendo-se como indice base (Po) aquele referente a data base de
apresentacao da proposta.

A licitante vencedora deverd apresentar mensalmente cOpias autenticadas das guias de
recolhimento da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
informagdes a Previdéncia Social — Lei n° 9.528, de 10/12/97, regulamentada pelo Decreto n° 2.803,
de 20/10/98) com relagcao aos empregados, GPS da empresa e PIS, COFINS, e ISSQN da Prefeitura
Municipal de Ubatuba referente a Nota Fiscal emitida, para liberagdo dos respectivos pagamentos, e,
manter atualizada todas as documentacdes exigidas para a habilitagdo durante toda a execucdo do
contrato.

Os pagamentos serédo feitos em moeda corrente no pais, no prazo de 30 DDL (trinta dias do
langcamento), apds a comprovacdo de efetivagdo dos materiais entregues, com a respectiva nota
fiscal/fatura, atestada pela Secretaria requisitante.

O Municipio de Ubatuba aplicar4 a Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°®
1234/2012 e 2145/2023 para fins de retengdo de Imposto de Renda em seus pagamentos. Quaisquer
esclarecimentos poderdo ser obtidos junto ao Setor de Contabilidade pelo e-mail:
prefeitura.contabilidadeubatuba@gmail.com.

XII) JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

O nao parcelamento da solucdo é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a
cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece maior nivel de controle pela
Administracdo na execuc¢do das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de
prazos com a concentracdo da responsabilidade da construcéo e garantia dos resultados em uma s6
pessoa.

Nesse sentido, convém ressaltar que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da obra.

A obra em questéo se trata de um objeto indivisivel, onde o0 ndo agrupamento causaria prejuizo
para o conjunto.

A adocao de lote Unico para a execucdo da obra devera proporcionar ganho de escala na
instalac@o de canteiro e mobilizagdo dos equipamentos e pessoal alocado.

Os servigcos a serem executados ndo sédo passiveis de divisdo. As execucdes dos servigos sdo
predecessoras e sucessores entre si e totalmente dependentes. A divisdo ocasionaria uma
interpretacdo confusa de responsabilizagcdo, comprometimento no atendimento ao cronograma e seria
economicamente desfavoravel ao municipio.

Importa afirmar que a mesma empresa contratada, devera executar todos 0s servigos previstos
e por tanto ndo teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

Dessa forma, conforme demonstrado, a divisdo em vérios lotes ou subdividido em servigos
comprometeria a viabilidade técnica e econdémica da obra.

XIV) CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
N&o haveréa contratacdes correlatas e/ou interdependentes.
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XV) ALINHAMENTO ENTRE CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Os servicos objeto dessa contratacdo serdo financiados integralmente com recurso do tesouro
municipal, com o Projeto aprovado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

A atual contratacdo esta alinhada com o Planejamento da Administracdo, porém néo foi
inserido no Plano de Contratacdo Anual (PCA) de 2024, visto que, 0 mesmo nao foi publicado em
tempo habil. No entanto, o recurso para a contrata¢do consta no planejamento orcamentario do ano
vigente, comprovando a viabilidade de sua execucao.

XVI) RESULTADOS PRETENDIDOS

A realizacdo da obra de reforma da ponte visa alcan¢car uma série de resultados importantes
para o bem-estar das comunidades e a sustentabilidade das areas urbanas. Alguns dos resultados
pretendidos com esse tipo de obra:

Seguranca Melhorada:

Estrutural: Garantir que a ponte esteja em boas condi¢des estruturais, eliminando riscos de
colapso ou acidentes.

Pedestres e Ciclistas: Melhorar a seguranca para pedestres e ciclistas.

Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade:

Facilitar o transito de veiculos, pedestres e ciclistas, reduzindo congestionamentos e
melhorando o fluxo de trafego.

Tornar a ponte acessivel para pessoas com mobilidade reduzida.

Durabilidade e Manutencao Reduzida:

Utilizar materiais e técnicas de construcdo que aumentem a durabilidade da ponte e reduzam
a necessidade de manutengéo frequente.

Estética e Integracdo com 0 Ambiente:

Melhorar a aparéncia da ponte, integrando-a de forma harmoniosa ao entorno do bairro.

Economia Local:

Promover o desenvolvimento econdmico local, facilitando o acesso a comércios e servi¢os no
bairro.

Criar empregos durante o periodo de constru¢cao e manutencao.

Resiliéncia a Desastres Naturais:

Tornar a ponte mais resistente a desastres naturais, como inundacdes ou tempestades,
assegurando sua funcionalidade em situa¢cGes de emergéncia.

XVIl) PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacédo no procedimento.

A empresa contratada devera:

a) observar as diretrizes quanto a execu¢do de obras e servicos de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacéo;

b) executar o contrato conforme o projeto béasico, as especificagbes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c) nas interven¢des manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor préatica executiva;

d) comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
servicos;

e) prestar esclarecimentos ou informac&o quando solicitado pela CONTRATANTE.

Sera providenciado pela administracao:

a) indicacéo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade
dos servigos a serem executados, a realizacdo das medigcbes mensais e o cumprimento integral do
contrato;

b) capacitacao dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestao contratual.

XVIII) POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores prec¢os, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:
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a) a observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) o0 emprego apurado dos recursos publicos;

C) conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos;

f) observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT.

Os servicos prestados pela empresa contratada devem fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracgéo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo
de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada deve ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acbes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagao.

A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se o0s critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacgédo de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagcbes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocéo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c¢) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducao de residuos soélidos.

d) Classificacdo e destinagcdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucgao dos servicos.

e) Adocéao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

f) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

g) Adocgéo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais
— EPI's necessarios, tais como 6éculos, luvas, aventais, mascaras, calgcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as hormas e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

h) Consideracéo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo
da contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

i) Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais
e/ou virtuais.

XIX) DECLARACAO DE VIABILIDADE
Apo0s arealizagdo deste estudo técnico, a presente equipe considera a contratacédo de empresa
especializada para a execugao do objeto, viavel e razoavel.

XX) POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

As experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta
probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana ndo possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, tho menos equipamentos e materiais necessarios
para a execucao da obra em questédo, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel
a contratacao de servicos especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliagcdes
necessarias para atendimento da demanda exarada.

Considerando:

a) a condicéo atual da ponte sobre o rio Perequé Mirim;

b) as obrigacdes institucionais da Administracao;

c) a necessidade de se garantir a seguranca das pessoas da comunidade;

d) todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratacdo dos servigos indicados neste ETP.
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XXI) MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

ITENS ACAO DE
(FASE) AMEACAS RISCO IDENTIFICADO IMPACTO PREVENCAO
Brainstorming com
as areas envolvidas
Termo de Dificuldade na Definicdo inadequada da obra/servi¢o no MEDIA para definicéo
referéncia or¢camentacéo memorial descritivo precisa do objeto.
Controle de
mudanca
Orcamento N&o inclusédo da obra no plano plurianual ou Nacl)iéﬂg:tlgrrigrs:;sso
insuficiente para em lei que autorize sua inclusdo, no caso de e
Orcamento = . g ALTA previsao no plano
atender a sua execucao ser superior a um exercicio lurianual. Requisito
demanda financeiro P e
legal
Nao elaborar a
Projeto bésico inadequado ou incompleto, Minuta de Edital sem
sem os elementos necessarios e suficientes constar no processo
L Fracasso na - ~ . L
Licitacao o para caracterizar a obra, ndo aprovado pela ALTA o Projeto Basico
Licitagcédo .
autoridade competente e/ou elaborado completo e aprovado
posteriormente a licitacao; pela autoridade
competente
Fazer o contrato de
acordo com a minuta
Inexecucao Divergéncia entre a descricdo do objeto no U0 Gl @ RO IEEr
Contrato & 9 Ga jeto n BAIXA a eventuais
Contratual contrato e a constante do edital de licitagdo ~
correcOes antes da
assinatura do
mesmo
Exigir a
documentacao legal
e assinatura de
Execugdo da Acidente de N&o cumprimento de procedimentos obri c;égguelz deecifica
¢ especificos da NR 18 - Seguranga do ALTA ga¢ P
obra trabalho . no contrato de
Trabalho da contratada e subcontratadas; .
cumprimento das
normas relativas a
seguranga do
trabalho
Efetuar pagamentos
Execucao mediante
Medicéo e inadequada dos Pagamento de servigcos executados, porém ALTA apresentacédo de
Pagamento Servicos ndo aprovados pela fiscalizacdo boletim de medicao
contratados da obra de acordo
com a fiscalizagéo
Execucédo Auséncia de recebimento provisorio da obra .
. . . Padronizar termos
Recebimento | inadequada dos pelo responsavel por seu acompanhamento - .
; ) o - MEDIA de recebimento
da obra Servicos e fiscalizag@o, mediante termo s
. . - . provisorio de obras
contratados circunstanciado assinado pelas partes;
Clima Paralizacdo da Paralisago por intempérie BAIXA Proteger mat_erlals e
obra estruturas existentes

XXI1) JUSTIFICATIVA DOS AGENTES PUBLICOS:

Em conformidade com o Capitulo IV, Art. 7° da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, € nossa
prerrogativa designar o senhor JOSE CARLOS VITAL, engenheiro civil, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob o numero 0601004824, como servidor
publico ocupante de cargo comissionado, incumbido das responsabilidades inerentes a execucao
desta mencionada legislacdo. Destaca-se que o mencionado agente publico ndo mantém vinculo
efetivo ou de emprego com os quadros permanentes da Administracdo Publica.

Os ambitos de atuagdo dos servidores publicos nas diversas secretarias sdo vastos,
englobando uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido,
torna-se indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de
confianga em sua estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais,
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especialmente no que concerne aos convénios firmados com as esferas governamentais federal e
estadual.

Os profissionais técnicos efetivos, a exemplo dos engenheiros civis e arquitetos, devido ao
expressivo volume de demandas, desempenham atividades internas, tais como analise e aprovagao
de projetos privados, bem como andlise de processos em tramitacdo, dentre outras atribuicdes.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua nomeacao € resultante da
indicacéo do respectivo Secretario da pasta ou do préprio Prefeito, evidenciando uma confiancga direta
por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico ndo efetivo seja designado para
supervisionar uma obra, espera-se que ele detenha competéncia técnica e exerca suas funcdes de
forma profissional.

As atribuicGes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou nao,
implicam em total responsabilidade, ndo o isentando das aplicacdes de sancdes por parte do Ministério
Publico no caso de descumprimento da legislacao aplicavel a sua fungéo publica.

Os 6rgdos reguladores da atuacdo profissional, como o CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), requerem eficacia e
observancia ética no cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT-NBR).

XXIl) PROJETO EXECUTIVO:

A elaboracdo de projetos em obras publicas segue diversas etapas, dentre as quais se
destacam o projeto basico e o projeto executivo. Tradicionalmente, o projeto executivo detalha todos
0S aspectos necessarios para a execugao da obra, enquanto o projeto basico fornece uma viséo geral
suficiente para orcar e planejar a construgdo. No entanto, ha casos especificos onde a auséncia de
um projeto executivo pode ser tecnicamente justificada, especialmente quando o projeto basico é
suficientemente detalhado e abrangente.

O projeto basico desta obra foi desenvolvido com um nivel de detalhamento que permite a
execucdo dos servicos sem a necessidade de um projeto executivo adicional. Este projeto contém
todas as especificagfes técnicas, desenhos, memoriais descritivos, e planilhas de quantitativos
necessarios para a correta interpretacao e execucao por parte da equipe de construgéo.

Diante do exposto, considera-se que 0 projeto basico, tal como desenvolvido, é suficiente para
a execucao da obra publica em questédo e sua conferéncia. A auséncia de um projeto executivo ndo
compromete a qualidade, a seguranga, ou a conformidade técnica da obra, permitindo uma gestédo
mais eficiente dos recursos e prazos.

XXIV) PROJETO BASICO:

Salientamos que os requisitos solicitados em relagdo ao projeto bésico encontram-se
devidamente amparados pelo disposto na Lei n® 14.133/2021, Art. 6°, Inciso XXV, que assim define:

a) levantamentos topogréaficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e
analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para
execucdo da solucdo escolhida, informamos que em razdo da andlise preliminar do projeto de
pavimentacdo em questdo, verificou-se que a execucdo dos servicos de topografia e sondagem se
mostrou desnecessaria pelos seguintes motivos:

Apds uma analise técnica preliminar realizada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Obras
Publicas fora indicado que as condi¢des atuais da ponte e do local de implantacdo permanecem
inalteradas desde a construcao original, portanto pode-se concluir que a realizacédo de novos estudos
ndo traria beneficios adicionais a reforma.

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboracéo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a necessidade de
reformulacdes ou variantes quanto a qualidade, ao pre¢o e ao prazo inicialmente definidos:

As solugdes técnicas encontram-se no projeto as fls. 57/59 e memorial descritivo as fls. 48/56;

c) informacdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes
provisérias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao:

Tais informacdes se encontram no projeto as fls. 57/59 e memorial descritivo as fls. 48/56;

d) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢do e outros dados necessarios em
cada caso:
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Encontram-se em anexo ao ETP, conforme descrito no item XXII do referido documento.

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
Secretario Municipal de Obras Publicas

Aua Dona Maria Abees. n® 855, Centro - Ubatulbxa-58 - Telefone: (12) ZE34-1000 - woww. ubatuba spagowvibr

JOSE CARLOS VITAL
Diretor de Fiscalizacdo de Projetos de Obras
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO V.| = TERMO DE REFERENCIA
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Empresa especializada para Execucdo de Reforma da Ponte sobre o Rio
Perequé Mirim, bairro Perequé Mirim, Ubatuba-SP, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura da
Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da reforma é de R$ 128.531,85 (cento e vinte e oito mil quinhentos e trinta
e um reais e oitenta e cinco centavos).

1.4. O objeto desta Concorréncia Eletrdnica tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrbes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes
usuais de mercado, conforme art. 6°, Xll, da Lei n°® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

1.5. A obra em questao se trata de uma obra e o servico comum de engenharia visto que:
I) os servigos a serem executados ndo séo dependentes de tecnologia sofisticada e de dominio restrito;
II) existem contratacdes similares feita pela Administragéo Publica, em execucao ou concluidas;

[1l) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao frequentemente
empregados;

IV) os padrbes de desempenho e qualidade sao aferidos através de especificacdes técnicas usuais;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
guantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha orcamentéria
constante no projeto anexo ao edital.

1.6. Os servicos sé@o de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

1.7. A presente licitagdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento € adequada e compativel com a capacidade de execucdo das empresas que
participam de licitacdes. A adocao de lote Unico para a execugdo da obra devera proporcionar ganho
de escala na instalacdo e mobilizagdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisédo
em Varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econbémica da obra, além de que o valor de
mobilizacdo e desmobilizagdo para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.

1.8. O prazo de execucao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
emissao da ordem de inicio pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.9. Os prazos de execucao e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico

Preliminar.
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2.2. Este procedimento licitatorio obedecera integralmente as disposi¢des contidas na lei 14.133/2021
e demais normas aplicaveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condi¢do de contratacdo e de
execucédo do objeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricao da solugdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar, bem como no Projeto anexo,
no qual foi definido como solucdo a Contratacdo de empresa de engenharia para execucao da obra
de Reforma da Ponte sobre o Rio Perequé Mirim, bairro Perequé Mirim, Ubatuba-SP, com
extensdo de 12,00 m e largura de 4,00 m, localizada na Estrada do Palhal, altura do n° 440, bairro
Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba-SP.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdao do nédo
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.1.2 A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.1.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacgéao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes da ANVISA.
4.1.2.2. Adogéo de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.1.2.3. Implementagéo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reduc¢éo de residuos solidos.

4.1.2.4. Classificacao e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucéao da obra.

4.1.2.5. Adocgéo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.1.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando
da aquisicdo e utlizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

4.1.2.7. Adocdo e promocao de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecdo individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras,
calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas
integridades fisicas.

4.1.2.8. Consideragéo nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no
escopo da contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.1.2.9. Estimulo a troca de informacfes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

4.2. Subcontratacao:
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4.2.1. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da contratacao:

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por centos) do valor contratual, conforme regras previstas
no contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades caucéo, devera ser depositada pela empresa a ser contratada,
na Tesouraria da PREFEITURA, antes da assinatura do contrato e tdo logo tenha sido notificada.

4.3.3. Se por qualquer razdo, durante a execucao contratual, for necesséria a prorrogacédo do
prazo de validade da garantia de execuc¢do do contrato, a licitante vencedora ficara obrigada a
providenciar a renovacdo da mesma, nos termos e condi¢des originariamente aprovados pela
PREFEITURA.

4.3.4. A garantia de execucdo do contrato ou seu saldo se houver, somente sera devolvida a
licitante vencedora ap6s o cumprimento integral das obriga¢des contratuais por ela assumidas.

Vistoria:

4.4.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagcao prévia do local de execucédo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servi¢o, sob pena de inabilitagéo (Lei
14.33; Art. 63; § 29).

4.4.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboragdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢cdes para execucdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condicBes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
SMOP.

4.4.3. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico prescrito para execucao da
obra. O licitante suportard os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo e das
alteracbes e ou adequacdo no escopo do projeto em pauta.

4.4.4. Quaisquer informacgfes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a equipe de Fiscalizagédo
de Obras da SMOP, na Rua Farmacéutico Jodo Manoel Gongalves, 837 - Silop, Ubatuba - SP,
Cep. 11690-628 das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de 22 a 62 feira, ou por meio do
telefone (12) 3832-4400.

4.4.5. A visita deverd ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Gtil anterior a
data da sesséo de abertura da Proposta de Preco.

4.4.6. Tendo em vista a faculdade da realizag&do da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢cbes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obriga¢gfes assumidas em decorréncia desta contratacao.

4.4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissao na verificagdo das instalagbes, com vistas a proteger o interesse da Contratante
na fase de execucéo da obra.

4.4.8. Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
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declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
guaisquer alteracfes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A presente contratacdo adotard como regime de execu¢do a modalidade de Concorréncia Publica
Eletrénica, menor prego global “contratacdo da execugéo da obra ou do servigo por preco certo e total”
(art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021), orientada pelo Acordao 1.977/2013 — TCU e se justifica por
se tratar de Obra de Arte Especial (Ponte), onde estéo previstos servicos como vigas e travessas de
apoio em concreto armado; longarinas e laje macica e piso requadrado em concreto, cuja execugao
por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizacdo das medicdes,
visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor total do contrato
€ o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necesséria para melhor mensuracéo dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando 6nus ao erdrio publico.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagfes e toda a documentagéo relativa & obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugfes e especificagfes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como nas legisla¢es, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se
apliguem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

5.4. O projeto completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados,
nao podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugao contratual.

5.5. A execucéo do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5.6. Condi¢Bes de execucao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles néo
aceitos pela fiscalizacao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcéo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre 0s servigos que serao executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegac¢édo de atraso na execuc¢do da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.
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f) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
da fiscalizacdo das medicdes dos servicos por parte da SMOP.

g) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela SMOP, as quais deverao ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execucao dos servicos.

h) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trdfego de veiculos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e
dispositivos de protecao necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

5.7. Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionério estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
magquinarios, bem como familiarizado com a execucao da tarefa em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SMOP, roupas adequadas aos
servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagédo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maguinas e materiais deverédo estar de acordo com a
legislacdo de seguranca vigente.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda méo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacao.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.
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d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢cdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagfes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZAQAO, amostras de todos 0os materiais a serem
empregados nas obras antes de executéa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacgéo por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deveréo estar de acordo com as recomendagdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgéo certificador
de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificacdo técnica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao seré prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que contera informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucado do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto:
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6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacédo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo:

6.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica:

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, Ill);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacédo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢gBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato:

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagédo
do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
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prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac0Oes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, ).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 11).

6.21. O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
0 caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagc&o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo
e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacé@o da execucgdo do objeto utilizara o Boletim de Medicao (BM).

7.1.1. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nado produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima seré contado do recebimento de comunicagéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacado dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢gdes da execucédo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢coes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. Afiscalizacao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacado for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagfes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.5.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissé@o de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.5.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liguidacao:
7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias

Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.7. Parafins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.
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7.8. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacgéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.10. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitac@o, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢éo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.14. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&do regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento:

7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Gteis, contados da finalizagéo
da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
ne 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.17. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.18.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Formade selecao e critério de julgamento da proposta
Conforme estabelecido no Capitulo V, Art. 59, Art. 60 e Art. 61 da Lei 14.133/2021.

Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:

| - Contiverem vicios insanaveis;
Il - N&o obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas no edital;

Il - Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratacao;

IV - Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

§ 1° A verificagcdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

§ 2° A Administragcéo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

8§ 3° No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos
unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitério e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

8§ 4° No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

§ 5° Nas contratagfes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

Il - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

Il - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023) Vigéncia

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos 6rgaos
de controle.

§ 1° Em igualdade de condi¢cdes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6érgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por 6rgdo
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;
[Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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§ 2° As regras previstas no caput deste artigo ndo prejudicaréo a aplicagdo do disposto no art. 44 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

8 1° A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

§ 2° A negociacao sera conduzida por agente de contratagdo ou comisséo de contratacdo, na forma
de regulamento, e, depois de concluida, ter4 seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio Exigéncias de habilitacéo.

8.2. Habilitacdo Juridica

8.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

8.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidacao respectiva.

8.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagcéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificacdo Econdémico-Financeira:

8.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art.
5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacéo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.4.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-d4o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.4.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificacdo Técnica

8.5.1. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cbes
locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacao.
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8.5.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades da
contratagao;

8.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

8.5.3. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.5.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas iguais ou semelhantes aos descritos abaixo:

- QTD QTD MiIN
ITENS DESCRICAO UNID TOTAL ATESTADA
01 Forma plana em compensado para estrutura mz 91,26 4563
aparente
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =
02 500 MPa kg 1.016,00 508,00
03 Tapume fixo para fechamento de areas, com portao m2 88,00 44,00
04 Pré-laje em painel pre-f_abrlcado trelicado, com EPS, mz 48,00 24.00
H=16 cm
05 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 15,01 7,50

8.5.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.5.6. Comprovacéo de aptiddo para execucdo de servigco de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.5.7. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.8. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

hY

8.5.9. O licitante disponibilizara todas as informa¢cfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracédo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.10. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.5.10.1. A relag&o dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o0 contrato, com as respectivas atas de
inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §2° a 6°
da Lein. 5.764, de 1971;
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8.5.10.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.5.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.5.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.5.10.5. A comprovacgéao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.5.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniées seccionais; e f) ata da sesséo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

8.5.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracédo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador

9. DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO:
Fica designado como gestor e fiscal do contrato:

v Gestor: Eraldo Carlos Ten6rio Todé&o
CPF 044.674.468-93

v" Fiscal: José Carlos Vital
CPF 728.483.408-00

Os ambitos de atuacdo dos servidores publicos nas diversas secretarias sao vastos,
englobando uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido,
torna-se indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de
confianca em sua estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais,
especialmente no que concerne aos convénios firmados com as esferas governamentais federal e
estadual.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua nomeacao é resultante
da indicag&o do respectivo Secretario da pasta ou do proprio Prefeito, evidenciando uma confianga
direta por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico nao efetivo seja designado para
supervisionar os servigos que serao contratados, espera-se que ele detenha competéncia técnica e
exerca suas funcdes de forma profissional.

As atribuicBes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou nao,
implicam em total responsabilidade, ndo o isentando das aplica¢des de san¢des por parte do Ministério
Publico no caso de descumprimento da legislacao aplicavel a sua fungao publica.

Gestor: Eraldo Carlos Tenério Todéao Fiscal: José Carlos Vital
CPF 044.674.468-93 CPF 728.483.408-00
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 128.531,85 (cento e vinte e oito mil quinhentos
e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orgamentaria em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de licitacdo para Registro de Pregos, os precos registrados poderéo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacgoes:

10.3.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucédo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

10.3.2. serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

10.3.3. poderédo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos originarios
Orgcamento do Tesouro Municipal.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacgéo:
) Orgéo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
II) Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
lll) Aplicacdo do Programa: Recapeamento, Pavimentacdo, Recuperagdo de
Pontes e Infraestrutura de Préprios Publicos
IV) Funcéo: 15
V) Subfuncgéo: 451
VI) Programa: 0011
VII) Proj. Atividade: 1029
VIII) Natureza da despesa: 4.4.90.51.1.1100000
IX) Ficha: 832

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

ERALDO CARLOS TENORIO TODAO

Secretéario Municipal de Obras Publicas
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024 - ANEXO VI — PROJETO BASICO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Rua Dona Maria Alves, n° 865, Centro, Ubatuba/SP

PROCESSO N° 7.567/2024

O edital completo, incluindo as PLANTAS REFERENTES AO PROJETO BASICO, devera ser retirado mediante download no portal da
transparéncia, no enderego: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO VIl = MEMORIAL DESCRITIVO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBJETO: Reforma de Ponte sobre o Rio Perequé-Mirim
LOCAL: Estrada do Palhal, altura n° 440 - Perequé Mirim

NORMAS PARA EXECUCAQ

I.  CONSIDERACOES GERAIS:

O presente memorial de especificacbes tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas a
serem aplicadas na execucéao do servico objeto do Contrato. Na execucdo da obra em epigrafe, ficara
a cargo da Contratada: mao de obra, equipamentos e acessorios a serem utilizados na execugéo da
obra.

A equipe técnica disponibilizada pela Prefeitura devera visitar o local onde serd executado o
objeto a fim de se familiarizar com as condi¢cbes em que os servigos se desenvolverdo e eliminar

qualquer duvida quanto a situacao da obra.

ll.  NORMAS E RECOMENDAGCOES:

Ficara a cargo da equipe executora, 0 armazenamento adequado dos materiais e
equipamentos, seguindo as recomendacdes dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que
nao haja nenhuma perda de material.

Sempre que os servigos forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o projeto, 0s
servigos deverdo ser refeitos.

Todos os materiais e suas aplicagdes ou instalacbes devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis.

A Contratada devera fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos necessarios para
seguranca dos mesmos bem como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra.

A Contratada sera totalmente responsavel por quaisquer acidentes de trabalho de seus
funcionarios.

. DUVIDAS:

No caso de duvidas, a equipe executora devera procurar os esclarecimentos na Prefeitura
Municipal de Ubatuba, Secretaria de Obras, onde deverdo ser sanadas antes da apresentacdo da
proposta. Em hip6tese alguma a empresa tera direito de fazer modificagbes no projeto sem antes
consultar por escrito a Secretaria de Obras.

Durante as obras a Prefeitura devera manter uma equipe de acompanhamento responsavel

pelas orientacdes técnicas.
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SERVICOS

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de identificagcdo para obra

Fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para
instalacdo de placa para identificagdo da obra, englobando os modulos referentes as placas do
Governo e empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes do Governo; Pontaletes de de 3” x
3"

1.2 Locacéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?

Alocacéao, translado até o local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem e a remocao
completa de container médulo para deposito, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m?

1.3 Tapume fixo para fechamento de areas, com portao

Deverd ser feito tapume no canteiro de obra de aproximadamente 10 x 10m. Fornecimento de
chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de 3" x 3"", materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a execucdo do tapume com portdo, conforme padrédo da gerenciadora e / ou
contratante, desmontagem completa do tapume de fechamento e remocdo do material utilizado.
Material e a mao-de-obra necessario para a pintura em latex na face externa.

1.4 Ferragem para portdo de tapume

Fornecimento de conjunto completo de ferragem para portdo para tapume, com duas folhas,
composto por: 6 (seis) dobradicas de 3 1/2 x 3 em latdo cromado, referéncia La Fonte Dob 85 3 1/2 x
3 LT S/P CR, 3635 da Unido Mundial ou equivalente; porta cadeado 89, referéncia 81114 da Alianca
ou equivalente; cadeado com haste em aco de 60 mm, referéncia CR 60 da Papaiz, E 60 da Pado ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e mao de obra necessaria
para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

1.5 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm

Devera ser utilizada para cercar a obra com a finalidade de seguranga. Fornecimento de tela
em polietileno (nylon), malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagéo da tela
1.6 Retirada de soalho inclusive vigamento

Sera retirado o piso de madeira da ponte existente assim como as vigas. Fornecimento da
mao-de-obra necesséria para a retirada de piso de soalho de madeira, inclusive o vigamento de
assentamento do piso, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.7 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacdo e acomodacéo do

material
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Devera ser demolido a base da ponte atual para execucdo da nova fundagdo da ponte.

Fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execucdo dos
servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacédo de elementos em concreto armado com rompedor
pneumdtico (martelete); a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.8 Demolicdo manual de alvenaria de elevag&o ou elemento vazado, incluindo revestimento

Deverao serem demolidas as muretas que interferem na locagéo da obra, préximas ao asfalto
para a execugdo da nova ponte. Fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas
para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacéo de elementos em alvenaria de
elevacdo, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114
1.9 Remocdo de entulho separado de obra com cagcamba metélica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou
argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cacamba, remocdo e transporte da
cagamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada
do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnhologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em
cacambas distintas.
1.10 Locacdo de vias

Fornecimento de materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos necesséarios para

execucao de servigcos de locacao de vias, com pontaletes de 3 x 3 em madeira.

2 INFRAESTRUTURA — FUNDACAO

2.1 Taxa de mobilizac&do e desmobilizacdo de equipamentos para execuc¢ao de estaca tipo
Strauss
2.2 Estacatipo Strauss, didmetro de 38 cm até 40t

Fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos necessarios para a
execuc¢do da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 40 cm para cargas até
50 toneladas, compreendendo 0s servigcos: escavacdo mecéanica por meio de trado espiral ou
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuragdo com
soquete de concreto; lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um
didmetro (40 cm); vibragdo por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores; execugao e
colocacdo de armadura de ligagdo, constituida por quatro barras com 16 mm de didmetro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA50, estribos em aco CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa,;

aco CA-50 e CA-60 para a execucao da armadura de ligacao, inclusive materiais acessérios como
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arame e a méo de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o

preparo da cabeca da estaca.
2.3 Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

Fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mdo de obra necessaria para a
execucdo de valas com profundidade total até 2 m, conforme projeto, englobando os servigos:
escavacao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.
2.4  Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - lastro

Concreto para execucao de lastro espessura 10cm. Fornecimento de betoneira, pedra britada
nameros 1, cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia
minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. execucéo do lastro.
2.5 Forma em madeira comum para fundagéo

Fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
2.6 Armaduraem barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.
2.7 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséao de 25 MPa,
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
2.8 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgao.
2.9 Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30 kg

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para execugdo dos servicos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm,

com maco de 30 kg e a disposicao das sobras.

3 SUPERESTRUTURA

3.1 Forma plana em compensado para estrutura aparente

Fornecimento de materiais e mao de obra para execucéo e instalagdo de formas em chapas
compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento
até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento; desforma e descimbramento.
3.2  Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
3.3 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
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Fornecimento de ago CA-50/60 (A ou B) com fyk igual 500/600 MPa, dobramento, transporte e

colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servi¢cos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbhitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.
3.4 Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 cm

Fornecimento, conforme projeto, posto obra, da pré-laje em painéis pré-fabricados trelicados,
com poliestireno expandido de alta densidade (EPS), classe P I, espessura do painel de 3 cm e altura
total de 20 cm, com o capeamento, incluindo: o poliestireno expandido de alta densidade (EPS), a
armadura inferior de tracao e a trelica; estocagem dos painéis e materiais complementares, conforme
exigéncias e recomendacfes do fabricante; o transporte interno a obra; a montagem completa dos
mesmos incluindo a equalizacdo com o perfeito nivelamento e escoramento.
3.5 Armaduraem tela soldada de aco - Q138

Fornecimento de tela soldada para armadura de distribuicdo da laje, em aco Q-138 CA-60 fio
4,2mm malha 10 x 10cm, transporte e colocacgdo de telas na laje; estdo incluidos no item os servigos
e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.
3.6 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséao de 25 MPa,
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
3.7 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,

lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

4 INSTALACOES HIDRAULICAS
41  AGUA PLUVIAL
4.1.1 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
Deverd ser instalado em 4 locais no piso da ponte préximo as barreiras lateriais para o
adequado escoamento de agua pluvial. Fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagdo de
tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100

mm.

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa
Devera ser executado piso de concreto entre a ponte e o asfalto. Fornecimento de concreto
usinado com Fck de 25 MPa; fornecimento de materiais acessorios, equipamentos e a méo-de-obra

necessaria para a execucao e nivelamento com acabadora de superficie do piso.
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5.2  Armadura em tela soldada de ago - Q92

Devera ser colocada para execucao do piso em malha simples. Fornecimento de tela soldada
em aco CA-60 ou CA-50, transporte e colocacado de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item
0S servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por
desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas
5.3  Alvenaria de bloco de concreto de vedacgéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Serdo feitas muretas com altura de 1,30m conforme projeto para adequacao entre as muretas
existentes e a ponte. Fornecimento de materiais e mdo de obra necessaria para a execugao de
alvenaria de vedacéao ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de
concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compresséo de 3 MPa, classe C; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilizacao estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20.

5.4 Limpeza final da obra

Fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de obra, inclusive
varrecao, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacao.

*IMPORTANTE: NAO PODERAO SER FEITAS alteracdes no Projeto Especifico e/ou Memorial
Descritivo. As propostas somente poderao ser realizadas apos prévia autorizacdo da Secretaria de
Obras. Os materiais deverdo ser aprovados pelo Engenheiro Fiscal para aplicagdo na obra. A
conservacao da obra é de total responsabilidade da contratada, até o aceite da mesma. As instalacfes
elétricas e hidraulicas deverao ser entregues funcionando. A empresa contratada devera apresentar

ao projeto “AS BUILT” caso haja alteragbes nos projetos originais.

JOSE CARLOS VITAL
Diretor de Gestéo e Projetos - SMOP
Crea: 060100482-4

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: Reforma de Ponte sobre o Rio Perequé-Mirim
LOCAL: Estrada do Palhal, altura n° 440 - Perequé Mirim

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de identificacéo para obra

Comprimento x Largura: 3,00 x 2,00 = 6,00m?

1.2 - Locacdo de container tipo depoésito - &rea minima de 13,80 m2
Unidade x Més: 01 x 08 = 8,00 unxmés

1.3 - Tapume fixo para fechamento de areas, com portéo
Comprimento x Altura: 40,00 x 2,20 = 88,00m?
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1.4 - Ferragem para portao de tapume

Conjunto: 01 un
1.5 - Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm
Comprimento x Altura: 10,00 x 1,20 = 12,00m?
1.6 - Retirada de soalho inclusive vigamento
Comprimento x Largura: 8,00 x 4,00 = 32,00m?
1.7 - Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacdo e acomodacéo do
material
Comprimento x Largura x Profundidade x Quantidade: 4,00 x 0,25 x 0,60 x 2,00 = 1,20 m3
1.8 - Demolicdo manual de alvenaria de elevacédo ou elemento vazado, incluindo revestimento
Comprimento x Largura x Espessura x Volume: 7,65 x 1,20 x 0,25 x 2,30 = 2,30 m3
1.9 - Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Area x Espessura x Volume x Empolamento: 32,00 x 0,05 x 1,60 x 2,16
1,20 x 1,62
2,30 x 3,10 = 6,88 m3
1.10 - Locacgéo de vias, calgadas, tanques e lagoas
Comprimento x Largura: 12,00 x 4,00 = 48,00m?

2 — INFRAESTRUTURA - FUNDACAO
2.1 - Taxa de mobilizacdo e desmobilizagcdo de equipamentos para execucdo de estaca tipo

Strauss

01 tx

2.2 - Estacatipo Strauss, diametro de 38 cm até 40 t

Comprimento x Quantidade: 6,00 x 8,00 = 48,00m

2.3 - Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
Comprimento x Largura x Profundidade x Quantidade: 3,00 x 1,80 x 2,00 x 4,00 = 43,20 m?3
2.4 - Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - lastro

Comprimento x Largura x Profundidade x Quantidade: 3,00 x 1,80 x 0,10 x 4,00 = 2,16 m3
2.5 - Forma em madeira comum para fundacé&o

Comprimento x Largura x Altura x Quantidade: 2,00 x 0,80 x 0,80 x 4,00 = 17,92 m?2

2.6 - Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa

Quantitativo extraido do Projeto: 529,20 kg

2.7 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Quantitativo extraido do Projeto: 5,12 m3

2.8 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Quantitativo extraido do Projeto: 5,12 m3

2.9 - Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30 kg

Volume de Escavacao - Volume de Concreto: 43,20 — 5,12 = 38,08 m3
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3 - SUPERESTRUTURA

3.1 - Forma plana em compensado para estrutura aparente
Quantitativo extraido do Projeto = 93,34 m?

3.2 - Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa
Pilares + Vigas + Lajes: 193,00 + 658,00 + 165,00 = 1.016,00 kg

3.3 - Armadura em barra de agco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
Vigas (Quantitativo extraido do Projeto) = 228,00 kg

3.4 - Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 cm
Comprimento x Largura: 12,00 x 4,00 = 48,00 m2

3.5 - Armadura em tela soldada de a¢o - Q138

Kg/mz: 2,20 x 48,00 = 105,60 kg

3.6 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

Pilares + Vigas + Lajes: 0,48 + 11,50 + 3,03 = 15,01 m3

3.7 - Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Pilares + Vigas + Lajes: 0,48 + 11,50 + 3,03 = 15,01 m3

4 - INSTALACOES HIDRAULICAS
4.1 - Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,

DN= 100 mm, inclusive conexdes
Comprimento x Quantidade: 0,25 x 4,00 = 1,00 m

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 - Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa

Comprimento x Largura x Espessura: 9,50 x 1,00 x 0,10 = 0,95 m?

5.2 - Armadura em tela soldada de ago - Q92

Kg/mz: 1,48 x 9,50 = 14,06 kg

5.3 - Alvenaria de bloco de concreto de vedacédo de 14 x 19 x 39 cm - classe C
Comprimento x Altura: 2,80 x 1,30 = 3,64 m?2

5.4 - Limpeza final da obra

Comprimento x Largura: 12,00 x 4,00 = 48,00 m2

JOSE CARLOS VITAL
Diretor de Gestao e Projetos - SMOP
Crea:
0601004824



CORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO VIII = PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

V1 /i  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO PEREQUE-MIRIM
LOCAL: Estrada do Palhal, altura n° 440 - Perequé Mirim DATA: 02/07/2024
BASE: CDHU - 194 sem desoneracéo

ITEM/ 2 VALOR
SUBITEM | FONTE | CODIGO ‘ SERVIGO | UNID. | QTD. | UNIT. | VALOR TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 26.273,63
1.1 CDHU | 02.08.020 [Placa de identificacéo para obra M2 6,00 R$ 942,30 R$ 5.653,80
12 cpHU | 02.02.150 I'I;ic;ca(;ao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 UNMES 8,00 RS 904,45 RS 7.235,60
1.3 CDHU | 02.03.120 |Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo M2 88,00 R$ 111,96 R$ 9.852 48
1.4 CDHU | 28.20.070 |Ferragem para portao de tapume CJ 1,00 R$ 734,84 R$ 734,84)
15 CDHU | 35.20.010 [Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 12,00 R$ 12,93 R$ 155,16
1.6 CDHU | 04.05.060 |Retirada de soalho inclusive vigamento M2 32,00 R$ 28,51 R$ 912,32
17 CDHU | 03.01.210 Demolicao r_necanlzada de ~con(:reto amado, inclusive M3 1,20 R$ 583,00 R$ 699,60
fragmentacdo e acomodacgao do material
18 cDHU | 03.02.040 Demohggo m'anual de alyenana de elevagédo ou elemento M3 230 RS 85,72 RS 196,73
vazado, incluindo revestimento
Remocao de entulho separado de obra com cagamba
1.9 CDHU | 05.07.040 |metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, M3 6,88 R$ 108,49 R$ 746,22
papel, plastico ou metal
1.10 CDHU | 02.10.060 |Locacéo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 48,00 R$ 1,81 R$ 86,88
2 INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO R$ 23.889,81
21 cbHU | 12.06.010 Taxa de mob_lllzagao e des_moblllza(;ao de equipamentos ™ 100] R$248947 RS 2.489.47
para execucéo de estaca tipo Strauss
2.2 CDHU | 12.06.040 |Estaca tipo Strauss, diametro de 38 cm até 40 t M 48,00 R$ 132,06 R$ 6.338,88
23 CDHU | 07.02.020 Escavagao mecanl;ada de valas ou cavas com M3 4320 RS 11,27 R$ 486,86
profundidade de até 2 m
2.4 CDHU | 11.03.090 |Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - lastro M3 2,16 R$ 523,40 R$ 1.130,54|
2.5 CDHU | 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 17,92 R$ 103,78 R$ 1.859,74/
26 CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa KG 529,20 R$ 10,58 R$ 5.598,94
2.7 CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck =25 MPa M3 5,12 R$ 495,97 R$ 2.539,37
28 CDHU | 11.16.040 Langanjento e adensamento de concreto ou massa em M3 512 RS 180,76 RS 925,49
fundacao
2.9 CDHU | 06.12.020 |Aterro manual apiloado de drea interna com mago de 30 kg| M3 38,08 R$ 66,19 R$ 2.520,52
3 SUPERESTRUTURA R$ 51.034,99
3.1 CDHU | 09.02.040 |Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 91,26 R$ 201,08 R$ 18.350,56
3.2 CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1016,00 R$ 10,58 R$ 10.749,28'
33 CDHU | 10.01.060 [Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 228,00 R$ 10,61 R$ 2.419,08'
34 CDHU | 13.05.000 cPrr:'-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 16 M2 48,00 RS 189,61 RS 9.101,28
3.5 CDHU | 10.02.020 |Armadura em tela soldada de aco - Q138 KG 105,60 R$ 10,38 R$ 1.096,13
3.6 CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 15,01 R$ 495,97 R$ 7.444,51
37 CDHU | 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em M3 15,01 RS 124,86 R$ 1‘874'15I
estrutura
4 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 79,73
4.1 AGUA PLUVIAL
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
411 CDHU | 46.02.070 |borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 1,00 R$ 79,73 R$ 79,73
inclusive conexdes
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 2.184,65|
51 | CDHU | 17.05.100 2:: ‘Z’g"“‘/lf;”adm emiconcreto simplesicomicontoleide’ | g 095 R$1.03446 R$ 982,74
5.2 CDHU | 10.02.020 |Armadura em tela soldada de aco - Q92 KG 14,06 10,38 R$ 145,94
53 cphu | 1410111 ?rlf\'/'e_r::algzsiecbloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 M2 364 R$ 92,30 R$ 335,97
5.4 CDHU | 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 48,00 R$ 15,00 R$ 720,00

R$ 103.462,81

BDI = 24,23% R$ 25.069,04
TOTAL GERAL R$ 128.531,85

Responsével Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO VIII.| - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BDI = 24,23%

R$ 103.462,81

R$ 25.069,04 | R$6.366,10 | R$ 3.473,10 | R$2.31540 | R$ 3.091,45 | R$ 3.709,73 | R$ 3.709,73 | R$ 1.854,87 | R$ 548,66

R$ 26.273,63 | R$ 14.333,89 | R$ 9.555,92 | R$ 12.758,75 | R$ 15.310,50 | R$ 15.310,50 | R$ 7.655,24 | R$ 2.264,38

OBJETO: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO PEREQUE-MIRIM
LOCAL: Estrada do Palhal, altura n® 440 - Perequé Mirim
PRAZO
R O ALOR OTA > ALOR TOTA
SERVIGOS 100,00% 100,00%
1 R$ 26.273,63
PRELIMINARES R$ 26.273,63 R$ 26.273,63
o 60,00% 40,00% 100,009
2 INFRAESTRUTURA R$ 23.889,81 ,00% ,00% ,00%
FUNDACAO R$ 14.333,89| R$ 9.555,92 R$ 23.889,81
25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%
3 SUPERESTRUTURA | R$ 51.034,99
R$ 12.758,75| R$ 15.310,50| R$ 15.310,50| R$ 7.655,24 R$ 51.034,99
INSTALAGOES 100,00% 100,00%
4 z R$ 79,73
HIDRAULICAS R$ 79,73 R$ 79,73
SERVICOS 100,00% 100,00%
5 R$ 2.184,65
COMPLEMENTARES R$ 2.184,65 R$ 2.184,65

R$ 103.462,81
R$ 25.069,04

R$ 128.531,85 | R$ 32.639,73 | R$ 17.806,99 | R$ 11.871,32 | R$ 15.850,20 | R$ 19.020,23 | R$ 19.020,23 | R$ 9.510,11 | R$ 2.813,04

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital

CREA: 0601004824

Fus Do Maria Abses, n° 865, Centrd - Ubatulas-50 - Telefone: (12] ZE34-1000
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R$ 128.531,85




CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO VIiLIl - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

FICHA DE COMPOSIGAO DE BDI

L LUCRO 7,71%
TOTAL 7,71%

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,67%
R RISCO 0,97%
S+G SEGUROS E GARANTIAS 0,74%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,21%
TOTAL 7,59%

T PIS 0,65%
T COFINS 3,00%
T 1SS 3,00%
TOTAL TRIBUTOS 6,65%

. BDl| 24,23%

FORMULA UTILIZADA:

DI_(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) .
- f—T B

Responsavel Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

Aua Dona Maria Abees. n® 855, Centro - Ubatulbxa-58 - Telefone: (12) ZE34-1000 - woww. ubatuba spagowvibr M —_
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UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne° 18/2024

ANEXO IX- DECLARACAO DAS INSTA,LACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOQOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA

LICITACAO

Declaro, para fins de prova de qualificacao técnica, dispor das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,
conforme relacao abaixo, a qual poderé ser verificada por ocasido da fase de habilitacao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacgéo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - a & execugao contratual
devera ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestacdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a est4 adjudicado.]

Ubatuba, de de 2024.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Aua Dona Maria Abees. n® 855, Centro - Ubatulbxa-58 - Telefone: (12) ZE34-1000 - woww. ubatuba spagowvibr
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° 12024

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 18/2024
EDITAL N.° 83/2024
PROCESSO N.° 7.567/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PONTE SOBRE O

RIO PEREQUE MIRIM, NO MUNICIPIO DE UBATUBA,

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,

EQUIPAMENTOS, MAQUINAS

E MAO DE OBRA.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 n.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S&do Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, Sr.
Eraldo Carlos Tendrio Todao, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.320.209-1 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n® 044.674.468-93 residente na Rua Rosalina Roncon Frediane, 107, Bairro
Taquaral, - Ubatuba/SP, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a
EeMpPresa........ccccceeeeeeen.. , com sede na ........... , CEP: .......... , inscrita no CNPJ sob o n° ..., Inscricdo
Estadual n°..., neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de identidade RG
n° ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ...., residente e domiciliado (a) na, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia
Publican.® 18/2024, consoante o disposto no processo n° 7.567/2024, em observancia as disposicdes
da Lei Federal 14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar Federal 123/06 em
suas redacgOes atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢cbes de direito privado e, mediante as clausulas e condicdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e II)

1.1 - O objeto do presente contrato é a execucao de obra, com fornecimento de material de primeira
gualidade pela CONTRATADA, compreendendo a Contratacdo de empresa especializada para
Execucdo de Reforma da Ponte sobre o Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba,
conforme condi¢des estabelecidas nesse instrumento convocatdrio e nos termos dos Anexos
do Edital n° 83/2024.

1.2 - Objeto da Contratagéo:

o VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT. UNITARIO TOTAL

o1 Reforma da Ponte.s,ot.Jre o Rio Perequé Mirim, no SERV o1 XXX YXXXXX
municipio de Ubatuba

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
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1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 — O regime de execucao é o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 08 (0ito) MESES, contados do(a) emissdo da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, para verificacao
de pendéncias, liberacéo de areas ou adogédo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIIN)

3.1 - O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestédo e de execugdo, assim como 0S prazos
e condi¢bes de concluséo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execucao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comisséo de Fiscalizagdo de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigacfes assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obrigacdes concernentes a fiscalizagdo da execucgédo contratual, ao final
de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de céalculo detalhada.

3.4. Fica designado como Gestor do _Contrato o secretario da pasta solicitante, Sr. Eraldo Carlos
Tenério Todao, o qual assina o presente Instrumento;

3.5. Fica designado como o fiscal da execuc¢éo do presente Contrato Sr. José Carlos Vital, no cargo
de Diretor de Gestdo e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XXX. XXX, XX (.....), conforme tabela abaixo:

FONTE SECRETARIA DOTAC/:\O 2024 2025 TOTAL
01 OBRAS 832-17.01.15.451.0011.1. R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX
PUBLICAS 029.449051.01.1100000

TOTAL: | R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX

Fontes: 01: TESOURO.

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, IV, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
| - condicBes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado;
Il - processamento por meio de sistema de registro de precos, quando pertinente;
lll - determinacédo de unidades e quantidades a serem adquiridas em funcdo de consumo e
utilizacdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento continuo;
IV - condigBes de guarda e armazenamento que ndo permitam a deterioracdo do material;
V - atendimento aos principios:
a) da padronizacdo, considerada a compatibilidade de especificacdes estéticas, técnicas ou
de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagéo da despesa estimada com a prevista
no orgamento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na CDHU.

7.2. Apés o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacédo, pelo
contratante, do indice o Indice FIPE de Construcéo Civil e Obras Publicas — S&o Paulo, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de reajuste, quando
for o caso;

7.3. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S&o obrigagbes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133,
de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
qgue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente & expedicao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servico para representa-lo na execucao
do contrato.
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9.2.1. Alndicacdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizagao do servigco no prazo estabelecido, para adoc¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencéao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugcado do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacg6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac8es assumidas,
todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacado (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.

9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

9.26. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.27. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.
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9.31. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacBGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
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materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.

9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizacao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaragéo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.
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10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracéo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 - A contratagdo conta com garantia de execug¢ao, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX. XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n® XXX XXX. XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
concluséo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacado de pagar a importancia segurada indicada na apodlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucédo do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b)der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecucao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execug¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
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g)comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”’ e
“d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de

2021).

Multa: Moratéria de .1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicacdo das sanc0es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.5. Aaplicacéo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 8§1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
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ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sicios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢6es, nado inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgado decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o0 contratado possua com 0 mesmo Orgado ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato ser& extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos originarios
Orgamento do Tesouro Municipal:

14.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéao:

I.  Orgdo: 17 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
[I.  Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras Publicas
lll.  Aplicacdo do Programa: Recapeamento, Pavimentacdo, Recuperacdo de Pontes e
Infraestrutura de Préprios Pablicos
IV. Funcéo: 15
V. Subfuncéo: 451
VI.  Programa: 0011
VII.  Proj. Atividade: 1029
VIIl.  Natureza da despesa: 4.4.90.51.1.1100000
IX. Ficha: 832

14.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢ao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Ubatuba,
ERALDO CARLOS TENORIO TODAO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATADA
Representante Legal
TESTEMUNHAS:

EE_— T —m— v ',

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatuba-50 - Telefone: (12] 3834-1000 - www. ubatubaspagovibr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i UBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO XI - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Reforma da Ponte
sobre o Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de material,
equipamentos, maquinas e mao de obra, conforme condicbes estabelecidas nesse
instrumento convocatorio e nos Anexos do Edital n° 83/2024.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, atesta

gue a empresa , com sede na

, CNPJ n° , em atendimento ao
Edital n° 83/2024 da Concorréncia Publica n° 18/2024, na pessoa do Senhor

, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura
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CONCORRENCIA ELETRONICA Ne° 18/2024
ANEXO Xll - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagbes para a prestacao dos servigos
constantes do objeto do Edital n® 83/2024 — Concorréncia Publica n° 18/2024, e o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condigbes de execucdo dos servicos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXXXXXXXXX, oo de ..o, de 2024.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

(Obs. Entregar com a documentacdo no envelope)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO Xlll - DECLARACAO DE CAD MADEIRA

Em conformidade com o Decreto Estadual 53.047/08, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados no Estado de Sao Paulo:

Eu ,RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ ,e

participante do procedimento licitatério na modalidade de Concorréncia Publica n°® 18/2024,

Processo n° 7.567/2024, declaro, sob as penas da Lei, que, para execucao da(s) obra(s), servico(s)

de engenharia ou servi¢os gerais objeto da referida licitacdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdos ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes de legalidade da
madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscricdo no
CADMADEIRA - Cadastro Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de séo
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual n°
53.047/08, ficando sujeito as sancbes administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal
n° 14.133/2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n° 9.065, de fevereiro de 1998, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

, / [ 2024
Local e data

Nome da licitante

Carimbo e assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024
ANEXO XIV - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Execucédo de Reforma da Ponte sobre o
Rio Perequé Mirim, no municipio de Ubatuba, com fornecimento de material, equipamentos,
maquinas e mao de obra, conforme condi¢cBes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos
anexos do Edital n° 83/2024.

A EMPresSa .....vieveiiiiiiiiiiiiinineenennneennees inscrita N0 CNPJ ... por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(a). ....eeeveeereriiiirrerreeeeenenniinne s CPF s visando
a participacdo na Concorréncia Publica n® 18/2024, para fins de tratamento diferenciado e favorecido
de que cogita a Lei Complementar n° 123/06, DECLARA que:

( ) estad enquadrada, na data designada para inicio da sessé@o publica , na condicdo de microempresa
e que ndo esté incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

() estd enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condigdo de empresa de
pequeno porte e que ndo esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n°® 123/06, ha restricdo na comprovacao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizacdo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial corresponderd ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizacdo da documentag¢do, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas na Lei.

: de de 2024.

Nome do Representante Legal e Assinatura
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