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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 17/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.876/2024
EDITAL N° 95/2025

TIPO: TECNICA E PRECO
AMPLA CONCORRENCIA

Interessados: | Secretaria Municipal de Educagao
Modalidade da licitagao: | Concorréncia
Forma: | Eletrbnica
Tipo: | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
Julgamento: | TECNICA E PRECO

Contratagao de servigos técnicos especializados
de arquitetura e engenharia, para elaboragéao de

Objeto: projetos de arquitetura, engenharia e projetos

legais aprovados para construgao do novo
“Campus Ubatuba” composto pela ETEC de
Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP.

Responsavel pela solicitagao e contratagao:

Secretaria Municipal de Educacao.

Decreto da comissao de licitagoes:

Decreto Municipal n® 8390/2024;
Decreto Municipal n® 8391/2024.

Data da entrega/envio de proposta e

14/10/2025 as 12:00h até

documentos: | 10/12/2025 AS 07:00h
Data da abertura e julgamento: | 10/12/2025
Horério: | 09:00 horas (Horario de Brasilia)
Modo de Disputa | FECHADO

Local para a realizagdao da sessao:

https://bll.org.br/

Local onde esta disponivel o edital, anexos e
pasta técnica para consulta:

http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br

Comunicacao entre o 6rgao licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnacdes ao instrumento convocatério, recursos e
contrarrazoes podera ser formulada através da
plataforma https://bll.org.br/

Legislagao aplicada:

Lei n® 14.133/2021 e demais dispositivos legais
aplicaveis a presente licitagao.

Valor Estimado:

R$ 824.209,21

O MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA torna publico que se encontra aberta
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025, POR TECNICA E PRECO,
sendo o tipo de encerramento no modo fechado, realizara licitagdo, para Contratacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Nos termos da Lei Federal n°14.133/21
e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n° 8391/2024 e Decreto Municipal n°
8.390/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteragdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe e, ainda, de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

O B J E T O: Contratagcao de servigos técnicos especializados de arquitetura e
engenharia, para elaboragcao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais
aprovados para constru¢cao do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de

A3, I

QO - v, ubatuba. spagovbr


https://bll.org.br/
http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/
https://bll.org.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

L UBATUBA

Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP, conforme condi¢des estabelecidas nesse
instrumento convocatorio e nos seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE TECNICA E PREGO, ANALISE E ENVIO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

14/10/2025 as 12h00min. INiCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
10/12/2025 as 07h00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
10/12/2025 as 09h00min. ABERTURA, AVALIAGCAO E ACEITAGCAO DAS PROPOSTAS

Tao logo encerrada a abertura
e avaliacido das propostas técnicas ANALISE

e de preco.

Apods o encerramento da avaliagao
das propostas técnicas e de preco | RECEBIMENTO E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

e definicdo dos vencedores

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/). Para

todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

1 - PREAMBULO

1.1 - Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto
Municipal n® 8391/2024, da Lei Complementar Federal 123/06 e suas alteracdes, de demais normas
pertinentes e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito, e ainda, em conformidade com o
despacho exarado pela Autoridade Competente nos autos do processo em epigrafe esta aberta a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025, para a execucdo do objeto supra especificado, pelo
regime de execugéo indireta - através de empreitada por prego global, cujo critério de julgamento € o
de TECNICA E PRECO.

1.2 - Em quaisquer das mencgoes a Lei Federal 14.133/21, ou outras Leis Federais, Estaduais

e Municipais, entende-se, neste instrumento convocatério, que estao implicitas todas as alteracdes e
regulamentacdes em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citacdo neste sentido,
quando da indicacao do texto legal.
1.3 - Dotagao Orcamentaria: As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente
exercicio a conta da(s) dotacédo(bes) orcamentaria(s) a seguir indicada(s):
e DOTAGAO 1197-06.01.12.363.0010.2.065.449051.01.0000000 (FONTE: 01 — TESOURO)

1.4 - O valor global estimado para a execugédo do objeto decorrente deste certame é de
R$ 824.201,21 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos).
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1.5 — A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sessdo publica, por meio da

INTERNET, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases

através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/). A realizagdo do certame em formato eletronico
atende ao disposto no art. 17, § 2° da Lei 14.133/21.
1.5.1 — O Portal BLL Compras (https://bll.org.br/) & certificada digitalmente por

autoridade certificadora credenciada no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP
Brasil.

1.5.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, o qual sera auxiliado
por equipe de apoio, ambos designados pela Portaria vigente, os quais serdo responsaveis pela

inser¢ao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Portal BLL Compras”

constante na pagina da internet https://bll.org.br/.

1.5.3 - Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser
esclarecida pelos telefones: (12) 3834-1035 ou SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 -
contato@bll.org.br - Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).

2 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condi¢des:

a) Organizagdes Sociais;

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperagao judicial ou em processo de faléncia,
sob concurso de credores, dissolugdo ou liquidagéo, exceto empresa em recuperacao judicial, desde
que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta econébmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Sumula
50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

c) Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

d) Pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
nos termos dos §§ 4° e 5° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21. Se a punigao vier a ocorrer durante
o0 andamento desse processo, esta Administracao, assegurado o direito a ampla defesa, podera excluir
a empresa do certame;

d.1) O impedimento de que trata o item ‘d’ sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o

ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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d.2) A idoneidade dos participantes sera ser consultados os seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

Il - Cadastro Nacional de Condenacgoées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade (CNIA — CNJ).

e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

h) Autor do anteprojeto ou do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

i) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado.

j) Cooperativa de méao de obra.

2.3 - DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

2.3.1 - Sera permitida a participacao de consoércio sem limite de empresas.

2.3.2 - A participagc&o de empresas em consorcio devera atender a legislagéo aplicavel,
assim como as seguintes condigdes:

2.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitagao através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

2.3.4 - Para a participagao sob forma de consércio, devera ser apresentado o respectivo
ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular,
subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, os
compromissos destas empresas entre si, em relagdo ao objeto da licitacao e em relagao ao prazo de
duragao da contratacao.

2.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicao do
consorcio devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitagdo, bem
como assinalar as respectivas proporgdes (percentual) de participagao das empresas consorciadas e:
a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas,

ativa e passivamente, em todos os atos necessarios durante o processo licitatério;
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b) Estipular que a empresa lider do consorcio representara, com exclusividade,

as demais empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos
técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigagdes pelas demais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;

c) As empresas consorciadas serao responsaveis solidariamente pelos atos
praticados em consércio durante fase de licitagdo e também durante a execucdo do respectivo
contrato, nesta ultima hipétese em regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser
constituida pelos membros do consorcio.

2.3.4.2 - Sao condicbes de lideranga da empresa responsavel pelo consorcio:

a) ser empresa nacional,

b) ter poderes expressos para receber citagdes, intimacdes e responder
administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos
e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugao de seu objeto.

2.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a
documentacao de habilitagdo definida por esse Edital e seus Anexos.

2.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacao
da qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, sera admitida a somatéria dos quantitativos
de cada consorciado.

2.3.5.2 — Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo
exigido no item 7.2.15 havera um acréscimo de 30%. O referido acréscimo n&do se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

2.3.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragéo do contrato, a
constituicao e o registro do consarcio, nos termos do compromisso referido no item 2.3.4.

2.3.7 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito
de qualificacido econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacao

do consodrcio no processo licitatério que originou o contrato.

2.4 - PRAZOS E DATAS

2.4.1 - O prazo de vigéncia para a execuc¢ao das obras e servigos objetivados sera de 06 (SEIS)
meses, devendo ser obedecidos os prazos constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, emitida pela Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado
por termo aditivo nos termos do artigo 111 da lei 14.133/2021.

2.4.2 - Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, ndo havendo retificacdo de convocacgio, esses eventos
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serao realizados no primeiro dia utili subsequente, no mesmo local e hora previstos,
independentemente de qualquer comunicagao as empresas interessadas.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas em participar terao duas opgoes
para credenciamento e participagao: Utilizar a intermediacao de uma corretora vinculada a Plataforma
Eletrénica ou Operador devidamente habilitado em qualquer corretora de mercadorias associada, de

sua livre opcéo ou associada ao Portal de Compras, atribuindo poderes para disputa e praticar todos

os demais atos e operag¢des no site https://bll.org.br/, ou participar diretamente no site da Plataforma

Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil (https://bll.org.br/).
3.2 - A participagao da licitante na CONCORRENCIA ELETRONICA TIPO TECNICA E PRECO

se dara por meio da Plataforma Portal de Compras BLL, na qual a licitante devera manifestar, por meio

de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e
atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no edital.
3.3 - O acesso a CONCORRENCIA ELETRONICA TIPO TECNICA E PRECO, para efeito de

encaminhamento de proposta de técnica e prego, somente se dara mediante prévia definicdo de senha

privativa.

3.4 - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
licitagdo eletrbnica promovida por esta Prefeitura, salvo quando canceladas por solicitacdo do
credenciado ou por iniciativa do sistema Portal de Compras.

3.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a operadora da
plataforma ou ainda a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungédo de capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao certame.

3.7 - A licitante devera promover a sua inscricido e credenciamento para participar do

certame, através do Portal BLL Compras (https://bll.org.br/), junto a respectiva Central de

Operagoes da Plataforma, até 24 horas antes da data e do horario previsto no edital para o fim
da inscricao e cadastramento da proposta técnica e da proposta de pregos.
3.8 — A participacdo na licitagdo esta condicionada obrigatoriamente a inscricio e
credenciamento do licitante e devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:
3.8.1 — PROPOSTA TECNICA, ser3o julgadas com todas as especificagdes do objeto
da licitagao e demais documentos constantes no item 4 deste Edital. A analise das propostas técnicas
sera de natureza qualitativa sera realizada por banca designada no Termo de Referéncia, composta

por membros designado pela secretaria solicitante.
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3.8.2 - PROPOSTA DE PRECOS, com todas as especificacbes do objeto da

licitacdo e demais documentos constantes no item 4 deste edital.

3.8.3 — Os licitantes enquadrados como ME / EPP deverao informar em campo proprio
da plataforma Portal de Compras, sob pena de perder o direito ao tratamento diferenciado.
3.8.4 - O licitante que nao informar sua condi¢do de enquadramento, antes do envio da
proposta, perdera o direito ao tratamento diferenciado previsto na LCF 123/06.

3.9 - O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo da licitante.

4 - DA PROPOSTA DE TECNICA E DE PREGOS

As propostas técnicas apresentadas serao avaliadas por equipe técnica formalmente
designada, em conformidade com o artigo 37, §1°, da Lei n® 14.133/2021, considerando tratar-
se de contratagéo de servigos especificos de arquitetura e engenharia.

Nos termos do artigo 36, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, o julgamento pelo critério de
técnica e preco aplica-se, preferencialmente, a servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, bem como a objetos que admitam solugcbes especificas e
alternativas, com repercussoées significativas e mensuraveis sobre a qualidade, rendimento,
durabilidade e adequacgéao da contratagao.

No presente caso, a complexidade do objeto e a necessidade de assegurar a qualidade
técnica das solugdes tornam indispensavel a adogéo do critério de técnica e pre¢o, uma vez
que o julgamento apenas pelo menor prego ndo garantiria, por si sO, a sele¢cdo da proposta
mais vantajosa para a Administragcdo, podendo implicar riscos de solugdes inadequadas,
retrabalhos e custos adicionais futuros.

Assim, conclui-se que o critério de julgamento mais adequado e proporcional ao
interesse publico é o de técnica e prego, com critérios objetivos previamente definidos no
edital, assegurando a transparéncia, a competitividade e a selegcdo da proposta mais
vantajosa.

Designagao e competéncia da Comissao Técnica de Avaliagao:

Considerando a complexidade, especificidade e natureza singular do objeto licitatério
e a adocgao do critério de julgamento técnica e prego, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, faz-
se necessaria a avaliacao técnica qualificada das propostas apresentadas, em conformidade
com a legislagao vigente.

A Comissdao Técnica de Avaliagdo foi formalmente designada pela autoridade
competente por meio da Portaria n° 930, de 25 de agosto de 2025, sendo composta trés
membros, servidores da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Secretaria Municipal de
Urbanismo:

o Nestor Fonseca — Secretaria Municipal de Obras
e Tiago Peschke de Azevedo — Secretaria Municipal de Urbanismo

e Mauricio Menegatti Romano de Paula — Secretaria Municipal de Obras

A Comissdao Técnica de Avaliacdo tera a competéncia de analisar tecnicamente
as propostas apresentadas, verificando sua conformidade com os critérios definidos
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no edital e na legislagdo aplicavel, atribuindo pontuagdo as propostas segundo os
critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatério, elaborando parecer
técnico circunstanciado contendo a classificagcdo das propostas e fundamentando a
recomendacdo a autoridade competente, bem como propor diligéncias quando
necessarias para sanar inconsisténcias ou complementar informagbes, em
conformidade com o art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

Ademais, a Comissdo devera assegurar a observancia aos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e isonomia,
garantindo tratamento isonémico aos licitantes e estrita vinculacdo aos critérios
previamente estabelecidos no instrumento convocatorio.

Os padrbes minimos de qualidade sdo determinados pela clareza, objetividade, consisténcia e
atendimento as exigéncias do Edital na proposta técnica. A Comissdo de Contratagdo pontuara
esses aspectos, bem como o conhecimento do problema e o plano de trabalho, para avaliar a
qualidade das propostas. Essa avaliagdo abrangente visa garantir a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragéo, considerando tanto os aspectos técnicos quanto os financeiros.

Do critério de julgamento das propostas técnicas

As propostas técnicas submetidas serdo avaliadas por EQUIPE DE AVALIACAO
TECNICA nomeada para licitacdes do tipo técnica e preco caracterizadas por servicos
especificos de arquitetura e engenharia.

A proposta técnica devera ser detalhada e constar os tépicos abaixo relacionados,
devendo estar restritos ao maximo de 100 (cem) paginas de texto e/ou graficos e/ou fotos,
preferencialmente no formato A4, na fonte “Arial”’, tamanho 12, com espagamento simples
entre linhas. Exceto a parte dos curriculos, que para a qual € recomendado o0 maximo de 5
(cinco) paginas por curriculo. Entende-se por pagina cada uma das faces de compde uma
folha de papel.

Admitir-se-a a utilizacdo de outro tipo de fonte para apresentacdo de quadros,
fluxogramas, tabelas e ilustracdes entre textos. Cada pagina de papel A3 sera contada como
equivalente a duas paginas de papel A4, ndo se admitindo folhas maiores, que seréo
desconsideradas.

Os textos contidos em paginas adicionais que ultrapassarem o limite maximo definido
nao serao objeto de qualquer analise para fins de atribuicdo de nota de Proposta Técnica.

Os capitulos deverao estar claramente definidos com todo o conteudo sequencial para
atender o item. Nao serao avaliados documentos fora de ordem ou deslocados em capitulos
aos quais nao pertencem.

Nao serdao computadas:

¢ as folhas de rosto e indices para fins do limite fixado para cada item g;

e as paginas para a apresentacdo dos atestados e respectivas Certiddes de Acervos
Técnicos. Porém, cada curriculo (Coordenadores Gerais e Coordenadores Setoriais) devera
ser apresentado em no maximo 5 (cinco) paginas.

As Propostas Técnicas deverdo visar o atendimento de escopos similares a esta
contratagao.

Para efeito de julgamento da PROPOSTA TECNICA, sera procedida sua analise
verificando-se o conteudo das informagdes de cada uma, bem como a comparacgao entre
elas, atribuindo-lhes uma Nota Técnica - NT de valor até 100 (cento) pontos, que sera
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resultado do somatério dos pontos obtidos em cada um dos tépicos descritos junto ao quadro
a segquir.

A avaliacdo de PROPOSTA TECNICA sera feita por cada tdpico e seréo levados em
consideragao a clareza, a objetividade e apresentacdo da proposta, sua consisténcia, o
atendimento as especificagdes do edital, a confiabilidade e a experiéncia da licitante nos itens
NT1, NT2 e NT3, com as respetivas pontuagdes, conforme apontado nos quadros a seguir:

ITENS ANALISADOS PONTUACAO MAXIMA
NT1 Conhecimen.to do Problema, Plano de Trabalho 30,00
e Metodologia
NT2 | Organizagao da equipe técnica 50,00
NT3 | Cronograma de Trabalho e Fluxograma 20,00
NT NOTA TECNICA 100,00

NT1 - Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho e Metodologia (30 PONTOS)

A proposta devera demonstrar tecnicamente conhecimento do problema, através de
descricbes da sequéncia de cada uma das fases de elaboragcdo dos trabalhos e as
respectivas caracteristicas relativamente ao objeto desta Licitagdo. As aprecia¢des gerais e
especificas deverdo conter comentarios sobre a natureza, abrangéncia, e demais aspectos
considerados relevantes de forma a evidenciar o grau de conhecimento das questdes
envolvidas, da realidade existente, dos problemas a serem mitigados e o entendimento do
objeto.

Conhecimento do Problema deve demonstrar que tem pleno conhecimento dos
servicos a que concorre, devendo apresentar dados especificos da regido e demonstrar o
conhecimento dos principais problemas a serem enfrentados na execucdo dos servigos,
vinculando-se sempre ao escopo do Termo de Referéncia.

Plano de Trabalho e Metodologia deverdo ser decorrentes do conhecimento dos
objetivos do Edital, vinculando-se sempre ao escopo do Termo de Referéncia, devera
abordar, de forma clara e justificada, a descricdo das atividades e aspectos metodoldgicos:
indicacao e descricdo das atividades necessarias para execugao dos servigos em licitacédo e
das metodologias que serdo utilizadas em cada uma das atividades de seu Plano de
Trabalho. Estas atividades deverao ser sintetizadas através de fluxograma especifico,
envolvendo todos os procedimentos previstos.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUACAO
Bom =4,0
Do local de execucgao dos servigos Regular = 2,0
Ruim =0,0
Conhecimento . . . Bom =40
Dos servigcos a que ocorre evidenciando o
do problema . . Regular = 2,0
entendimento do objeto .
Ruim =0,0
Dos principais problemas a serem enfrentados | Bom = 4,0
na execucao dos servigos Regular = 2,0
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| Ruim = 0,0
Subtotal: (maximo 12,0 pontos)
Bom =6,0
Descri¢cao das atividades Regular = 3,0
Ruim =0,0
Plano de trabalho L Bom = 5,0
. Aspectos metodologicos Regular = 3,0
e metodologia .
Ruim = 0,0
Bom =6,0
Metodologias que serao utilizadas em cada om
. Regular = 3,0
uma das atividades de seu plano de trabalho .
Ruim =0,0
Subtotal: (maximo 18,0 pontos)
Subtotal NT1 (Maximo 30,0 pontos)

Bom: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem
proposicoes mais abrangentes que as minimas apontadas no Termo de Referéncia,
evidenciando conhecimento mais aprofundado das questdes pertinentes aos servigos objeto
da licitagao, melhoramentos significativos na metodologia de
atuacgao, na apresentacao de resultados e/ou nas formas de organizagao para execugao dos
servicos;

Regular: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem as
proposi¢coes relevantes apontadas no Termo de Referéncia de forma completa, apenas
atendendo aos requisitos minimos necessarios;

Ruim: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem as
proposicoes relevantes apontadas no Termo de Referéncia, mas de forma incompleta, nao
satisfazendo a todos os requisitos minimos necessarios.

NT2 - Organizaciao da empresa e equipe técnica (50 PONTOS)

A licitante devera indicar os profissionais responsaveis pelos trabalhos, com suas
respectivas fung¢des, de modo a atender plenamente ao objeto da licitagdo. A equipe técnica
minima a ser indicada compreendera:

o Coordenador de Projetos;

e Arquiteto: Elaboracao de Projetos de Arquitetura;

« Engenheiro Civil: Elaboragao de Projetos de Fundagdes e Estruturas;

e Engenheiro Hidraulico: Elaboracao de Projetos de Instalacées Hidrossanitarias;

e Engenheiro Eletricista: Elaboragado de Projetos de Instalagdes Elétricas;

« Engenheiro Mecanico: Elaboracao de Projetos de Instalagcbes Mecanicas e Utilidades;
e Arquiteto ou Engenheiro: Elaboragao de Projetos de Combate a Incéndio.

Para as fungbes acima, que serdao pontuadas, deverao ser apresentados, além dos

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

B UBATUBA

curriculos, comprovagao de pertencer ao quadro permanente da Licitante e comprovacéao da
experiéncia especifica de cada profissional através da apresentacao de atestado(s) e/ou
certidbes de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado
e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou CAU, através de Certiddes de Acervo
Técnico - CAT's e Certificado de Acervo Operacional — CAO, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminagédo dos servigos.

A comprovacéao de vinculo do profissional com a Licitante se dara por meio de copia
autenticada da Ficha de Registro de Empregados ou Carteira de Trabalho do Profissional, ou
contrato de prestagao de servigos, ou, em se tratando de Sdécio e Diretor da empresa, por
meio de copia do Contrato Social e/ou Ata de Diretoria.

Os curriculos do pessoal deverao conter no maximo 5 (cinco) paginas e deverao ser
acompanhados de declaragdo de anuéncia concordando com sua inclusao na equipe de
trabalho da Licitante.

Fica proibida a participagdo de um mesmo técnico em equipe de Licitantes diferentes,
sob pena de desclassificagao das Licitantes infratoras.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGCAO
Coordenacéao e compatibilizagao de projetos = 2 atestados =
de edificios para uso institucional, de servigos | 15,0

ou comercial, publicos ou privados, com no 1 atestado = 7,0
minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto
arquitetonico;

Subtotal: (maximo 15,0 pontos)

Coordenacéao de
Projetos

0 atestado =0,0

Elaboracgao de projetos executivos de = 2 atestados =
. arquitetura de edificio para uso institucional, 10,0
Elaboragéo de d . i3l oubli
Projetos em g servigos ou come'rc!a , publicos ou ’ 1 atestado = 5.0
Arquitetura privados, com no minimo 2.700m? de area
g num mesmo conjunto arquiteténico; 0 atestado = 0.0

desenvolvidos em metodologia BIM
Subtotal: (maximo 10,0 pontos)

Elaboracao de projetos executivos de = 2 atestados =
Elaboracdo de fundacgdes e estrutura de edificio de uso 5,0
Projetos de institucional, de servigos ou comercial, 1 atestados = 2,0
Fundacoes e publicos ou privados, com no minimo
Estruturas 2.700m? de area num mesmo conjunto 0 atestado = 0,0

arquiteténico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracao de projetos executivos de = 2 atestados =
Elaboragdo de Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas | 5,0
Projetos de Pluviais em edificio de uso institucional, de 1 atestados = 2.0
Instalagoes servigos ou comercial, publicos ou privados,
Hidrossanitarias com no minimo 2.700m? de area num 0 atestado = 0,0

mesmo conjunto arquiteténico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)
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Elaboragao de projetos executivos de = 2 atestados =
Instalagdes Elétricas, Telefénicas e de 5,0

Cabeamento Estruturado, Automacéo e Logica | 1 atestados = 2,0
em edificio de uso institucional, de servigos ou
comercial, publicos ou privados, com no
minimo 2.700m? de area num mesmo
conjunto arquitetoénico;

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracéo de
Projetos de
Instalagoes
Elétricas

0 atestado =0,0

Elaboragao de projetos executivos de = 2 atestados =
Elaboragéo de Instalagdes Mecanicas em edificio de uso 5,0
Projetos de institucional, de servigos ou comercial, 1 atestados = 2,0
Instalagées publicos ou privados, com no minimo
Mecanicas 2.700m? de area num mesmo conjunto 0 atestado = 0,0

arquiteténico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)
Elaboracgao de projetos executivos de Combate | = 2 atestados =

a Incéndio em edificio de uso institucional, de | 5,0

servicos ou comercial, publicos ou privados, | 1 atestados = 2,0
com no minimo 2.700m?* de area num
mesmo conjunto arquiteténico;

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Subtotal NT2 (Maximo 70,0 pontos)

Elaboracéo de
Projetos de
Combate a
Incéndio

0 atestado =0,0

NT3 - Organograma e Fluxograma de trabalho (20 PONTOS)

Devera ser apresentado organograma da empresa licitante, demonstrando a
distribuicdo e organizacdo da equipe necessaria, além dos Coordenadores, que
disponibilizara em relagao ao objeto da licitagcao, apresentando identificacao, registro ativo na
entidade competente e declaragdo de anuéncia de cada técnico concordando com sua
inclusdo na equipe de trabalho da Licitante devendo ser composto de no minimo:

e Coordenador de projetos — arquiteto ou engenheiro civil;

¢ Arquitetura - arquiteto

e Estruturas - engenheiro civil,

¢ Hidraulica - engenheiro civil ou engenheiro hidraulico;

e Elétrica - engenheiro elétrico;

e Mecanica - engenheiro mecanico;

e Combate a Incéndio — arquiteto ou engenheiro;

e Orcamentista - arquiteto ou engenheiro;

¢ Topografia - engenheiro agrimensor ou técnico em agrimensura.

A licitante devera apresentar a composicdo da equipe com que pretende atender ao
objeto deste edital, indicando a quantidade de horas previstas, por categoria profissional, em
cada fase do projeto, procurando demonstrar sua compatibilidade com o objeto e a
complexidade dos trabalhos e estimativa de horas necessérias para desenvolvimento de
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projetos, correlatos a arquitetdnico, hidraulica, elétrica, estrutural, levantamentos, sondagens
e elaboracdao de documentos técnicos com base na planilha objeto deste certame. O
Organograma e Fluxograma deveréo indicar os prazos de entrega de cada produto.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGCAO
Boa EiIStrIbUI(%aO e o.rg.an|z~agao da equipe em 10.0 Pontos
relacado ao objeto da licitagcédo

Organograma Regu~lar dlstrlt?U|gao e.o.rgarjlzagao da equipe em 5.0 Pontos
relacao ao objeto da licitagédo
PIStFIbUIQ’aO _e organlzagao da egglpe: 0,0 Ponto
incompativeis com o objeto da licitagéo

Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Atende todas as fases dos trabalhos e datas

.. . 10,0 Pontos

parciais e totais

Fluxograma Nao atende algumas das fases dos trabalhos e 5.0 Pontos
datas — Marco
N&o atende a maioria das fases dos trabalhos e

0,0 Ponto

datas — Marco

Subtotal: (maximo 10,0 pontos)

Subtotal NT3 (Maximo 70,0 pontos)

A nota de cada Licitante correspondera a soma das notas dos quesitos, sendo NT
(Nota Técnica Final) = NT1 + NT2 + NT3

NP - Critério de Nota de Precos:

A Nota de Pregos (NP) sera calculada utilizando a férmula:
NP = (Pmin / Panalise) x 100

Onde:

o NP é a Nota de Preco atribuida a proposta do licitante.

e Pmin é o valor da proposta com o menor preco ofertado.
¢ Panalise é o valor da proposta do licitante em analise.

As Notas de Pregos (NP) serédo arredondadas até a segunda casa decimal conforme as regras
da ABNT NBR-5891.

Serao desclassificadas as propostas que:
¢ Nao atenderem as exigéncias do edital.
¢ Apresentarem valor total superior ao orgamento da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

¢ Contiverem precos irrisérios, simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com os praticados no
mercado.

Classificagao Final: Apds a analise das Propostas Técnicas e de Pregos, a Nota Final (NF) sera
calculada com a seguinte formula:

NF = (0,70 x NT + 0,30 x NP) / 10
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Onde:

¢ NF é a Nota Final.
o NT é a Nota da Proposta Técnica.
o NP é a Nota da Proposta de Precos.

A Nota Final sera arredondada até a segunda casa decimal. As propostas serao classificadas
pela ordem decrescente das Notas Finais, sendo a proposta com a maior Nota Final considerada
a primeira classificada.

4.3 - NA PROPOSTA DEVERA CONTER:

4.3.1 - Especificacao clara e completa do objeto ofertado, nos moldes do Anexo | -
Proposta de Pregos, sem conter quaisquer alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a ter mais que um resultado.

4.3.2 - Precos unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, bem como
valor total da proposta em algarismos e por extenso.

4.3.3 - Prazo para inicio de execucéo das obras, contados do recebimento da Ordem
de Servico para tal, que sera de até 05 (cinco) dias corridos e o0 prazo para término dos mesmos,

contados do inicio dos servicos, sera de 06 (SEIS) meses, obedecendo os prazos constantes no

Cronograma Fisico-Financeiro. Devendo ser observado o item 14 deste edital.

4.3.4 - A proposta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data limite para apresentagao da proposta.

4.3.5 - Concordancia quanto a forma de pagamento, o qual sera efetuado mensalmente,
até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a prestacdo de cada parcela da obra, apos o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracéo.

4.4 - As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo
instrumento, caso o mesmo ainda n&o tenha sido apresentado anteriormente.

4.5 - A apresentacdo de proposta para a participacdo no certame pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de classificagdo e habilitagao previstas no edital.

4.6 - Nos valores apresentados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a obra, durante todo o seu periodo de execugao até a vigéncia final fixada neste
edital.

4.6.1 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita realizagao do objeto sera
interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos.
Da mesma forma, o pregco apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os
quais serao assim considerados. No caso de erros aritméticos, serdo considerados pelo Agente de

Contratagao, para fins de selegao e contratagéo, os valores retificados.
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4.6.2 - Serao corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao,

bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do servico,
prevalecendo o unitario.

4.7 - A proposta de preco devera ser acompanhada dos seguintes documentos, assinados pelo
representante legal da licitante, quando for o caso:

4.7.1 - Planilha de quantitativos e pre¢os, conforme modelo constante do Anexo VI,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e totais, grafados em moeda
corrente nacional, com no maximo duas casas decimais. Ndo devendo os valores unitarios estarem
acima do estimado.

4.7.2 - Cronograma fisico e financeiro, conforme o modelo constante do Anexo VIIl.1;

4.7.3 - Demonstrativo da composi¢ado do BDI e dos encargos sociais, conforme o
modelo do Anexo VIII.2;

4.7.4 — Declaragao, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econbmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.8 — Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislagdo em vigor.

4.9 - O tratamento diferenciado dado a ME/EPP consta detalhado no item 6 deste edital.

4.10 - GARANTIA DA PROPOSTA

No momento da apresentagdo da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o
recolhimento da quantia no valor de R$ 8.242,09 (oito mil e duzentos e quarenta e dois
reais e nove centavos), correspondente a 1% (um) por cento do valor estimado desta
licitagcao. A titulo de garantia de proposta, em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021.

A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por opg¢ao do
licitante:

| - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo banco central do brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
ministério da economia;

Il - Seguro-garantia;

lIl - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no pais pelo banco central do brasil.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura da ata de registro de precos ou da data que for declarada fracassada
a licitagao.

Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato.
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5 - DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

5.1 - A partir do horario previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento

as propostas de técnica e as propostas de preco, tera inicio & sessdo publica da CONCORRENCIA

ELETRONICA, com a divulgagdo das propostas de precos e propostas técnicas recebidas, passando
o Agente de Contratacao a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.1.1 - Iniciada a sessao publica, o Agente de Contratacido/Comissao devera informar
no sistema o prazo para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de preco, e a data e o horario
para manifestagdo da intencéo de recorrer do resultado do julgamento.

5.1.2 - Apds o inicio da sessao publica, ndo serédo aceitos, procedentes dos licitantes,
quaisquer adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o seu conteudo. Os
esclarecimentos, quando se fizerem necessarios, e, desde que solicitados pelo Agente de
Contratacao, constarao, obrigatoriamente, da respectiva ata.

5.1.3 — O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A
desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

5.1.4 — O licitante que tiver sua proposta desclassificada e desejar recorrer da decisao
devera observar o item 8 deste edital.

5.2 - Nos termos do Inciso | do artigo 36 da Lei 14.133/21, sera adotado o modo disputa

fechado, em que os licitantes apresentardo propostas que permanecerdao em sigilo até o inicio da

sessao publica, sendo vedada a apresentacado de lances.

5.3 - Iniciada a sessao publica, o agente de contratagao/ comissao de contratagao, ira informar
no sistema o prazo para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de prego, e a data e o horario
para manifestagao da intengéo de recorrer do resultado do julgamento.

5.4 - Eventual postergacédo do prazo deve ser comunicada tempestivamente via sistema, de
forma a nao cercear o direito de recorrer do licitante.

5.5 - Encerrados os prazos, o sistema ordenara e divulgara as notas ponderadas das propostas
de técnica e de preco em ordem decrescente, considerando a maior pontuagao obtida, bem como

informara as notas de cada proposta por licitante.

DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS DE TECNICA E DE PRECO

5.6 - Encerrada a etapa de abertura das propostas, o agente de contratagcdo ou a comissao de
contratagdo, quando o substituir, realizara, em conjunto com a Comissao Técnica de Avaliagdo a
verificagao da conformidade das propostas do licitante que obteve a maior pontuagao a partir da
ponderagao das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco, quanto a sua adequacéo técnica

e, observado o disposto no termo de referéncia, ao valor proposto, conforme definido no edital.
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5.7 - Desde que previsto no edital, o 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo podera, em

relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, realizar analise e avaliacdo da conformidade da
proposta de técnica, mediante homologagdo de amostras, exame de conformidade e prova de
conceito, entre outros testes de interesse da Administracdo, de modo a comprovar sua aderéncia as
especificacdes definidas no termo de referéncia ou no projeto basico.

5.8 - O edital de licitagdo devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do agente de contratagdo ou da comissdo de contratacao,
quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada a proposta ofertada.

5.9 - A prorrogacao de que trata o item 5.8, podera ocorrer nas seguintes situacoes:
| - por solicitagéo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratagdo ou pela comisséo
de contratagao, quando o substituir; ou
Il - de oficio, a critério do agente de contratagdo ou da comissao de contratagdo, quando o substituir,
quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio dos documentos exigidos
no edital para a verificacao de conformidade de que trata o caput.

5.10 - Na avaliagcao de conformidade das propostas técnicas deverao ser indicadas as razbes

de eventuais desclassificagoes.

6 - ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICA, PROPOSTAS TECNICAS E DE PREGOS

Da analise das propostas técnicas: sera de natureza qualitativa sera realizada pela Comissao Técnica
de Avaliagao, composta por membros da area técnica solicitante.
6.1 - O exame de conformidade das propostas de técnica observara as regras e as condigbes de
ponderagao e de valoragao previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, que considerarao, no
minimo, os seguintes quesitos:
| - a verificacdo da capacitacido e da experiéncia do licitante, por meio da apresentacdo de
atestados de obras, produtos ou servigos previamente realizados;
II- o atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentavel;
[l - a quantidade e a qualidade dos recursos financeiros, tecnolégicos ou humanos que o licitante
se compromete a alocar para a execugdo do contrato; e
IV - a metodologia de execucéo e a tradigao técnica do licitante.
6.2 - Das propostas de pre¢o: serao julgadas conforme itens abaixo.
6.3 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.3.1. - contiver vicios insanaveis;
6.3.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.3.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo definido para a

contratagao;
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6.3.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
6.3.6. Em contratacao de servigcos de engenharia, a analise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:
6.3.6.1. - Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;
6.3.6.2. - No regime de empreitada por precgo unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.3.7. No caso de servigos de engenharia, serdo considerados indicios de inexequibilidade as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.
6.3.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.3.9. A garantia adicional devera ser apresentada conforme art. 96, § 1°, da art. 14 da Lei n°
14.133/2021, juntamente com a proposta de precos.
6.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta, nos termos do Art. 59, § 2°, da Lei n° 14.133/2021.
6.4.1. A inexequibilidade, s6 sera considerada apés diligéncia do agente de contratagdo ou da
comissao de contratagcéo, quando o substituir, que comprove:
I- que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
lI- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.5. O agente de contratacdo ou a comissado de contratacdo, quando o substituir, com o auxilio da
equipe de apoio, devera realizar avaliagao sobre o potencial sobrepreco relativo a proposta de preco.
6.6. Constatado o risco de sobrepreco, o agente de contratagdo ou a comissao de contratagéo, quando
o substituir, devera negociar condi¢des mais vantajosas.
6.7. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.8. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de
sobrepreco, a analise de propostas e a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes
classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificagao, ou, em caso
de propostas intermediarias empatadas, serao utilizados os critérios de desempate definidos no item
7 deste edital.
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6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagcao da
proposta.
6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragédo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;
6.10.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.10.2. - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicoes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.
6.11 - Para fins de analise das propostas e qualificagao quanto ao cumprimento das especificacoes
do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
6.12 - Observado o prazo de que trata o item 5.3, 0 agente de contratagdo/comissao de contratagao,
quando o substituir, devera solicitar, no sistema, o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada a proposta ofertada, apds a negociacao.
6.13 - Concluida a negociacdo, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessao publica,

devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratagao.
7.CRITERIOS DE DESEMPATE REAL

7.1 - Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou

Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei
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Complementar n.° 123/2006 e com observancia aos critérios definidos no art. 4° da Lei n.° 14.133/2021

e neste Edital.

7.2 - Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que as ofertas apresentadas por
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.

7.3 - O empate ficto somente se aplicara quando a melhor oferta valida nao tiver sido apresentada por

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, microempreendedor individual ou Sociedade Cooperativa
Equiparada.
7.4 - Efetuada a abertura das Propostas de Preco, sera verificada pelo sistema eletrénico a existéncia
de ME/MEI/EPP/SCE com Proposta de Precgo igual ou até 10% (dez por cento) superior ao valor da
Proposta de menor preco ofertado.
7.5 - Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo
lugar podera no prazo de 05 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automatica pelo chat
do sistema eletrénico, sob pena de decair do direito concedido, ofertar nova Proposta de Preco,
obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta de menor preco apresentado.
7.6 - Caso ndo seja apresentada a nova Proposta pela ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo
lugar, os demais beneficiarios com Propostas até 10% (dez por cento) superiores a Proposta de menor
preco, serdao convocados automaticamente, na ordem de classificagao, para exercer o mesmo direito.
7.7 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/MEI/EPP/SCE que se encontrem
em empate ficto, o sistema BLL fara sorteio eletrénico entre tais Licitantes, definindo e convocando
automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.
7.8 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate:
| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;
Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atestado de cumprimento de
obrigagoes;
Ill- desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho;
IV — desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade.
7.9 - Em igualdade de condi¢cdes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
| — empresas brasileiras;
Il — empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
[l — empresas que comprovem a pratica de mitigagéo de emissdes de gases de efeito estufa, nos
termos da Lei Federal n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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7.10 - As regras no item 8.1 ndo prejudicam a aplicagao do disposto no art. 44 da Lei Complementar
Federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

8 - DA NEGOCIAGAO

8.1 - Apds definido o resultado do julgamento, agente de contratacao/comissdo de contratagao ira
realizar avaliagido sobre o potencial sobrepreco relativo a proposta de preco e podera negociar
condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado, na hipotese de sua Proposta de Pregos
permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagao.

8.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.3 - Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em raz&do de
sobreprego, a analise de propostas e a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes
classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacido, ou, em caso
de propostas intermediarias empatadas, serao utilizados os critérios de desempate definidos no item
7 deste edital.

8.4 - E vedada a utilizacdo da negociacdo para correcdo de erros no Termo de Referéncia/Projeto
Basico ou alteracéo da natureza do objeto licitado.

8.5 - Na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior
ao desconto definido para a contratagdo, apds definido o resultado do julgamento, o agente de
contratagdo/comisséo de contratagcao, podera negociar condigdes mais vantajosas.

8.6 - Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, a
negociagao podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do
sistema, respeitada a ordem de classificacao.

8.7 - Concluida a negociagao, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica,
devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratagao.

8.8 - O agente de contratagdo/comissdo de contratagcido, devera solicitar, no sistema, o envio da
proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada a proposta ofertada, apoés a

negociacao de que trata este item.

9. - DA PROPOSTA DE PRECO

9.1 - Depois de encerrada a fase de julgamento, a empresa vencedora devera formular a proposta,
conforme modelo do Termo de Referéncia, assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital
ICP-Brasil, de acordo com o valor final da disputa e negociagao, contendo os elementos abaixo:

a) Declaragao de elaboragao independente de proposta, conforme Anexo |I.
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b) Contendo as especificacbes detalhadas dos servigos de forma clara e, demais caracteristicas

dos servigos que permitam aferir as especificacdes do edital;

c¢) Contendo prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de

sua entrega;
9.2 - A proposta financeira devera conter as composi¢cdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da
“expressao verba” ou de unidades genéricas, conforme sumula 258, do TCU.
9.3 - Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificagdo, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infra legais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
9.4 - O agente de contratacdo/comissdo de contratagdo, verificara as propostas de precos
desclassificando, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital.
9.5 - No preco ofertado deverao estar incluidos todos os insumos que o compde, tais como as
despesas com mao-de- obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto desta licitagao.
9.6 - Nas operacdes ou prestacdes internas, relativas a aquisicdo de mercadorias ou servigos por
6rgao da administragao publica estadual, suas autarquias e fundagdes, o licitante devera apresentar
sua proposta, deduzido o ICMS incidente na operagao ou prestacio, nos termos do Decreto 2.912 de
29 de dezembro de 2006 alterado pelo Art. 2° Inciso LXXX de Decreto 4.222/10 (Convénio ICMS 23/03
e 88/10).
9.7 - A empresa em condi¢gao de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), devera
apresentar declaragao do licitante que nao celebrou contratos com a Administracdo Publica, no ano-
calendario de realizagao desta licitacado, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
9.8 - O agente de contratacao/comissao de contratacao, podera requisitar a licitante que readeque sua
proposta, caso esta apresente alguma inconsisténcia sanavel, desde que nao configure alteracéo na
proposta original apresentada.
9.9 - Nas propostas de pregos com mais de duas casas ap0s a virgula, o agente de contratagédo ou a
comissao de contratagao, quando o substituir, realizara o arredondamento “para menos”.
9.10 - Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a produtos/servigos e
instalagbes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de

remuneracao.
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9.11 - O processo sera encaminhado ao 6rgao requisitante para analise da equipe técnica e

manifestacao do Gestor quanto as propostas ofertadas, conforme solicitado no termo de referéncia e
guanto aos pregos apresentados.

9.12 - O critério de aceitabilidade de precgos, nos termos dos artigos 59, § 3° da Lei Federal 14.133/21,
€ o montante de recursos orgamentarios para a ano orcamentario de 2026, conforme declaragao
presentes nos autos, no total de R$ 824.201,21 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e um
reais e vinte e um centavos), conforme detalhamento contido nos autos, oriundo de FONTE: 01—
TESOURO.

9.13 - A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada no Termo
de Referéncia.

9.14 - No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica
(NT), de acordo com o parametro do Termo de Referéncia.

9.15 - Concluida a avaliagéo e ponderagao das propostas técnicas o Agente de Contratacdo/Comissao
realizara a verificagao da conformidade das propostas de preco.

9.16 - Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo apresentar a Garantia da Proposta,

conforme exigido no item 4.10.

10- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
10.1 - O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alteradas pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, obedecera ao disposto no art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir
o procedimento descrito a seguir:

10.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitacdes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

10.1.1.1 - O licitante que n&o informar sua condicao antes do envio das
propostas perdera o direito ao tratamento diferenciado.

10.1.2 - Ao final da sessao publica de analise de técnica e proposta, o sistema eletrénico
detectara automaticamente as situagoes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

10.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante néo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem

classificada possuir a condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente
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de Contratacao convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagao, na forma do item

7 e subitens deste edital.
10.1.3 - Caso ocorra a situacao de empate descrita no item 6.1.2.1, o Agente de
Contratacao convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem

classificada, a ofertar valor inferior ao menor valor registrado para o item no prazo de 5 (cinco) minutos,

ou conforme definicdo do Agente de Contratacéo.

10.1.3.1 — Caso a licitante convocada nao apresente valor inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam propostas na situagao do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na ordem de
classificacdo, a ofertar valores inferiores & menor proposta.

10.1.3.2 - Caso a licitante convocada n&o apresente valor inferior ao menor valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
porventura possuam propostas na situagao do item 6.1.2.1 deverdo ser convocadas, na ordem de
classificacao, a ofertar valores inferiores a menor proposta.

10.1.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro
aceitar apresentar valor inferior ao menor valor ofertado na sessao de analise de técnica e preco, sera
considerada arrematante pelo Agente de Contratacdo e convocara o licitante a apresentar a
documentacgao de habilitagdo, conforme item 7 e subitens deste edital.

10.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante nao
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de
Contratacao, por desatendimento ao edital, essa proposta ndo € mais considerada como parametro
para o efeito do empate de que trata esta clausula.

10.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacdo de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da préxima licitante ndo enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 10.1.2.2.

10.1.5 - O julgamento da habilitagdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

10.1.6 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias
Uteis para a regularizacao da documentagao, contados a partir do momento que o proponente for
declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratacdo. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis
podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestacdo expressa do interessado antes do
término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de Contratagédo. Devera o
licitante ainda apresentar, na plataforma eletrénica todos os documentos referentes a regularidade

fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitacao se assim nao o fizer.
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10.1.6.1 - A ndo regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior,

implicara decadéncia do direito a contratacado, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 156, da
Lei Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagcdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a apresentar os documentos de habilitagao, ou anular

a licitagao.

11 - DA HABILITAGAO

11.1 - DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITACAO
11.1.1 - Os documentos de Habilitacao, listados no item 11.2, deverao ser inseridos na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA pelo(s) licitante(s) vencedor(es), apés a fase de
analise de Técnica e Precgo e aceitacdo de precos. A solicitagao para a inser¢ao dos documentos sera

realizada via chat pelo Agente de Contratagao, para que o licitante a faga no prazo de até 02 (duas)

horas. A critério do Agente de Contratacéo, desde que haja manifestagdo expressa do interessado
antes do término do prazo inicial, o prazo podera ser prorrogado.

11.1.2 - Apdés o envio dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

11.1.2.1 - Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

11.1.2.1.1 - Na hipétese de necessidade de envio de informacbes
complementares, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
de até 02 (duas) horas, apds solicitagao do Agente de Contratagéo no sistema eletrdnico.

11.1.2.2 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas.

11.1.3 - Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagdo os signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

11.1.4 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.

11.1.4.1 - Sera permitida, para qualquer fim, a verificagdo pelo Agente de
Contratacao e equipe de apoio dos documentos de habilitagdo por meio de processo eletrénico de
comunicagao a distancia, sendo assegurado aos demais licitantes o acesso as informagdes constantes

dos sistemas.
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11.1.4.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo, que estiverem

disponiveis para livre acesso pela internet, poderao ser obtidos, ou confirmados, diretamente, pelo
Agente de Contratacdo, podendo inclusive ser dispensado o encaminhamento desses documentos
pelo licitante.

11.1.5 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias ou ao prazo contido no
item 11.1.1, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou o valor subsequente, solicitando, via
chat, o envio dos documentos para verificagdo da habilitacdo do participante, na ordem de
classificacao, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda o edital. Também
nessa etapa o Agente de Contratagdo podera negociar com o participante para que seja obtido prego
melhor.

11.1.6 - Na hip6tese de nao constar, expressamente, o prazo de validade em certiddes
negativas ou nesse edital, prevalecera o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de
emissao do documento até a data do certame, sendo que todos os documentos deverao estar com
seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para ocorrer a licitagao.

11.1.6.1 - Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certiddées ou de outros
documentos exigidos nesse edital.

11.1.7 - Constatado o atendimento das exigéncias de habilitacao fixadas neste edital, o

licitante sera declarado vencedor.
11.2 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.2.1 - Para fins de habilitagao o(s) licitante(s) vencedor(es) devera(ao) apresentar

os documentos a seguir especificados, validos na data de apresentacdo dos documentos de
habilitacdo. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
for afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante
desta licitagcao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacao de habilitacdo de
ambos os estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas
notas fiscais deverao ser da mesma empresa/CNPJ/endere¢o da que participou desse certame ou de
seu estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial
posteriormente ao certame para prestar o servico no Municipio da contratante em razao do objeto
contratual, aplicar-se-ao as regras citadas acima.

11.3 — HABILITACAO JURIDICA

11.3.1. Empresario individual: inscricado no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

11.3.2. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.3.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
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constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.3.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

11.3.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.3.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz.

11.3.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

11.3.8. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

11.3.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacao como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢ao Normativa RFB n. 971, de 13
de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

11.3.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva.

11.4 — HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

11.4.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
11.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio  ou sede, ou outra  equivalente, na forma da lei.
11.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
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beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.4.9. Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagdo de menores aprendizes ou de sua desobrigagao,
expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e Emprego através do Link:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz, contendo data de emissao de, no maximo, 07 (sete
dias) uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentagéo (aplicagdo do art.
68, inciso VI da Lei Federal n® 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025.

11.4.10. Prova de Regularidade para com o Ministério Publico do Trabalho quanto ao
cumprimento de reserva legal de contratagcdo de pessoas com deficiéncia e reabilitados da
Previdéncia Social ou de sua desobrigacédo, expedida pelo Ministério Publico do Trabalho e
Emprego através do link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab, contendo data de emissé&o
de no maximo sete dias Uteis antes da data de encerramento do prazo de envio da documentagao
(aplicacao do art. 68, inciso IV da Lei Federal n® 14.133/2021 e Portaria MTE n°® 547/2025).
11.4.11. Declaragdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao (ANEXO III);

11.5 — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.5.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
11.5.2. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:
| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
lll - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
11.5.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo ou do item pertinente.
11.5.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
11.5.5. O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).
11.5.6. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
11.5.7 O licitante previamente classificado em primeiro lugar devera apresentar capital social ou
patrimonio liquido, no montante minimo a 10% (dez por cento) do valor total do estimado para o processo.
Devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentagao da proposta, na forma
da Lei.
11.5.8 Certiddo negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentagcao (documento a ser
confirmado on-line, junto ao 6érgao emitente que disponibilize esse servigo).
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11.5.8.1 Caso a licitante esteja em recuperacgao judicial devera apresentar Plano de
Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeiro estabelecidos neste edital.

[

11.6 — Apresentar DECLARACOES:

a) - Declaracdo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitacdo, devidamente
preenchida e assinada (Anexo ll);

b) - Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social. Esta declaracédo devera ser apresentada por
empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n.
8.213/1991. (Anexo lll);

c¢) - Declaragéo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (Anexo lll);

11.6.1. Todas as declaragbes assinadas pelos proponentes deverédo observar a necessidade
de comprovar serem seus subscritores representantes legais da empresa, caso tais
comprovagoes ja ndo tenham sido apresentadas anteriormente neste processo licitatorio.

11.6.2. A falsidade de declaragao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n°
123/06 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais.

11.6.3 Serdao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradug¢do para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

11.6.4. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

11.7.- Quanto a QUALIFICAGAO TECNICA:

11.7.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigbes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao;

11.7.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

11.7.3. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as
areas de atuacéao previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

11.7.4. Sociedades empresérias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

11.7.5. Comprovagdao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT e Certificado de Acervo Operacional — CAO, expedidos pelo
CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:
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Para o Arquiteto: Elaboragéo de Projetos em Arquitetura;
Para o(s) Engenheiro(s) Civil(is): Elaboragao de Projetos em Fundagdes e Estruturas;
v Para o Engenheiro Hidraulico: Elaboracdo de Projetos em Instalagdes
Hidraulicas;
v' Para o Engenheiro Eletricista: Elaboragdo de Projetos em Instalagdes Elétricas;
v. Para o Engenheiro Mecanico: Elaboragdo de Projetos em Instalagdes
Mecénicas e Utilidades.
v' Para o Arquiteto ou Engenheiro: Elaboracao de Projetos de Combate a Incéndio.
v" Para o Coordenador: Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT
da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT, relativo a execugdo de servigos
compativeis com a fungéo de coordenacao de projetos.
11.7.5.1. Para o arquiteto, arquiteto urbanista, engenheiro arquiteto: servigos de execugao
de projeto de restauracao arquiteténica em edificacdo(des) de uso institucional protegida(s) por
legislacao de tombamento em ambito federal, estadual ou municipal; ou,

11.7.5.2. Para o engenheiro civil: servicos de coordenagdo de projetos de restauracao
arquitetbnica em edificagdo(des) de uso institucional protegida(s) por legislacdo de tombamento
em ambito federal, estadual ou municipal.
11.7.6. Para efeitos de julgamento e atribuicdo de pontuagido técnica as equipes, serdo
considerados os acervos técnicos apenas das pessoas indicadas na Equipe técnica, um
profissional para cada area de projeto.
11.7.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o] sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato  escrito  firmado com o] licitante,
ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacéo.
11.7.8. Devera ser apresentado comprovante de que a equipe técnica especificada no item
anterior possui vinculo de trabalho com a licitante, sendo a comprovacao feita através da
apresentagao dos seguintes documentos: a) Ficha de Registro do Empregado — RE, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho; b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em
nome do(s) profissional(is); ¢) Contrato Social ou ultimo aditivo, se houver; d) Ata da Assembleia
referente a sua investidura no cargo; e) Contrato de prestagéo de servigos; f) Certidao de Registro
de Pessoa Juridica emitido pelo CREA/CAU, onde conste o profissional como responsavel
técnico; g) Declaragao, assinada pelo Profissional a ser indicado como Responsavel Técnico,
comprometendo-se que, caso a empresa venha sagrar-se vencedora do certame, respondera
como Responsavel Técnico do Contrato, firmando vinculo profissional com a empresa através de
uma das formas acima indicadas.
11.7.9. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e no decorrer da execucado do objeto, sera admitida a sua substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.
11.7.9.1. Comprovacgao de aptidao para execugao de servigo técnico-operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagao de
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apresentagao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de
obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitacéo:
11.7.9.2. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
11.7.9.3. Projetos Executivos de Arquitetura: Serdo considerados os projetos
executivos de arquitetura de edificio para uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m?* de darea num mesmo conjunto
arquitetonico; desenvolvidos em metodologia BIM;
11.7.9.4. Projetos Executivos de Fundagdes e Estruturas: Serdo considerados os projetos
executivos de fundagdes e estrutura de edificio de uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;
11.7.9.5. Projetos Executivos de Instalagbes hidrossanitarias: Serdo considerados
os Projetos Executivos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais
em edificio de uso institucional, de servicos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;
11.7.9.6. Projetos Executivos de Instalagcoes Elétricas: Serdo considerados os
Projetos Executivos de Instalacbes Elétricas, Telefébnicas e de Cabeamento
Estruturado, Automacdo e Légica em edificio de uso institucional, de servicos ou
comercial, publicos ou privados, com no minimo 2.700m?> de area num mesmo
conjunto arquitetonico;
11.7.9.7. Projetos Executivos de Instalagbes Mecanicas: Serdo considerados os Projetos
Executivos de Instalagdes Mecanicas em edificio de uso institucional, de servigos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;
11.7.9.8. Projetos Executivos de Combate a Incéndio: Serdo considerados os Projetos
Executivos de Combate a Incéndio em edificio de uso institucional, de servigos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;
11.7.10. Quantidade minima de atestados:
v Projetos Executivos de Arquitetura: 1 (um);
Projetos Executivos de Fundagbes e Estruturas: 1 (um);
Projetos Executivos de Instalagdes hidrossanitarias: 1 (um);
Projetos Executivos de Instalagdes Elétricas: 1 (um).
Projetos Executivos de Instalagdes Mecanicas: 1 (um).
v Projetos Executivos de Combate a Incéndio: 1 (um).

11.7.11. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacgoes:

11.7.11.1. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a
execucgao parcial ou total do objeto do contrato;

11.7.11.2. Firmado por representante legal do contratante;

11.7.11.3. Data de emisséao;

11.7.11.4. Mencgao ao documento de responsabilidade técnica expedido em razédo das
obras ou servigos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT).
11.7.12. A licitante devera apresentar a documentagdo comprobatéria (CAT) e (CAO) em nome
dos respectivos membros da equipe técnica.
11.7.13. Nao sera admitido somatério de atestados apresentados pela licitante como forma de
alcancar a capacidade técnico-operacional exigida.

[
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11.7.14. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

11.7.15. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.7.16. Indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, além da qualificacdo de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

11.8. VISTORIA

O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as condi¢cbes de
realizacao das obras, sendo que a comprovacgao podera ser feita das seguintes formas:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragéo da proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacbes do terreno destinado a constru¢do do novo Campus ETEC Ubatuba,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 15:00 horas. O agendamento devera ser efetuado previamente mediante
envio de mensagem para o e-mail: educacao@ubatuba.sp.qov.br ou pelo telefone: (12) 3834-
4450. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos
representantes que entender suficientes para colher as informacdes necessarias a elaboracéo da
sua proposta. Para os que realizarem visita ser4 emitido ATESTADO DE VISITA TECNICA
(ANEXO XI) o qual devera ser juntado a documentacao de habilitagdo; ou

b) A vistoria sera realizada de forma individual (empresa por empresa) e devera ser agendada
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data pretendida, através do endereco
eletrénico educacao@ubatuba.sp.gov.br ou pelo telefone: (12) 3834-4450. Sera acompanhada
por servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local destinado ao projeto, nos horarios
indicados. Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, ATESTANDO A RENUNCIA
A VISITA TECNICA (ANEXO XiI).

¢) O prazo para a realizagdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte a publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

12 — DOS RECURSOS E DO ENCERRAMENTO DA SESSAO

12.1 - Ao final da sessdo, o proponente que desejar recorrer das decisdes do Agente de
Contratagao podera fazé-lo manifestando sua intencédo com registro da sintese das suas razoes,
devendo ser formalizada em campo especifico sistema de licitagdes (Plataforma BLL, sitio
https://bll.org.br/). Posteriormente diretamente na Plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA,

memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis.

12.1.1 - O licitante podera incluir pega recursal, bem como contrarrazbes de que trata o
item 12.1.3 e demais documentos, em campo proprio, via upload, no sistema de licitagdes,
acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuragdo que conceda poderes de

representacao da empresa nesta licitagao.
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12.1.2 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao

recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara

0 recurso com a sua motivacao a autoridade competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo

maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.1.3 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacao pessoal ou de divulgacao da interposi¢cao do recurso.

12.1.4 - O acesso a fase de manifestagéo da intencao de recurso sera assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.

12.1.5 - Os recursos e contrarrazbes de recurso de qualquer natureza devem ser
destinados ao Agente de Contratagdo e protocolados em campo especifico do sistema de licitagbes
(Plataforma BLL, sitio https://bll.org.br/), obedecendo ao prazo de 03 (trés) dias uteis, no horario das
8h as 12h e das 14h as 17h, devendo fazer menc&o ao nimero da CONCORRENCIA ELETRONICA.

12.1.6 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatérios ou quando néo justificada a inten¢ao de interpor o recurso pelo proponente.

12.1.7 - O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.1.8 - O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

12.1.9 - A falta de manifestagcdo imediata e motivada do licitante na sessao importara a
preclusédo do direito de recurso e a autoridade competente podera adjudicar o objeto do certame ao
licitante vencedor, com posterior homologagéo do resultado.

12.1.10 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a Autoridade Competente adjudicara referidos itens recorridos e os homologara para determinar a
contratacao.

12.1.11 - Nao serdo aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais
falhas na regularidade fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
esta documentacdo somente serdo aceitos apds decisdo final sobre os novos documentos que
poderao ser apresentados no prazo e condicdes estabelecidos no item 10.1.6.

12.1.12 - Nao serao passiveis de apreciagcao os motivos expostos em memoriais que
ndo tenham sido alegados no ato da manifestacdo na sessdo publica da CONCORRENCIA
ELETRONICA.

12.2 - Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

12.3 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a Autoridade competente que podera
adjudicar o objeto e homologar a licitag&do; anular o presente certame total ou parcialmente nos
casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revoga-lo por motivo de
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conveniéncia e oportunidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

13 - DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO

13.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitagao por irregularidade

na aplicacdo da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

13.1.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas na

interpretacdo deste edital, ou impugnagdes ao mesmo, deverdo ser encaminhados a Diretoria de

Compras desta Prefeitura, através do e-mail licitacao@ubatuba.sp.gov.br, ou inseridos na plataforma

eletronica BLL, no sitio https://bll.org.br/.

13.1.2 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

13.1.2.1 — Todas as perguntas e respostas serdo numeradas sequencialmente
e serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatério, sendo juntadas ao
respectivo processo licitatorio.

13.1.3 — Cabera a autoridade competente receber, examinar e decidir as impugnacoes
e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboragao desses documentos, bem como contar com o auxilio do Agente de
Contratacao.

13.2 - Acolhida a petigdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizag&o
do certame.

13.3 - Em caso de nao solicitacdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informacdes, pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos, nao

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamacgao.

14 — DO CONTRATO

14.1 - Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual
com a empresa vencedora, em conformidade com as minutas apresentadas nas formas de Anexo X,
sendo o adjudicatario chamado via telefone ou por e-mail, a celebra-lo em até 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo
das sangoes previstas no artigo 156 da Lei Federal 14.133/21.

14.1.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéao.

14.1.2 - A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato:
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a) A regularidade para com as Fazendas Federal (certidao conjunta negativa de débitos

relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniao), Estadual e Municipal, bem
como da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos
documentos apresentados por ocasiao deste certame licitatorio ja estiverem vencidos;

b) O Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Cadastro Nacional de Condenacgées Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA — CNJ);

c) Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderéo ser
tomadas pela Administragdo, via Internet, havendo a impossibilidade da obtengdo dos documentos
por meio eletrdnico, sera a adjudicataria notificada para que providencie o envio da documentag¢ao sob
pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei
Federal 14.133/21;

d) comprovagéao de recolhimento de garantia contratual, nos termos do item 14.4;

e) Apresentar a comprovacgao de constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do
compromisso referido no item 2.3.4 do edital.

14.2 - Sera facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para apresentar os documentos de
habilitacdo nos termos definidos neste edital.

14.3 - Até a assinatura do instrumento contratual a vencedora podera ser desclassificada se a
Prefeitura tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds o julgamento,
nos termos da Lei de Licitagdes.

14.3.1 - Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, a Prefeitura podera convocar as licitantes remanescentes observando o
disposto no item 14.2, supra.

14.4 - Da adjudicataria se exigird no ato da assinatura do contrato a prestagao de garantia
das obrigagoes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das
seguintes modalidades:

| - caugido em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.4.1 - Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
data de homologacgéao da licitagao e anterior a assinatura do contrato, para a prestagao da garantia
quando optar pela modalidade prevista no inciso Il.

14.4.1.1 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes
regidas pela Lei 14.133/21:
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| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

14.4.1.2 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data

de eventual renovacgao do contrato, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

14.4.2. - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execugao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice FIPE.

15 - DAS OI§RIGA(}6ES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE E DO RECEBIMENTO E
FISCALIZACAO DO OBJETO
15.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.
15.2 - As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Contrato.
15.3 - Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizacdo e gestdo, bem
como as condi¢des de pagamento estado previstos no Contrato.
16 - DAS SANGOES
16.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
ou nao retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execugédo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na
execugao do objeto; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; praticar ato lesivo previsto
no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou desatender aos prazos do item 6.1.6 deste
instrumento convocatorio - se micro empresa ou empresa de pequeno porte, garantido o direito prévio
da citacao e da ampla defesa, podera sofrer as sangdes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/21, sem
prejuizo das multas enumeradas abaixo e das demais cominagodes legais:
a) Pelo atraso no inicio da execugao da obrigagdo: multa equivalente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no maximo 10 dias de atraso, apds o que f
ficara caracterizada inexecucao total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro
no caso de reincidéncia;
b) Pela inexecugéao parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato;
c) Pela inexecugao total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;
d) Qualquer outra infringéncia as clausulas ou condigbes previstas neste Contrato: adverténcia
escrita e multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato.
16.1.1 - O pagamento dessas multas ndo exime a adjudicataria da reparagéo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a contratante.
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16.1.2 - As multas, calculadas como acima, deverao ser recolhidas no prazo de 10(dez)

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada por esta Administragéo.

16.1.3 - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

16.2 - As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as
notificacbes dessas decisdes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via
correios para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmagao
de recebimento da decisao.

17 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1 - A simples participagcdo na presente licitacdo, caracterizada pela entrega da proposta
para participar do certame, implica para a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condi¢cdes deste edital,
e de seus anexos, aos quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este
instrumento convocatorio, e seus anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo
os mesmos suficientes para a exata compreenséo do objeto e para seu perfeito atendimento, ndo
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenizacgao.

17.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informagdes e declaracbes
prestadas em atendimento as normas deste instrumento editalicio sujeitam-se as penas da lei. A
falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgées nele contidas implicara na imediata
desclassificagao da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisao do
ajuste, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

17.3 - Cada proponente arcara com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacgao e
apresentacgao de sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatorio.

17.4 - As comunicagbes decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras
comunicagdes, poderao ser disponibilizadas aos proponentes por qualquer meio de comunicagao que
comprove o recebimento ou ainda, dar-se-ao por meio de publicagcdes em Diario Oficial do Municipio,
ou ainda no site oficial desta Prefeitura, ou ainda, diretamente para cada uma das empresas
participantes do certame.

17.5 - Os casos omissos serao regulados pela legislagao citada em 1.1 e 1.2, sendo apreciados
e decididos pelo Agente de Contratagdo, submetendo-os, conforme o caso, a apreciacdo da
Autoridade Competente.

17.6 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, devera apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificacao pessoal,
sendo que nesse ato sera lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual sera devidamente datado e
assinado pelo interessado e pelo funcionario que o recepcionou. Vistas aos autos ocorrerdo sem

retirada dos mesmos das dependéncias da Prefeitura.
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17.7 - O Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou

necessario, poderao utilizar-se de assessoramento técnico e especifico para tomar decisdes relativas
ao presente certame licitatorio a qualquer momento, o qual se efetivara através de parecer formal que
integrara o respectivo processo.

17.8 - As normas disciplinadoras deste certame serao interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da seguranca do procedimento e dos futuros ajustes dele
decorrentes.

17.9 - Em caso de duvidas quanto a comprovacgao de horario de quaisquer eventos marcados
para este certame licitatério, prevalecera o horario oficial de Brasilia.

17.9.1 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura.

17.10 - Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos
eles se completam, sendo que cada proponente deve, para a apresentacdo de PROPOSTA DE
TECNICA E PRECO e DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ, bem como eventuais outros documentos,

ao se valer do edital, inteirar-se de sua composicédo, tomando conhecimento, assim, das condi¢cdes

administrativas e técnicas que norteardo o desenvolvimento do certame e a formalizacdo da
contratacdo, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverdo ser
observados, ainda que nao repetidos em outros.

17.11 - O Agente de Contratagao conforme o caso podera relevar aspectos puramente formais
nas propostas e nos documentos de habilitacdo apresentados pelas licitantes, desde que nao
comprometa a lisura e o carater competitivo desta licitacéo.

17.12 - Sera eleito o Foro da Comarca desta Administracdo, com renudncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento desse
certame licitatério, assim como ao cumprimento das obrigagdes dele decorrentes.

18 - RECURSOS ORCAMENTARIOS/FINANCEIROS

18.1. - O valor global total dos servigcos € de R$ 824.201,21 (oitocentos e vinte e quatro mil,
duzentos e um reais e vinte e um centavos).

A reserva e empenho dos valores deveréo utilizar a seguinte ficha:

SC Fonte Secretaria Dotacéao 2026 TOTAL

X 1197-06.01.12.363.0010.2.
594/2025 01 EDUCACAO 065.449051.01.0000000 R$ 824.201,21 R$ 824.201,21

TOTAL: | R$ 824.201,21 R$ 824.201,21

FONTE: 01 - TESOURO

19 - FORO

EE——— b @FC A
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Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir questdes resultantes ou relativas a
aplicagao desta Concorréncia ou execugao do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

Ubatuba,

LAERCIO PEREIRA JUNIOR JOSE CARLOS FIRME ]
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO  SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025
ANEXO | - PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: Contratacao de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para
elaboragao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para construgao
do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP,
conforme condi¢bes estabelecidas nesse instrumento convocatorio e nos seus anexos.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
PREZADOS SENHORES:
Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. Sas., nossa Proposta de Pregos
relativa a licitagdo em referéncia, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes

que venham a ser verificados na sua preparacgao.

O valor global de nossa proposta é de R$ ( ), conforme as
Planilhas Estimativa de Quantitativo e Prego anexas a esta Proposta.

DECLARAMOS QUE:

- nos precos unitarios por nos cotados e constantes da PEQP, levamos em consideragao todos os
custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatoria execugao dos servigos objetivados neste edital,
inclusive as despesas com materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada ou n&o, seguros em
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagao social trabalhista, previdenciaria,
da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, canteiro de obras, regulamentos e posturas Municipais,
Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for necessario para execugao total e completa dos servigos,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagbes constantes deste Edital, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo @ PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA.

- Nos comprometemos a executar os eventuais servicos ndo constantes do edital, mas inerentes a
natureza das obras contratadas nos termos do disposto no artigo 124, da Lei Federal n® 14.133/2021
e suas alteracgdes.

- O prazo para execugao dos servigos € de 06 (SEIS) meses, devendo ser obedecidos os prazos
constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissdo das Ordens de Servigo
pela Secretaria solicitante (conforme cronograma fisico - financeiro anexo).

- O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo na
Plataforma Eletronica da PROPOSTA DE PRECOS.
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Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.
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CO!‘ICORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025 5
ANEXO Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa ............. , sediada na Rua (Av., Al etc.) ........... , cidade ......... estado ........... , inscrita no
CNPJsobn®............... , por seu diretor (sécio gerente, proprietario)............... , portador(a) da Carteira
de ldentidade n°® , e inscrito(a) no CPF/MF com o n°® .................. , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de habilitaggo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 17/2025, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba, que preenche os requisitos
de habilitacédo previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todos os documentos contidos
no subitem 7.2 do instrumento convocatdrio, *(exceto no que diz respeito aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame para a regularizagdo da documentagcdo, pagamento ou parcelamento do débito, e

apresentacdo de eventuais certidbes negativas, ou positivas com efeito de negativas).

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaragao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagao na
plataforma da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente
autenticado, de contrato social inicial e suas alteragées, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso;

ou procuragéo publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.

EE_— T —m— v ',
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CONCORBENCIA ELETR@NICA N° 17/2025
ANEXO Ill - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Aempresa................. sediada na Rua (Av., Al., etc.) .............. , cidade ........... ,estado............. , inscrita
no CNPJ sob n® ................... , por seu diretor (socio gerente, proprietario)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................... , € inscrito(a) no CPF/MF com o n°® ................. , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA n° 17/2025, ora sendo

realizado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, declara que:

- Nao esta impedida de contratar com a Administragdo Publica, direta e indireta;

- Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

- Nao existe fato impeditivo a nossa Habilitacao;

- N&o possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo;

- Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informagdes necessarias para
participar do presente certame e das condigdes para a execugao das obras;

- Aceita e concorda com todas as condi¢des do presente ato convocatério e das especificacbes que
fazem parte integrante do mesmo, independente de transcrigao;

- Nao possui quaisquer quantias em débitos junto a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tais empresas
sao proibidas de firmar contratos, ou participar de procedimentos licitatérios conforme art. 61 da Lei
Municipal 1011/1989.

- A proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta;

- Esta em situagao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

- Nao se enquadra em nenhuma das vedacoes de participacao na licitacdo deste Edital;

- Cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho;

- Atendera, na data da contratacao, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com
redacao dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017

- Atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93
da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991. *

- Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condigédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos ( ).**

EE——— b @FC A
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* Esta declaragcdao devera ser apresentada por empresas que possuam no minimo 100 (cem)

empregados.
** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

, / /

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: Este documento devera ser disponibilizado no momento de protocolo da documentagéao na plataforma
da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2025, e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado,
de contrato social inicial e suas alteragbes, ou contrato social consolidado atual - conforme o caso,; ou procuragao

publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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CONCORRIAENACIA ELETRONICA N° 17_{2025
ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CE 17/2025

OBJETO: Contratagao de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para
elaboracgao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para construgao
do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP,
conforme condicbes estabelecidas nesse instrumento convocatdrio e nos seus anexos.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacboes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,
a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil,
d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas
no médulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ubatuba,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 264.858.918-03
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE:

ATRIBUICOES: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NOME: LAERCIO PEREIRA JUNIOR

CPF: 272.901.298-22

ASSINATURA:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE:

ATRIBUICOES: RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME, ORDENADOR DE
DESPESAS DA CONTRATANTE E GESTOR DO CONTRATO:

CARGO: SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAGAO

NOME: JOSE CARLOS FIRME

CPF: 019.575.268-66

ASSINATURA:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por acbes de acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao, sera ele objeto de notificagcéo especifica. (inciso acrescido
pela Resolugdo n° 11/2021).
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CONCORRENCIA E’LETRCA)NICA N° 17/2025
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Contratacao de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para elaboragao
de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para constru¢ao do novo
“Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP.

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A contratacao dos projetos técnicos para a constru¢cado do campus da ETEC em Ubatuba é uma
etapa fundamental para garantir a viabilidade e qualidade da obra, bem como sua conformidade com
as exigéncias legais e normativas aplicaveis. A necessidade da contratacao se justifica por diversos
fatores técnicos e administrativos que asseguram a eficiéncia da aplicagdo dos recursos publicos e o
atendimento as demandas da populacéo local.

A estruturacdo adequada do empreendimento requer um planejamento técnico detalhado, que
s6 pode ser realizado por meio da elaboragao de projetos especificos para cada disciplina envolvida.
Esses projetos permitem a definicdo precisa das caracteristicas da edificacdo, otimizando os
processos construtivos e reduzindo os riscos de incompatibilidades e retrabalhos durante a execugao
da obra. Além disso, a contratacdo de projetos técnicos qualificados contribui para a estimativa mais
assertiva de custos e prazos, possibilitando um melhor planejamento financeiro e orgamentario.

Outro aspecto relevante é o cumprimento das exigéncias legais e normativas, especialmente
no que se refere as contrataces publicas regidas pela Lei n® 14.133/2021. O novo regime juridico das
contratagdes publicas estabelece a necessidade de um planejamento detalhado e da observancia dos
principios da eficiéncia, economicidade e sustentabilidade. A elaboracido de projetos técnicos
detalhados permite atender a essas exigéncias, garantindo que a futura licitacdo para execugao da
obra seja baseada em um orgamento robusto e em diretrizes técnicas bem definidas.

Adicionalmente, a contratacdo se justifica pela importancia estratégica do empreendimento
para o municipio de Ubatuba. A implantagdo de uma unidade da ETEC representa um avancgo
significativo na oferta de educacao profissional e tecnoldgica, possibilitando a formagdo de mao de
obra qualificada e contribuindo para o desenvolvimento econdmico e social da regido. Para que essa
estrutura educacional atenda de forma eficaz as necessidades da comunidade, é essencial que sua
concepcao seja realizada com base em estudos técnicos criteriosos, que garantam n&o apenas a
funcionalidade da edificacdo, mas também sua durabilidade e adequacdo ao contexto urbano e
ambiental.

A elaboragao de projetos técnicos compatibilizados entre si reduz significativamente os riscos
de contratempos na fase de execucao, como necessidade de

ajustes de ultima hora, inadequacgdes construtivas e aditivos contratuais decorrentes de falhas no
planejamento inicial. Dessa forma, a contratacao prévia desses servigos ndo apenas garante a
viabilidade da obra, mas também promove a economicidade e a racionalizacdo dos investimentos
publicos.

Diante do exposto, a contratagao dos projetos técnicos para a construgao do campus da ETEC
no municipio de Ubatuba é indispensavel para garantir a qualidade e a eficiéncia do empreendimento,
além de atender aos requisitos normativos e legais aplicaveis as contratagdes publicas. A adogéo de
um planejamento detalhado e bem estruturado representa um compromisso com a boa gestdo dos
recursos publicos e com a concretizagcao de uma obra essencial para o desenvolvimento educacional
e social da regido.

O projeto basico sera disponibilizado para que os projetos técnicos sejam elaborados a partir
do mesmo, os projetos basicos foram disponibilizados pelo Centro Paula Souza para que o prédio que
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sera construido posteriormente atenda o padrao da instituicdo, contando com dois pavimentos e todo
descritivo das legendas dos arquivos disponibilizados.

Il - DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL

Nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o Plano de Contratagdes Anual (PCA) constitui importante
instrumento de planejamento destinado a conferir previsibilidade e racionalidade as contratacées
publicas. Contudo, a propria legislagdo ndo atribui a sua auséncia carater impeditivo para a realizagéao
de licitacbes, desde que reste demonstrado que a contratacdo esta devidamente alinhada ao
planejamento estratégico e orcamentario da Administragao.

Embora o Plano de Contratagcdes Anual (PCA) para o exercicio de 2025 nao ter sido publicado
em tempo habil a presente licitacao possui previsdo expressa na Lei Orcamentaria Anual vigente,
estando igualmente compativel com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orcamentarias e
com os programas constantes do Plano Plurianual, o que assegura a observancia do principio do
planejamento previsto no artigo 5° da Lei n°® 14.133/2021.

Ademais, a contratacdo em analise encontra-se diretamente vinculada as metas e objetivos
estratégicos da Administragcao, configurando medida necessaria a consecugao de politicas publicas ja
em execucdo. Ressalte-se que a auséncia de publicacdo do PCA decorreu de circunstancias
administrativas pontuais, sem qualquer reflexo sobre a pertinéncia, a legalidade e a economicidade da
presente licitagao.

Nesse contexto, a demonstragdo da compatibilidade entre a contratacdo e os instrumentos
formais de planejamento e de orgcamento do ente federado supre, de modo suficiente, eventual falha
procedimental relativa a publicacdo do PCA, nao acarretando risco de lesao ao erario ou violacdo aos
principios da eficiéncia, da economicidade e do interesse publico.

Portanto, evidencia-se que a realizacdo do certame encontra-se legitimamente justificada,
estando em plena conformidade com os comandos da Lei n° 14.133/2021 e com a boa governanca
das contratagdes publicas, motivo pelo qual ndo ha ébice a sua continuidade.

Il - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na  modalidade
Concorréncia, na sua forma eletrbnica, com critério de julgamento por técnica e preco,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

Caracteristica do servigo: A presente contratagdo enquadra-se na categoria de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, conforme dispde o art. 6°, inciso
XVIII, alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021, que classifica a elaboragao de projetos basicos e executivos
como tais servigos.

O objeto envolve a entrega de projetos de arquitetura e engenharia, consistindo em pranchas
graficas, especificagdes técnicas e planilha orgamentaria, sem fornecimento de materiais ou
disponibilizacdo de mao de obra continua.

Trata-se de servigo especial de arquitetura e engenharia, de carater ndo continuado e sem
dedicacao exclusiva de mao de obra, em razao da complexidade do projeto e da especificidade exigida
para o atendimento das finalidades institucionais da obra.

Os projetos deverdo ser elaborados por arquiteto(s) e/ou engenheiro(s), devidamente
registrado no CAU ou CREA, de acordo com as suas especialidades. Deverdao ser emitidas as
respectivas ARTs ou RRTs relativas ao servico de elaboragdo do projeto
e orgamento.

O Projeto Executivo devera conter a especificagdo completa dos servigos a
realizar, os desenhos que forem necessarios e a respectiva planilha orgcamentaria.
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As solugdes propostas para o restauro deverao ser compativeis com as legislagcdes e normas técnicas
vigentes.

Objeto: Contratacdo de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para
elaboragdo de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para construgdo do
novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP.

Regime de execugdo: esta contratacdo adotara como regime de execucado a Empreitada por
Preco Global.

Transi¢cao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas: A CONTRATADA, devera declarar ser a autora dos projetos a serem apresentados em
decorréncia da contratagéo objeto deste estudo e devera ceder e
transferir seus direitos patrimoniais de autora a contratante, bem como a utilizagao dos projetos, que
poderdo eventualmente ser adaptados ou revisados, para implantagdo de acordo com o Artigo 93 da
Lei n° 14.133/2021, conferindo anuéncia/autorizagao
para producdo, manifestacdes, aplicagdes, modificacdes, adaptacbes e extensdes que forem
necessarias para o exercicio dos direitos cedidos e atendimento dos interesses da contratante.

E proibido a Contratada a utilizacdo dos direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificagdes técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sem
prévia e expressa autorizagdo da contratante, sob pena de multa sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

Os projetos, levantamentos, dados, pesquisas, relatérios, ou documentos elaborados ou
copiados pela contratada em decorréncia da execuc¢ao do objeto, serdo de propriedade exclusiva da
contratante, ficando assegurado a contratada o direito de conservar em seus arquivos, os registros e
as copias dos documentos referidos exclusivamente para fins de consulta interna.

Qualificagao Técnica: O trabalho devera ser realizado sob supervisdo de responsavel técnico
legalmente habilitado, com o devido registro no CAU ou no CREA, bem como registro de
Responsabilidade Técnica no 6rgao.

| - Comprovagcao da capacitacao técnico-operacional: Comprovacdo de aptidao para
execugao de servigo técnico-operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentagdo de apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Projetos Executivos de  Arquitetura: Serdo  considerados 0s  projetos
executivos de arquitetura de edificio para uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m> de area num mesmo conjunto
arquiteténico; desenvolvidos em metodologia BIM;

Projetos Executivos de Fundagdes e Estruturas: Serdo considerados os projetos executivos
de fundagdes e estrutura de edificio de uso institucional, de servicos ou comercial, publicos ou
privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;

Projetos Executivos de Instalagées hidrossanitarias: Serdo considerados
os Projetos Executivos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais
em edificio de uso institucional, de servicos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;
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Projetos Executivos de Instalagoes Elétricas: Serdo considerados os
Projetos  Executivos de Instalagbes  Elétricas, Telefénicas e de  Cabeamento
Estruturado, Automacdo e Légica em edificio de uso institucional, de servigos ou
comercial, publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo
conjunto arquiteténico;

Projetos Executivos de Instalagoes Mecanicas: Serdo considerados os Projetos Executivos
de Instalacbes Mecanicas em edificio de uso institucional, de servigos ou comercial, publicos ou
privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;

Projetos Executivos de Combate a Incéndio: Serdo considerados os Projetos Executivos de
Combate a Incéndio em edificio de uso institucional, de servigos ou comercial, publicos ou privados,
com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;

Os atestados exigidos no subitem anterior receberdo pontuacdo conforme
definicdo a ser detalhada no Termo de Referéncia.

I - Capacidade técnico profissional: mediante apresentacdo de Certiddao de
Acervo Técnico — CAT e Certificado de Acervo Operacional — CAO, expedidos pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacédo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucéo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

Para o Arquiteto: Elaboragdo de Projetos em Arquitetura;

Para o(s) Engenheiro(s) Civil(is): Elaboragao de Projetos em Fundagdes e Estruturas;

Para o Engenheiro Hidraulico: Elaboracdo de Projetos em Instalagbes
Hidraulicas;

Para o Engenheiro Eletricista: Elaboracao de Projetos em Instalagdes Elétricas;

Para o Engenheiro Mecéanico: Elaboracdo de Projetos em Instalagdes
Mecénicas e Utilidades.

Para o Arquiteto ou Engenheiro: Elaboragao de Projetos de Combate a Incéndio.

Para o Coordenador: Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica — TRT, relativo a execugéao de servigos compativeis com a fungéo de coordenagao de projetos.

Sera admitida a indicagcédo de profissional arquiteto, arquiteto urbanista, engenheiro arquiteto
ou engenheiro civil, desde que devidamente registrado no respectivo conselho de classe, com
experiéncia comprovada na seguinte atividade:

e Servigos de coordenacgido de projetos de edificagdes de uso institucional, de servicos ou
comercial, publicos ou privados;

Para efeitos de julgamento e atribuicado de pontuagéo técnica as equipes, serao considerados
0s acervos técnicos apenas das pessoas indicadas na Equipe técnica, um profissional para cada area
de projeto.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o] socio que comprove  seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o) licitante, ou com
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declaracao de compromisso de vinculagio contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacao.

Devera ser apresentado comprovante de que a equipe técnica especificada no item anterior
possui vinculo de trabalho com a licitante, sendo a comprovacéo feita através da apresentacédo dos
seguintes documentos: a) Ficha de Registro do Empregado -
RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS, em nome do(s) profissional(is); ¢) Contrato Social ou ultimo aditivo, se houver; d) Ata da
Assembleia referente a sua investidura no cargo; e)
Contrato de prestagdo de servicos; f) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo
CREA/CAU, onde conste o profissional como responsavel técnico; g) Declaragao, assinada pelo
Profissional a ser indicado como Responsavel Técnico, comprometendo-se que, caso a empresa
venha sagrar-se vencedora do certame, respondera como Responsavel Técnico do Contrato, firmando
vinculo profissional com a empresa através de uma das formas acima indicadas.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e no decorrer da execugéo do objeto, sera admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacbes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas os servigcos de engenharia.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, softwares, sistemas de base de dados, componentes e
demais elementos necessarios as etapas dos servicos, promovendo sua substituicao
quando necessario.

Os materiais, equipamentos, softwares, sistemas de bases de dados,
componentes e demais elementos, deverdao ser disponibilizados em quantidades e
qualidade compativeis com a execugcdo das etapas do servigo, que estardo detalhadas
no Termo de Referéncia.

Critérios e praticas de sustentabilidade:

Serao observados os critérios de sustentabilidade de acordo com o Decreto n°® 7.746/12, Lei n°
12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da Unido, no que
couber.

Os servicos prestados pela contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos materiais e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio bem
como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental de que trata a IN SLTI n® 01/2010.

Ponderagoes quanto ao critério de julgamento:

As propostas técnicas apresentadas serdo avaliadas por equipe técnica formalmente
designada, em conformidade com o artigo 37, §1°, da Lei n° 14.133/2021, considerando tratar-se de
contratagado de servigos especificos de arquitetura e engenharia.

Nos termos do artigo 36, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, o julgamento pelo critério de técnica
e pregco aplica-se, preferencialmente, a servigos técnicos especializados de natureza
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predominantemente intelectual, bem como a objetos que admitam solugdes especificas e alternativas,
com repercussdes significativas e mensuraveis sobre a qualidade, rendimento, durabilidade e
adequacéo da contratagdo.

No presente caso, a complexidade do objeto e a necessidade de assegurar a qualidade técnica
das solugdes tornam indispensavel a adog¢éao do critério de técnica e pre¢o, uma vez que o julgamento
apenas pelo menor pregco nao garantiria, por si sO, a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, podendo implicar riscos de solugdes inadequadas, retrabalhos e custos adicionais
futuros.

Assim, conclui-se que o critério de julgamento mais adequado e proporcional ao interesse
publico é o de técnica e preco, com critérios objetivos previamente definidos no edital, assegurando a
transparéncia, a competitividade e a sele¢cao da proposta mais vantajosa.

Designagao e competéncia da Comissao Técnica de Avaliagao:

Considerando a complexidade, especificidade e natureza singular do objeto licitatério
e a adogdo do critério de julgamento técnica e preco, nos termos da Lei n® 14.133/2021, faz-se
necessaria a avaliagdo técnica qualificada das propostas apresentadas, em conformidade com a
legislagao vigente.

A Comissdao Técnica de Avaliagdo foi formalmente designada pela autoridade
competente por meio da Portaria n° 930, de 25 de agosto de 2025, sendo composta trés
membros, servidores da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Secretaria Municipal de
Urbanismo:

e Nestor Fonseca — Secretaria Municipal de Obras
e Tiago Peschke de Azevedo — Secretaria Municipal de Urbanismo

e Mauricio Menegatti Romano de Paula — Secretaria Municipal de Obras

A Comissdo Técnica de Avaliacdo tera a competéncia de analisar tecnicamente
as propostas apresentadas, verificando sua conformidade com os critérios definidos
no edital e na legislagdo aplicavel, atribuindo pontuacdo as propostas segundo os
critérios  objetivos  estabelecidos no instrumento  convocatdrio, elaborando parecer
técnico circunstanciado contendo a classificacdo das propostas e fundamentando a
recomendacdo a autoridade competente, bem como propor diligéncias quando
necessarias para sanar inconsisténcias ou complementar informacoes, em
conformidade com o art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

Ademais, a Comissdo devera assegurar a observancia aos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e isonomia,
garantindo tratamento isonOmico aos licitantes e estrita vinculacdo aos critérios
previamente estabelecidos no instrumento convocatorio.

Os padrbes minimos de qualidade sdo determinados pela clareza, objetividade, consisténcia e
atendimento as exigéncias do Edital na proposta técnica. A Comissao de Contratagdo pontuara
esses aspectos, bem como o conhecimento do problema e o plano de trabalho, para avaliar a
qualidade das propostas. Essa avaliacdo abrangente visa garantir a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragao, considerando tanto os aspectos técnicos quanto os financeiros.

Do critério de julgamento das propostas técnicas

As propostas técnicas submetidas serdo avaliadas por EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA
nomeada para licitagdes do tipo técnica e prego caracterizadas por servigos especificos de arquitetura
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e engenharia.

A proposta técnica devera ser detalhada e constar os tépicos abaixo relacionados, devendo
estar restritos ao maximo de 100 (cem) paginas de texto e/ou graficos e/ou fotos, preferencialmente
no formato A4, na fonte “Arial”’, tamanho 12, com espacamento simples entre linhas. Exceto a parte
dos curriculos, que para a qual é recomendado o maximo de 5 (cinco) paginas por curriculo. Entende-
se por pagina cada uma das faces de compée uma folha de papel.

Admitir-se-a a utilizagdo de outro tipo de fonte para apresentagdo de quadros, fluxogramas,
tabelas e ilustracbes entre textos. Cada pagina de papel A3 sera contada como equivalente a duas
paginas de papel A4, ndo se admitindo folhas maiores, que serdao desconsideradas.

Os textos contidos em paginas adicionais que ultrapassarem o limite maximo definido ndo
serao objeto de qualquer analise para fins de atribuicido de nota de Proposta Técnica.

Os capitulos deverao estar claramente definidos com todo o conteudo sequencial para atender
o item. Nao serao avaliados documentos fora de ordem ou deslocados em capitulos aos quais nao
pertencem.

Nao serdo computadas:

0 as folhas de rosto e indices para fins do limite fixado para cada item e;

[ as paginas para a apresentacao dos atestados e respectivas Certiddes de Acervos Técnicos.
Porém, cada curriculo (Coordenadores Gerais e Coordenadores Setoriais) devera ser apresentado
em no maximo 5 (cinco) paginas.

As Propostas Técnicas deverédo visar o atendimento de escopos similares a esta contratagao.

Para efeito de julgamento da PROPOSTA TECNICA, sera procedida sua analise verificando-
se o contelido das informagdes de cada uma, bem como a comparacéo entre elas, atribuindo-lhes
uma Nota Técnica - NT de valor até 100 (cento) pontos, que sera resultado do somatdrio dos pontos
obtidos em cada um dos tépicos descritos junto ao quadro a seguir.

A avaliagdo de PROPOSTA TECNICA sera feita por cada tépico e serdo levados em
consideracéo a clareza, a objetividade e apresentacédo da proposta, sua consisténcia, o atendimento
as especificagdes do edital, a confiabilidade e a experiéncia da licitante nos itens NT1, NT2 e NT3,
com as respetivas pontuagdes, conforme apontado nos quadros a seguir:

ITENS ANALISADOS PONTUACAO MAXIMA
NT1 Conhecim('ento do Problema, Plano de Trabalho e 30,00
Metodologia
NT2 Organizagao da equipe técnica 50,00
NT3 Cronograma de Trabalho e Fluxograma 20,00
NT NOTA TECNICA 100,00

NT1 — Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho e Metodologia (30 PONTOS)

A proposta devera demonstrar tecnicamente conhecimento do problema, através de descricbes
da sequéncia de cada uma das fases de elaboragéo dos trabalhos e as respectivas caracteristicas
relativamente ao objeto desta Licitagdo. As apreciagbes gerais e especificas deverdo conter
comentarios sobre a natureza, abrangéncia, e demais aspectos considerados relevantes de forma a
evidenciar o grau de conhecimento das questdes envolvidas, da realidade existente, dos problemas
a serem mitigados e o entendimento do objeto.

Conhecimento do Problema deve demonstrar que tem pleno conhecimento dos servigos a que
concorre, devendo apresentar dados especificos da regido e demonstrar o conhecimento dos
principais problemas a serem enfrentados na execugdo dos servigos, vinculando-se sempre ao
escopo do Termo de Referéncia.

Plano de Trabalho e Metodologia deverao ser decorrentes do conhecimento dos objetivos do
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Edital, vinculando-se sempre ao escopo do Termo de Referéncia, devera abordar, de forma clara e
justificada, a descrigdo das atividades e aspectos metodoldgicos: indicagao e descricdo das atividades
necessarias para execucao dos servicos em licitacdo e das metodologias que serado utilizadas em
cada uma das atividades de seu Plano de Trabalho. Estas atividades deverao ser sintetizadas através
de fluxograma especifico, envolvendo todos os procedimentos previstos.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Bom =4,0
Do local de execucgao dos servigos Regular = 2,0
Ruim = 0,0
Bom =4
Conhecimento Dos servigos a que ocorre evidenciando o om _0
. ) Regular = 2,0
do problema entendimento do objeto .
Ruim =0,0
Bom =4,0

Dos principais problemas a serem enfrentados na

execugao dos servicos Regular =2,0
¢ ¢ Ruim = 0,0
Subtotal: (maximo 12,0 pontos)
Bom = 6,0
Descricédo das atividades Regular = 3,0
Ruim =0,0
B =
Plano de trabalho e . om = 6,0
. Aspectos metodologicos Regular = 3,0
metodologia .
Ruim =0,0
Bom =6,0
Metodologias que serdo utilizadas em cada uma om -
o Regular = 3,0
das atividades de seu plano de trabalho RuIm = 0.0

Subtotal: (maximo 18,0 pontos)
Subtotal NT1 (Maximo 30,0 pontos)

Bom: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem proposicdes mais
abrangentes que as minimas apontadas no Termo de Referéncia, evidenciando conhecimento mais
aprofundado das questdes pertinentes aos servigos objeto da licitagdo, melhoramentos significativos
na metodologia de
atuacao, na apresentagao de resultados e/ou nas formas de organizagao para execugao dos servigos;

Regular: serdo enquadradas nesta qualificagdo as propostas que apresentarem as
proposigcdes relevantes apontadas no Termo de Referéncia de forma completa, apenas atendendo
aos requisitos minimos necessarios;

Ruim: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem as proposicoes
relevantes apontadas no Termo de Referéncia, mas de forma incompleta, ndo satisfazendo a todos
0s requisitos minimos necessarios.

NT2 - Organizagado da empresa e equipe técnica (50 PONTOS)

A licitante devera indicar os profissionais responsaveis pelos trabalhos, com suas respectivas
fungdes, de modo a atender plenamente ao objeto da licitagdo. A equipe técnica minima a ser indicada
compreendera:

e Coordenador de Projetos;
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e Arquiteto: Elaboragéo de Projetos de Arquitetura;

e Engenheiro Civil: Elaboragao de Projetos de Fundagdes e Estruturas;

e Engenheiro Hidraulico: Elaboragéo de Projetos de Instalagdes Hidrossanitarias;

e Engenheiro Eletricista: Elaboracao de Projetos de Instalagdes Elétricas;

o Engenheiro Mecanico: Elaboragao de Projetos de Instalagbes Mecanicas e Utilidades;
e Arquiteto ou Engenheiro: Elaboracéo de Projetos de Combate a Incéndio.

Para as funcgdes acima, que serdo pontuadas, deverao ser apresentados, além dos curriculos,
comprovacao de pertencer ao quadro permanente da Licitante e comprovacdo da experiéncia
especifica de cada profissional através da apresentagao de atestado(s) e/ou certiddes de capacidade
técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados/averbados pelo CREA ou CAU, através de Certiddes de Acervo Técnico - CAT's e
Certificado de Acervo Operacional — CAO, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagc&o dos servigos.

A comprovacao de vinculo do profissional com a Licitante se dara por meio de copia autenticada
da Ficha de Registro de Empregados ou Carteira de Trabalho do Profissional, ou contrato de
prestacdo de servicos, ou, em se tratando de Sécio e Diretor da empresa, por meio de copia do
Contrato Social e/ou Ata de Diretoria.

Os curriculos do pessoal deverao conter no maximo 5 (cinco) paginas e deverdo ser
acompanhados de declaragdo de anuéncia concordando com sua inclusdo na equipe de trabalho da
Licitante.

Fica proibida a participacao de um mesmo técnico em equipe de Licitantes diferentes, sob pena
de desclassificacido das Licitantes infratoras.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Coordenacgao e compatibilizagdo de projetos de = 2 atestados =
- edificios para uso institucional, de servigos ou 15,0
Coordenacao de . . . .
comercial, publicos ou privados, com no minimo 1 atestado = 7,0

Projetos

2.700m? de area num mesmo conjunto
arquitetdnico;

Subtotal: (maximo 15,0 pontos)

Elaboragao de projetos executivos de arquitetura = 2 atestados =
de edificio para uso institucional, de servigos ou 10,0

comercial, publicos ou privados, com no minimo 1 atestado = 5,0
2.700m? de area num mesmo conjunto
arquiteténico; desenvolvidos em metodologia 0 atestado = 0,0
BIM
Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Elaboragéo de projetos executivos de fundagdes e | = 2 atestados = 5,0

0 atestado = 0,0

Elaboracao de
Projetos em
Arquitetura

Elaboracéo de

] estrutura de edificio de uso institucional, de 1 atestados = 2,0
Projetos de . . el .
Fundacées e servigos ou comercial, publicos ou privados, com
¢ no minimo 2.700m? de area num mesmo 0 atestado = 0,0

Estruturas . i e
conjunto arquitetonico;

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracéo de = 2 atestados = 5,0
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Projetos de
Instalagoes
Hidrossanitarias

Elaboracéo de projetos executivos de Instalacbes
Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais em
edificio de uso institucional, de servigcos ou
comercial, publicos ou privados, com no minimo
2.700m? de area num mesmo conjunto
arquitetonico;

1 atestados = 2,0

0 atestado = 0,0

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracao de
Projetos de
Instalagoes
Elétricas

Elaboracdo de projetos executivos de Instalagdes
Elétricas, Telefonicas e de Cabeamento
Estruturado, Automacéao e Légica em edificio de
uso institucional, de servigos ou

comercial, publicos ou privados, com no minimo
2.700m? de area num mesmo

conjunto arquitetonico;

2 2 atestados = 5,0

1 atestados = 2,0

0 atestado = 0,0

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracao de
Projetos de
Instalagoes
Mecanicas

Elaboracao de projetos executivos de Instalagdes
Mecanicas em edificio de uso institucional, de
servigos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m? de area num mesmo
conjunto arquitetonico;

2 2 atestados = 5,0

1 atestados = 2,0

0 atestado = 0,0

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracao de
Projetos de
Combate a
Incéndio

Elaboragéo de projetos executivos de Combate a
Incéndio em edificio de uso institucional, de
servicos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m*> de area num mesmo
conjunto arquitetonico;

2 2 atestados = 5,0

1 atestados = 2,0

0 atestado = 0,0

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Subtotal NT2 (Maximo 70,0 pontos)

NT3 - Organograma e Fluxograma de trabalho (20 PONTOS)

Devera ser apresentado organograma da empresa licitante, demonstrando a distribuicao e
organizagao da equipe necessaria, além dos Coordenadores, que disponibilizara em relagao ao objeto
da licitagdo, apresentando identificagdo, registro ativo na entidade competente e declaragao de
anuéncia de cada técnico concordando com sua inclusdo na equipe de trabalho da Licitante devendo
ser composto de no minimo:

[0 Coordenador de projetos — arquiteto ou engenheiro civil;

[0 Arquitetura - arquiteto

[0 Estruturas - engenheiro civil;

[J Hidraulica - engenheiro civil ou engenheiro hidraulico;

[] Elétrica - engenheiro elétrico;

[0 Mecanica - engenheiro mecénico;

[0 Combate a Incéndio — arquiteto ou engenheiro;

1 Orgamentista - arquiteto ou engenheiro;

[0 Topografia - engenheiro agrimensor ou técnico em agrimensura.

A licitante devera apresentar a composi¢cao da equipe com que pretende atender ao objeto
deste edital, indicando a quantidade de horas previstas, por categoria profissional, em cada fase do
projeto, procurando demonstrar sua compatibilidade com o objeto e a complexidade dos trabalhos e
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estimativa de horas necessarias para desenvolvimento de projetos, correlatos a arquitetdnico,
hidraulica, elétrica, estrutural, levantamentos, sondagens e elaboragdo de documentos técnicos com
base na planilha objeto deste certame. O Organograma e Fluxograma deverao indicar os prazos de
entrega de cada produto.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Boa dllstrlbwgteu') e ?rganlzagao da equipe em relacéo 10.0 Pontos
ao objeto da licitagéo

Organograma ReguJar dlstn.buu;ao 'e. orglanlzagao da equipe em 5.0 Pontos
relacdo ao objeto da licitagédo
Dlstrlbwggo e org_a_mzaNan da equipe, incompativeis 0.0 Ponto
com o objeto da licitagao

Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Atend.e todas as fases dos trabalhos e datas parciais 10.0 Pontos
e totais

Fluxograma Nao atende algumas das fases dos trabalhos e 5.0 Pontos
datas — Marco
Nao atende a maioria das fases dos trabalhos e

0,0 Ponto

datas — Marco

Subtotal: (maximo 10,0 pontos)

Subtotal NT3 (Maximo 70,0 pontos)

A nota de cada Licitante correspondera a soma das notas dos quesitos, sendo NT (Nota
Técnica Final) = NT1 + NT2 + NT3

NP - Critério de Nota de Precos:

A Nota de Pregos (NP) sera calculada utilizando a férmula:
NP = (Pmin / Panalise) x 100

Onde:

0 NP é a Nota de Preco atribuida a proposta do licitante.

0 Pmin é o valor da proposta com o menor precgo ofertado.
0 Panalise é o valor da proposta do licitante em analise.

As Notas de Pregos (NP) serédo arredondadas até a segunda casa decimal conforme as regras
da ABNT NBR-5891.

Serao desclassificadas as propostas que:
[0 Nao atenderem as exigéncias do edital.
[1 Apresentarem valor total superior ao orgamento da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

[0 Contiverem precos irrisérios, simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com os praticados no
mercado.

Classificagao Final: Apds a analise das Propostas Técnicas e de Pregos, a Nota Final (NF) sera
calculada com a seguinte formula:

NF = (0,70 x NT + 0,30 x NP) / 10
Onde:
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[0 NF é a Nota Final.
0O NT é a Nota da Proposta Técnica.
[0 NP é a Nota da Proposta de Precos.

A Nota Final sera arredondada até a segunda casa decimal. As propostas serao classificadas
pela ordem decrescente das Notas Finais, sendo a proposta com a maior Nota Final considerada
a primeira classificada.

Obrigacgoes da contratada:

CONTRATADA obriga-se a executar os servigos contratados com estrita observancia as
disposi¢des legais, regulamentares e contratuais, bem como as orientacbes da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, assumindo, integralmente, as seguintes responsabilidades:

— Executar, com zelo, qualidade e eficiéncia, todos os servigcos relativos a elaboragdo dos
projetos técnicos para a construgdo da ETEC, responsabilizando-se por eventuais danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falhas técnicas, omissdes ou vicios na execucao dos
servigos, sempre que a responsabilidade Ihe seja imputavel;

— Prestar, de forma precisa e tempestiva, todas as informagdes e esclarecimentos solicitados
pela CONTRATANTE, relacionados a execugao do objeto contratual;

— Manter absoluto sigilo sobre quaisquer informagdes de natureza técnica, administrativa ou
institucional a que tiver acesso em razdo da execugao contratual, sob pena de responder civil,
administrativa e penalmente;

— Manter equipe técnica compativel com a complexidade e volume dos servigos, em quantidade
suficiente para garantir sua execuc¢ao continua, inclusive durante periodos de afastamento de pessoal,
sendo obrigada a substituir qualquer profissional que, a juizo da fiscalizagdo, comprometa a adequada
prestacdo dos servicos;

— Executar os servigos de acordo com as exigéncias constantes do contrato, seus anexos,
normas técnicas vigentes e demais atos regulamentares, observando rigorosamente os prazos
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado;

— Disponibilizar, por sua conta e risco, todos os recursos materiais, ferramentas, equipamentos
e softwares necessarios a execug¢ao dos servigos, bem como manter, durante a vigéncia do contrato;

— Arcar com todos os encargos financeiros decorrentes da execugao do objeto contratual,
incluindo custos com mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

— Adotar, durante toda a execucgéo do objeto, critérios de sustentabilidade ambiental, social e
econdmica, observando as boas praticas da engenharia e da arquitetura;

— Providenciar, junto ao Conselho profissional competente (CREA/CAU), todas as Anotagdes
ou Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs ou RRTs), bem como manter responsavel técnico
legalmente habilitado e aceito pela CONTRATANTE, o qual respondera pelos aspectos técnicos do
objeto e assinara instrugdes técnicas e medicoes;

— Cumprir integralmente as legislagdes e normas técnicas federais, estaduais € municipais
aplicaveis, bem como exigéncias e regulamentos emitidos por concessionarias de servicos publicos e
demais 6rgaos competentes;

— Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, o Plano
de Trabalho contendo: relatorio analitico do objeto; planejamento geral das atividades; metodologia a
ser adotada; indice de documentos; cronograma fisico-financeiro detalhado em formato editavel,
condigao indispensavel a emissao da Ordem de Servigo;

— Fornecer, mensalmente, atestados de qualidade dos servigos desenvolvidos, conforme as
Normas Brasileiras pertinentes, podendo ser exigida comprovagao por meio de ensaios técnicos
realizados por empresa especializada, previamente aprovada pela fiscalizagao da CONTRATANTE;
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— Realizar, sem 6nus adicional, as correcdes, revisdbes e complementagdes nos estudos e
projetos, sempre que necessario ao atendimento das normas técnicas e exigéncias contratuais ou por
determinacéao da fiscalizacao;

— Responder, de forma exclusiva e integral, por qualquer prejuizo causado a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrente de negligéncia, impericia ou omissao no desenvolvimento dos projetos;

— Realizar, quando exigido, ensaios, testes e verificagdes técnicas, as suas expensas, por
empresa credenciada junto ao INMETRO e previamente aprovada pela fiscalizagdo, devendo
apresentar, para tanto, os documentos comprobatérios exigidos, sob pena de retencdo das medicoes
correspondentes.

Ainobservancia de quaisquer das obriga¢des acima elencadas podera ensejar a aplicagdo das
penalidades contratuais cabiveis, sem prejuizo de eventuais responsabilidades administrativas, civis
e penais.

Obrigagoes da contratante:

Compete a CONTRATANTE, no exercicio de suas atribuicoes legais e institucionais, assegurar
o cumprimento das seguintes obrigagdes para viabilizar a adequada execugao do objeto contratual:

— Promover todas as condi¢des materiais, administrativas e operacionais necessarias a
execugao do contrato, garantindo a CONTRATADA o pleno desempenho de suas atividades;

— Assegurar livre acesso as areas e dependéncias necessarias a execugao dos servigos,
permitindo a entrada e permanéncia das pessoas credenciadas pela CONTRATADA, desde que
devidamente identificadas;

— Publicar, no érgao oficial de divulgacao dos atos processuais e administrativos do Municipio
de Ubatuba, o extrato deste contrato e de eventuais termos aditivos que venham a ser firmados,
conforme exigido pela legislagéo vigente;

— Controlar, acompanhar e supervisionar a execugao do contrato, por meio de representantes
devidamente designados, assegurando que os servicos estejam em conformidade com os termos
pactuados;

— Designar, formalmente, os responsaveis pelo acompanhamento da execug¢ao contratual,
nomeando o gestor do contrato e o fiscal técnico da execugao, nos termos da legislagao aplicavel;

— Disponibilizar a CONTRATADA, em tempo habil, todos os documentos, informacoes, estudos
e dados indispensaveis a fiel execugao do objeto contratual;

— Proceder a fiscalizacdo permanente da execugdo dos servigos, por meio de profissional
habilitado, com competéncia para exigir a corre¢do de eventuais inconformidades técnicas
identificadas nos servigos executados em desacordo com objeto do contrato, bem como submeter a
autoridade superior os atos que extrapolem sua competéncia;

— Analisar, por meio da equipe de fiscalizagdo designada, os Boletins de Medicado Mensais
apresentados pela CONTRATADA, baseados nas quantidades efetivamente executadas, atestadas
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e validadas pelo fiscal designado, para fins de liberagéo
dos pagamentos devidos;

— Acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado, monitorando o avancgo fisico dos servicos € os marcos contratuais, com possibilidade de
readequacao, mediante justificativa técnica e interesse publico, no decorrer da vigéncia contratual.

O exercicio das prerrogativas de fiscalizagdo e acompanhamento por parte da CONTRATANTE
nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral pela correta execucdo do objeto
contratado, nos termos legais e contratuais.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

ITENS /

SUBITENS DESCRICAO UNID. QTD.
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1 SERVICOS PRELIMINARES
TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
1.1 DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE X 1,00
SONDAGEM
1.2 SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO M 360,00

(MINIMO DE 30 M)

TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.3 DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE TX 1,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL
COM AREAS OCUPADAS

14 PREDOMINANTEMENTE POR COMUNIDADES M* 9.099,88

- AREA ATE 20.000 M? (MINIMO DE 3.500 M?)

2 ELABORAGAO DE PEGAS TECNICAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM
2.1 FORMATO A1 UN 74,00
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
2.2 FORMATO A1 UN 25,00

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES

2.3 HIDRAULICAS EM FORMATO A1 UN 61,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES

2.4 ELETRICAS EM FORMATO A1 UN 131,00

25 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO EM N 2200

FORMATO A1

A contratacido envolve a elaboracdo de Estudos Preliminares, Anteprojetos, Projetos Legais
aprovados em 6rgaos publicos competentes, Projetos Basicos, Projetos Executivos, Memoriais
Descritivos e Especificagdes Técnicas, Produtos Complementares (Ficha técnica e Ficha de limpeza),
Orcamento Executivo da Obra, e Cronograma Fisico-Financeiro, necessarios a Construgdo da nova
“Campus Ubatuba” da ETEC, todos elaborados a partir dos arquivos disponibilizados na pasta técnica.

Os arquivos estarao na pasta técnica, séo 26 (vinte e seis) folhas que compde o projeto basico
para que os projetos executivos e documentos complementares sejam elaborados conforme o objeto
do referido processo, sao eles:

e U.N_001-IMP_RO

e U.N_002-LYT-TER_RO

e U.N_003-LYT-SUP_RO

e U.N_004-PLT-COB_RO

e U.N_005-CRT-AA-BB_RO
e U.N_006-ESQ_RO

e U.N_007-ESQ_RO

e U.N_008-ESQ_RO

e U.N_009-ESQ_RO

e U.N_010-ESQ_RO
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U.N_011-ESQ_RO
U.N_012-QUA-PLT-DET_RO
U.N_013-QUA-CRT-ELV-DET_RO
U.N_014-QUA-CRT-ELV-DET_RO
U.N_015-AMP_SEC_BEB_RO
U.N_016-DET-ACS_RO
U.N_017-DET_GUARDA-CORPO_R0O
U.N_018-DET_GRADIL E MURO_RO
U.N_019-PORTARIA_RO
U.N_020-CAB.PRIMARIA_ RO
U.N_021-CAB.PRIMARIA_ESQ_RO
U.N_022-LIX_ABR_GAS_RO
U.N_023-RESV_ELE_RO
U.N_024-CIST_RO
U.N_025-RESV_INF_RO
U.N_026-DET-LAB CIENCIA_RO
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V — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a execugao do objeto proposto, verificou-se no mercado diferentes alternativas para a
elaboragdo de projetos técnicos de edificagdes publicas. Considerando a necessidade de
planejamento detalhado e a execucao da obra pelo Estado, apresentam-se as solugdes viaveis

1. Elaboragao dos projetos técnicos pela prépria Administragao Publica
Descrigao: A equipe técnica do 6rgao publico elabora diretamente os projetos executivos para

a construcao, utilizando sua estrutura de engenharia e arquitetura
Pontos Positivos:

Reducao de custos com contratagdo externa

Maior controle técnico e aderéncia as necessidades da Administracao

Conhecimento prévio da realidade local (topografia, zoneamento, logistica)

Facilita compatibilizagdo com planejamento estratégico
Pontos Negativos:

Exige equipe técnica prépria qualificada e disponivel (engenheiros, arquitetos, técnicos)
Pode haver restricdo de prazos devido a carga de trabalho acumulada da equipe

2. Licitagcao exclusiva para a contratagao dos projetos técnicos executivos

Parrm
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Descrig¢ao: Contratar empresa especializada para elaborar todos os projetos.
Pontos Positivos:

o Autonomia técnica para definir o projeto ideal antes da obra.

¢ Permite maior controle do orcamento-base.

e Diminui aditivos durante a execucgao da obra.
Pontos Negativos:

e Maior tempo até o inicio da obra.

o Necessidade de equipe técnica capacitada para fiscalizar a elaboragéo dos projetos.

3. Elaboragao por meio de convénio com entidade publica técnica (ex.: FDE, ITESP,
universidades)
Descrigao: Firmar convénio com 6rgdo publico especializado que elabore os projetos
executivos da ETEC.
Pontos Positivos:
e Reducao de custos com licitagao.
¢ Aproveitamento de expertise técnica publica.
+ Facilita padronizacao se houver multiplas unidades.
Pontos Negativos:
¢ Depende da disponibilidade e interesse do 6rgao convenente.
e Pode nao ser viavel se houver prazos curtos.

4. Contratacao via ata de registro de preg¢os de outro 6rgao
Descrig¢ao: Aproveitamento de ata vigente, originaria de outro ente (estadual ou federal), que
tenha contratado empresa para elaboracdo de projetos executivos educacionais.
Pontos Positivos:
¢ Reducao do tempo e custo do processo licitatorio.
o Empresas ja habilitadas e validadas tecnicamente.
e Possibilidade de padronizagao entre unidades da rede publica.
Pontos Negativos:
e A adesao depende da concordancia do érgao gerenciador.
e O objeto deve ser compativel com o demandado.
o Eventual limitagado regional/geografica.

5. Concurso de projeto arquitetonico (modalidade de licitagao especifica)
Descrig¢ao: Realizacao de concurso publico para sele¢ao do melhor projeto arquiteténico para
a ETEC, com premiacgéao e eventual contratagéo do vencedor para o projeto executivo.
Pontos Positivos:
e Elevado nivel de qualidade e inovagao no projeto.
e Transparéncia e ampla competitividade.
e Adocdo em casos emblematicos ou projetos com relevancia  simbdlica.
Pontos Negativos:
e Processo mais longo e técnico.
o Exige equipe de julgamento qualificada.
e Pode nao ser adequado se o objetivo for padronizagéo.

Solucgao Escolhida:
Considerando as alternativas disponiveis para a elaboragao dos projetos necessarios a
construcao da Escola Técnica Estadual — ETEC, apds criteriosa analise técnica, juridica e operacional,
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conclui-se que a solugdo mais adequada consiste na contratagcdo autbnoma, mediante licitagdo
exclusiva, de empresa especializada para o desenvolvimento dos projetos técnicos executivos.

A alternativa referente a elaboragao dos projetos pela propria Administragdo, embora aparente
economicidade inicial, revela-se inviavel diante da insuficiéncia de equipe técnica multidisciplinar
disponivel no quadro permanente do ente contratante. A elaboragdo de projetos dessa magnitude
exige arquitetos, engenheiros civis, eletricistas, hidraulicos, mecanicos e profissionais com experiéncia
em coordenacdo de projetos, cuja auséncia comprometeria tanto a qualidade técnica quanto o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

A celebracao de convénios com entidades publicas especializadas, como fundagdes ou
universidades, apresenta-se igualmente incerta, pois depende da disponibilidade e do interesse de
tais instituicdes, circunstancia que pode inviabilizar a execugao dentro do prazo necessario. Ademais,
essa alternativa ndo assegura o mesmo nivel de previsibilidade quanto ao planejamento e
cronograma, elementos fundamentais para a integracdo com o processo de licitagao da futura obra.

Quanto a utilizagao de atas de registro de precos de outros érgaos, embora traga celeridade
processual, apresenta riscos significativos quanto a compatibilidade técnica entre o objeto registrado
e as especificidades da unidade escolar a ser implantada. A eventual inadequacdo do objeto
contratado comprometeria a qualidade dos projetos e poderia gerar custos adicionais, 0 que se mostra
incompativel com os principios da economicidade e da eficiéncia.

No tocante a realizagdo de concurso de projeto arquitetonico, reconhece-se o mérito da solugao
em termos de inovacao e qualidade arquitetdnica. Todavia, tal modalidade demanda prazos dilatados,
estrutura procedimental complexa e comissao julgadora altamente especializada, circunstancias que
nao se coadunam com a necessidade de padronizacao funcional, de controle orgamentario rigoroso e
de celeridade na implementacao da unidade escolar.

Em contrapartida, a contratacdo direta de empresa especializada para a elaboragéo dos
projetos técnicos executivos proporciona maior autonomia técnica a Administracdo para definir,
previamente a licitagdo da obra, o escopo completo do empreendimento. Essa medida permite a
elaboragdo de orgamento-base detalhado e realista, em conformidade com as exigéncias da Lei n°
14.133/2021, reduzindo a ocorréncia de aditivos e falhas de execucado. Além disso, assegura a
compatibilizagdo entre os diversos projetos complementares, promove a adogéo de solucdes técnicas
sustentaveis e mitiga riscos construtivos e financeiros.

Diante de tais fundamentos, a opgao pela licitagdo exclusiva para a contratagéo dos projetos
técnicos executivos mostra-se a mais adequada, segura e eficiente, conciliando qualidade técnica,
previsibilidade orcamentaria, racionalizacado de recursos e atendimento ao interesse publico.

VI - ESTIMATIVA DE VALOR

Para a execugéao do objeto ora contratado, a planilha orgamentaria de referéncia foi elaborada
com base nos precos unitarios do Boletim CDHU, observando os quantitativos definidos em memoéria
de calculo anexo a este Estudo Técnico Preliminar (ETP).

O custo estimado da contratagcdo é de R$ 824.201,21 (oitocentos e vinte e quatro mil,
duzentos e um reais e vinte e um centavos), sendo este valor a ser pago integralmente com recurso
préprio municipal — F01.

A reserva e empenho dos valores deverao utilizar a seguinte ficha:
FONTE | SECRETARIA DOTAGAO 2026
1197 —
06.01.12.363.0010.2.065.449051.1.1100000 R$ 824.201,21
TOTAL R$ 824.201,21

01 Educacéao
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VIl - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Do inicio do servigo e duragao do contrato

O servico devera ser iniciado apds a assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Servico
pela Contratante. Antes do inicio da execuc¢ao, sera realizada reunido de alinhamento entre a equipe
técnica da Contratada e os representantes da Administracido Publica, com vistas a definicao das
diretrizes e procedimentos de trabalho.

Do local da prestacao dos servigos

Os projetos e servigos contratados se referem ao terreno, localizado na Estrada Acrisio Ceschi
esquina com a Rua dos Narcisos, s/n, no lugar denominado “Cidade Carolina”, bairro Mato Dentro,
municipio de Ubatuba/SP, matricula n® 56.829, Livro 2, do Cartério de Registro de Imdveis de Ubatuba.

Os servicos previstos nesta contratacdo seguirdo as diretrizes e os parametros da
Secretaria de Educacao do Municipio de Ubatuba e como base os projetos basicos disponibilizados
pelo Centro Paula Souza.

Da prestagao do servigo

Servicos Técnicos Especializados de Arquitetura e Engenharia, para elaboracado de Estudos
Preliminares, Anteprojetos, Projetos Legais aprovados, Projetos Basicos, Projetos Executivos,
Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas, Produtos Complementares (Ficha Técnica e Ficha
de Limpeza), Orgamento da Obra, Demonstrativo de Composi¢cao do BDI, Composicdo de Precos
Unitarios, Cotagdes de Mercado (quando necessarios), € Cronograma Fisico-Financeiro para
construgao do novo “Campus Ubatuba” da ETEC.

Em todas as etapas de desenvolvimento, os projetos deverdo ser elaborados, analisados e
devidamente compatibilizados entre todas as disciplinas envolvidas, com entrega obrigatoria em
arquivos editaveis nos softwares Revit (modelo BIM), AutoCAD versao 2022 ou anterior (desenhos em
CAD) ou em programas equivalentes que garantam plena compatibilidade. Os arquivos deverao
assegurar a interoperabilidade, rastreabilidade e atualizagdo das informagdes, possibilitando a
integrac&o entre os modelos e assegurando a qualidade técnica indispensavel a correta execugao da
obra.

O servico devera ser realizado tendo como diretrizes todas as Normas
Brasileiras relacionadas a arquitetura e construgao relacionada ao objeto.

@] desenvolvimento do projeto de intervencao deve observar como
maxima a economicidade, Vviabilidade técnica e limitacdo orcamentaria  para
realizagao da obra de Construgao do novo “Campus Ubatuba” da ETEC.

Proposta de projeto

Para estrutura ao da proposta do projeto vamos elucidar um pouco sabre a institui ao autarquia
estadual Centro Paula Souza, cuja missdao é "Promover a educagdo publica profissional e
tecnolégica dentro de referénciais de exceléncia, visando o desenvolvimento tecnolégico,
econbémico e social do Estado de Sdo Paulo”, nesse sentido, vem buscando o constante
aprimoramento da formagao de seus alunos, por intermédio da capacitagao docente, revisdo de seus
curriculos, fomento de pesquisas, eventos e desenvolvimento de tecnologias, contribuindo com a
sociedade e com o arranjo produtivo, atendendo, portanto, a sua visao de ser "referéncia nacional na
formacao e capacitagao profissional, bem como na gestao educacional, estimulando a produtividade
e competitividade da economia paulista".

O projeto do Campus Ubatuba devera ser de uma escola inovadora com nova perspectiva e
ideia de que o ensino seja baseado na experiéncia do aluno, que passa a se tornar protagonista, além
de poder desenvolver a sua capacidade criadora, o seu senso critico, bem como, trabalho em equipe.
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Neste sentido deverdo ser projetados ambientes adequados as inovagbes tecnoldgicas e
pedagdgicas com espacgos que favorecam a realizagao de trabalhos interdisciplinares proporcionando
atividades colaborativas ou desenvolvidas em grupos com paredes escritas e mobiliarios dispostos de
maneira a garantir maior flexibilidade. Devera proporcionar praticas e experiéncias reais aos atuais
desafios do mercado de trabalho criando espagos com inumeras possibilidades de interagdes,
conectividade, tecnologia integrada, técnicas pedagdgicas interativas, mudancas de layouts em
funcdo das atividades que serao realizadas, adequados as exigéncias de ergonomia, maior conforto
para alunos e professores, sdo as premissas para um projeto escolar e inovador no Centro Paula
Souza com os modelos de Salas Versa e Maker.

O novo formato dos cursos técnicos e tecnoldgicos ofertados pelo Centro Paula Souza com
escolas integradas, digitais, atualizadas com novas tecnologias de mercado proporcionardo uma
interface de estudos contemporénea, dindmica e agradavel aos ingressantes, resultando na formagao
académica de profissionais de alta qualidade e de ponta para o mercado de trabalho.

Escopo dos servigos:

Em todas as etapas de desenvolvimento, os projetos deverao ser entregues em formato digital,
compreendendo obrigatoriamente os arquivos em .rvt ou similar (modelo BIM), .dwg versédo 2022 ou
anterior (desenhos editaveis em CAD) e .pdf (versdes finais ndo editaveis), acompanhados de sua
respectiva versao impressa em trés vias fisicas, em pranchas padrdao A1, devidamente assinadas
digitalmente pelos responsaveis técnicos.

O escopo dos servigos a serem desenvolvidos pela contratada compreende:

Estudos preliminares:

Estudo e analise de alternativas construtivas, sustentabilidade, acessibilidade e da legislacéo
incidente para construcdo do “Campus Ubatuba” nas esferas Municipal, Estadual e Federal, com
consulta prévia aos 6rgaos competentes para viabilizagdo da construgao.

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Levantamento Planialtimétrico e cadastral do terreno;

- Sondagens geoldgicas do subsolo com parecer técnico de fundagoes;

- Estudo preliminar com volumetria do plano de ocupacgao da implantagcao e demonstracido do
partido arquitetdnico através de plantas, cortes e fachadas em escala livre;

- Implantagao com projegéo de edificagdo, acessos, local de estacionamento, lixeira, entrada
de agua, energia e outros;

- Demonstragao do sistema construtivo e materiais empregados;

- Locacéao das edificagdes para ETEC e locagdes aproximadas;

- Locacéao dos pavimentos com indicagao da ocupagao;

Anteprojetos:

Etapa de adequacdo do projeto para assegurar a viabilidade técnica e o adequado
atendimento as normas técnicas, legislagdes e recomendacgdes vigentes e aplicaveis em ambito
Municipal, Estadual e Federal que norteardo os servigos para desenvolvimentos dos projetos de
arquitetura, engenharia e legais.

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagédo com indicagao das edificagbes e seus acessos de pedestre e veiculos,
indicacao de muros, rampas, escadas, estacionamento, calgadas e areas verdes de arquitetura,
instalagcbes elétricas e hidraulicas;

- Plantas, Layouts, Cortes e Fachada de todos os pavimentos da edificagdo, indicagao
dos materiais de construcdo, acabamentos, dimensdes de escadas, sanitarios e locais
especiais de todos os blocos, plantas com locagao de pontos, tragado da infraestrutura, locagao
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dos shafts, volume dos reservatérios e pocos, pré dimensionamento da infraestrutura
(tubulagdes, caixas, eletrodutos, eletrocalhas, dutos e etc) para todas as disciplinas (estrutura,
instalacdes elétricas, hidraulicas, automacao, climatizacao, etc.).

- Relatério com a analise de risco de acordo com a norma NBR 5419.

Projeto legal:

Etapa de execugdo da representacédo do conjunto de informagbes técnicas necessarias para
aprovacao, junto aos 6rgaos competentes, com base nas exigéncias legais Municipais, Estaduais,
Federais e concessionarias para obtencao dos alvaras, licengas e demais aprovagoes indispensaveis
para construgao:

- Projeto Legal de Prefeitura e Acessibilidade;

- Projetos Ambientais (Secretaria do Meio Ambiente e DEPRN) quando necessario;

- Projeto Técnico do Corpo de Bombeiros;

- Projeto para a concessionaria de energia e agua;

- Projeto da Vigilancia Sanitaria.

A empresa contratada devera entregar todos os projetos aprovados nos seus respectivos
orgaos.

Projeto basico:

Etapa a ser desenvolvida pela CONTRATADA a partir da aprovagéo do anteprojeto pelo
CONTRATANTE. Deverao ser desenvolvidos os projetos arquitetbnicos e de engenharia claros e
precisos para a perfeita instalagdo, montagem e execug¢do dos servicos em obra com todas as
informacdes necessarias que permitam a elaboragao do orgamento para construgao.

- Arquitetura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacdo geral com Fechamento das divisas, Blocos de Salas de Aulas,
Administrativo, Laboratérios, Quadra, Refeitério, Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia,
Agua, Gas, Reservatdrios, Subestagao Transformadora, Abrigos de Gas, Lixeira e tabelas de
areas (1:200);

- Planta dos Pavimentos com tabelas de acabamentos e convengdes graficas (1:50);

- Planta de Cobertura e reservatério (1:50);

- Planta dos pavimentos com layout (1:50);

- Cortes (1:50);

- Elevagdes (1:50);

- Ampliagado de esquadrias (1:25);

- Ampliagéo das areas molhadas (1:25)

- Desenho dos mobiliarios;

- Perspectivas.

- Acessibilidade:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacao: calgamento externo com indicacido das guias rebaixadas, rota
acessivel, sinalizacgéao tatil (direcional e alerta), tratamento dos desniveis com rampas, escadas e
elevadores, estacionamento com demarcagdo de vagas PCD e idoso (1:200);

- Plantas dos pavimentos com os elementos construtivos e equipamentos para a solugéao
de acessibilidade proposta (1:50);

- Cortes (1:50);

- Conforto Acustico:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta dos ambientes (1:50);
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- Cortes (1:50);
- Especificacao dos revestimentos.
- Mobiliario:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e legenda dos mobiliarios (1:50);
- Cortes (1:50);
- Caderno de especificagdes do mobiliario.
- Paisagismo:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Implantagdo com a especificacdo de vegetacao, legenda para identificacdo e tabela com
quantificagao (1:100);
- Planta de locagao de vases e vegetacao interna com legenda para identificacao e tabela de
qualificacao;
- Caderno de especificacbes, poda e manejo da vegetagao.
- Comunicacao Visual:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta de locacdo dos elementos de comunicagdo visual contendo legenda para
identificacdo e qualificacao por cédigo e memorial descritivo (1:50);
- Impermeabilizagao:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta de locagao das areas a serem impermeabilizadas (1:50);
- Planta com indicac&o do tipo de impermeabilizagcao e caimentos.
- Estrutura:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Locacgao dos pilares e cargas da fundacao (1:50 ou 1:75);
- Formas da fundacao (1:50 ou 1:75);
- Formas dos pilares (1:50 ou 1:75);
- Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75);
- Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75);
- Forma dos muros de arrimo (1:50 ou 1:75);
- Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75);
- Formas da cobertura (1:50 ou 1:75);
- Forma do reservat6rio (1:50 ou 1:75);
- Cortes transversal e longitudinal (1:50);
- Armacao das fundagdes (1:50 e 1:25);
- Armacgéo dos blocos (1:50 e 1:25);
- Armacado do muro de arrimo (1:50 e 1:25);
- Armacao dos pilares (1:50 e 1:25);
- Armacéo das vigas e lajes (1:50 e 1:25);
- Armacao do reservat6rio ((1:50 e 1:25);
- Armacéo das escadas (1:50 e 1:25);
- Estrutura do telhado (1:50 ou 1:75);
- Armacéo prevendo interligagdo de ferragens com o sistema de SPDA em conformidade com
o projeto de elétrica (escala 1:50);
- Projeto de estruturas metalicas com identificagdo de apoios, tipos de perfis e ligagoes,
locacio e dimensionamento de todos os componentes;
- Cortes transversal e longitudinal das estruturas metalicas (1:50);
- Memorial de Calculo de Dimensionamento de Concrete e Metalica.
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Observacao: Nas pranchas das armacgdes de concreto e metalica deverao constar os quadros
das armaduras e o quadro resume de aco e resume do volume de concreto.

- Instalagoes elétricas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagdo contendo a iluminagdo externa com indicagdo pontual de circuitos,
entrada de energia, subestacao transformadora, caixas de passagens, geradores (Grupo Moto
Gerador), UPS (Uninterruptible Power Supply)/No-break, infraestrutura com todas as tubulagdes
e tabela de alimentadores todos indicados e dimensionados (1:100);

- Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25);

- Diagrama Unifilar;

- Diagramas trifilares dos quadros elétricos (QGBT, QFAC, QLT, QTIl, QBOMBAS, etc;

- Planta dos pavimentos com quadros e infraestrutura dos cabos alimentadores;

- Planta dos pavimentos com a indicacao pontual dos circuitos, luminarias internas,
luminarias de emergéncia, interruptores, quadros, tracado e dimensionamento da infraestrutura e
shafts;

- Planta dos pavimentos com a indicacdo pontual dos circuitos, tomadas comuns,
estabilizadas, pontos de forgca, comando de alarme de incéndio, quadros, demais
equipamentos, tracado e o dimensionamento da infraestrutura e shafts;

- Plantas de captacao, descida e aterramento do Sistema de Protecdo Contra descargas
atmosféricas com dimensionamento dos componentes e materiais (1:100);

- Sistema de aterramento entre as edificacdes (1:50);

Observacéao: Todos os sistemas elétricos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer
parte, estar contido, no projeto basico elétrico.

- Automacao/Sistemas Eletronicos:

- Sonorizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de -implantagdo com a indicacdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicagao dos equipamentos, sonofletores, caixas acusticas,
racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagramas de conexao dos equipamentos.

- Sistema de Deteccao e Alarme de incéndio:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagcdo com a indicagdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicag&o dos equipamentos com enderegamento de laco,
detectores de fumaca, detectores termo velocimétricos, acionador manual, avisadores sonoro e
visual, central de incéndio, mddulos repetidores, moddulos isoladores, médulos de comando,
passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexao da central e equipamentos com enderegamento e lacos.

- Sistema de Cabeamento Estruturado:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacdo com a indicagdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicagao dos pontos de telecomunicacgdes, equipamentos,
access points, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexao dos racks com a indicagcdo equipamentos ativos, cabeamento
vertical metalico e fibra éptica.
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- Sistema de Segurancga, Circuito Fechado de Televisao, Controle de Acesso e

Alarme:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantacdo com a indicacdo das cameras externas, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicacido das cameras internas, catracas de acesso,
sensores IR passivos e ativos, leitoras biométricas, contatos de portas, fechaduras
eletromagnéticas, botdes de abertura, motores de portbes, estacio central e de cadastramento,
controladores, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionadas
(1:100);

- Diagramas de conexdes de Circuito Fechado de Televisdo e Controle de Acesso.

- Instalag 6es Hidraulicas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacdo Agua Fria, Esgoto, Drenagem e Gas com indicacdo de entradas das
concessionarias, medidores e abrigos, tragado e dimensionamento das tubulac¢des (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de distribuicdo de Agua Fria e Gas com indicagao tracado e
dimensionamento das tubulagdes (1:50 ou 1:75);

- Planta dos pavimentos - Rede de esgoto sanitario com indicacdo do tragado e
dimensionamento das tubulagées (1:50 ou 1:75);

- Cobertura - Captagdo de &aguas pluviais - Condutores, calhas e rufos com
dimensionamento (1:100);

- Drenagem de aguas pluviais com indicacao do tragado e dimensionamento das grelhas
e tubulagcdes (1:50);

- Planta com a Rede de hidrantes com indicacdo do tragcado e dimensionamento das
tubulagdes (100);

- Reservat6rios - Plantas, cortes e detalhamentos (1:50);

OBS: Todos os sistemas hidraulicos dos projetos de combate a incendi-o deverao fazer parte,
estar contido, no projeto basico hidraulico.

- Gases:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagcdo com tracado e dimensionamento das tubulagbes, abrigos,
equipamentos e indicagdo dos tipos de gases;

- Planta dos pavimentos com tragado e dimensionamento das tubulacdes e equipamentos
e gases (1:50);

- Cortes (1:50);

- Climatizacao, Ventilagado e Exaustdao Mecéanica:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacéo (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de dutos dimensionada (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede hidraulica / frigorigena dimensionada (1:100);

- Cortes (1:50);

- Luminotecnia:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Relatério Técnico com calculo luminotécnico de todas as areas internas e externas;

- Planta dos pavimentos com locagéo dos aparelhos de iluminagao (1:75);

- Cortes (1:75);

- Caderno de especificagdo de equipamentos;

- Projeto de Sistema de Seguranga em Altura para Deslocamento Seguro:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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- Implantagao (1:100);

- Planta de Cobertura e Fachadas (1:100);

- Cortes (1:50);

- Movimenta ao Vertical:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta;

- Cortes;

- Memorial do estudo de trafego.

- Projeto de Combate a Incéndio:

Elaboracdo de Projeto Técnico de Seguranga e Prevengdo contra Incéndio, segundo o
Decreto 63.911/18, levando em consideragdao a Norma ABNT 9050/2015 (Acessibilidade) e/ou
legislacao especifica vigente, contendo:

- Elaboragdo de Memorial Basico de Construgdo, conforme Anexo | da IT 01/18, do Decreto
63.911/18;

- Elaboragao de Memorial de Calculo de Segurancga contra Incéndio de Estruturas, conforme
IT 08/18, do Decreto 63.911/18;

- Controle dos materiais de acabamento e revestimento, conforme IT 10/18 do Decreto
63.911/18;

- Elaboracao de Calculo de Lotacao e Saidas de Emergéncia, conforme IT 11/18, do Decreto
63.911/18;

- Projecédo das Rotas de Fuga, conforme IT 11/18 do Decreto 63.911/18;

- Elaboracao do Memorial de Calculo de Carga de Incéndio de cada setor, conforme previsto
na IT 14/18, do Decreto 63.911/18;

- Calculo do sistema de lluminacdo de Emergéncia, conforme IT 18/18, do Decreto
63.911/18;

- Previsao de instalagéo de Sinalizagcao de Segurancga contra Incéndio e Panico, conforme NBR
13434/04, da ABNT e IT 20/18, do Decreto 63.911/18;

- Dimensionamento e especificacdo de extintores de incéndio IT 21/18 do Decreto
63.911/18;

- Elaboracdo do Memorial de Calculo Hidraulico para a rede de hidrantes e Reserva de
incéndio, conforme IT 22/18 do Decreto 63.911/18 e normas técnicas da ABNT.

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Implantagdo com indicagdo de acesso as viaturas, localizagdo da valvula de recalque,
reservatorio e hidrantes externos (se houver), quadro de areas, quadro resumo com as medidas
de seguranga;

- Implantagdo com mapa de risco;

- Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas e equipamentos de combate a
incéndio.

- Memoriais e Especificagoes:

- Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas dos diversos servigos e materiais de todas
as disciplinas envolvidas nos projetos basicos.

Projeto executivo:

Etapa a ser desenvolvida pela CONTRATADA a partir da aprovagéao do projeto basico pelo
CONTRATANTE. O projeto executivo consiste em detalhar as informagdes e representagdes do
projeto basico em todas as especialidades com indicagdes e detalhes construtivos claros, precises e
suficientes para a perfeita instalacdo, montagem e execugao dos servigos em obra.

- Arquitetura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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- Implantagédo geral com Fechamento das divisas, Blocos de Salas de Aulas, Administrativo,
Laboratérios, Quadra, Refeitério, Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia, Agua, Gas,
Reservatorios, Subestacao Transformadora, Abrigos de Gas, Lixeira e tabelas de areas (1:200);

- Planta dos Pavimentos com tabelas de acabamentos e convengdes graficas (1:50);

- Planta de Cobertura e reservatorio (1:50);

- Planta dos pavimentos com layout (1:50);

- Cortes (1:50);

- Elevacbes (1:50);

- Ampliacao de esquadrias (1:25);

- Ampliacao das areas molhadas (1:25)

- Desenho dos mobiliarios;

- Perspectivas;

- Cortes (1:50);

- Elevacbes (1:50);

- Detalhamento construtivo de escadas (1:50);

- Detalhamento dos elementos de acustica;

- Paginacao - Forro (1:75);

- Paginacgao - Piso (1:75);

- Detalhes construtivos de juntas, arremates, encaixes, balcoes, etc;

- Maquete Fisica;

- Modelo Tridimensional Parametrizado;

- Filmagens e animacoes.

- Acessibilidade:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacéo: calgamento externo com indicacdo das guias rebaixadas, rota
acessivel, sinalizacdo tatil (direcional e alerta), tratamento dos desniveis com rampas, escadas e
elevadores, estacionamento com demarcagéo de vagas PCD e idoso (1:200);

- Plantas dos pavimentos com os elementos construtivos e equipamentos para a solugao de
acessibilidade proposta (1:50);

- Cortes (1:50);

- Detalhamentos de acessibilidade para: sanitarios, vestiarios, escadas, rampas, corrimao,
guarda-corpo, balcdes de atendimento, portas, sinalizagdes visuais, tatil e sonora, tratamento de
desniveis acima de 0,20 cm, rota acessivel, sinalizagdo para vagas de estacionamento PCD e idoso,
sinalizagbes, todos os detalhamentos necessarios para atender integralmente a NBR 9050, NBR
16537 e Decreto Federal 5296, todos ultima versdo. (1:25);

- Detalhes construtivos (1:25 / 1:50).

- Conforto acustico:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta dos ambientes (1:50);

- Cortes (1:50);

- Especificagéo dos revestimentos;

- Detalhes Construtivos de Montagem e instalagao.

- Mobiliario:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e legenda dos mobiliarios (1:50);

- Cortes (1:50);

- Caderno de especificagbes do mobiliario;

- Detalhes Construtivos de Montagem e instalagao.

- Paisagismo:
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Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagado com indicagao e especificagdo da vegetacéao, legenda para identificagao e tabela
com quantificacao (1:100);

- Planta de locagéo de vasos e vegetacdo interna e externa com legenda para identificagéo e
tabela de quantificacao;

- Caderno de especificagcbes, poda e manejo da vegetacao;

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25/ 1:50).

- Comunicagao visual:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de locagao dos elementos de comunicagao visual contendo legenda para identificagédo
e quantificagao por codigo e memorial descritivo (1:50);

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25/ 1:50).

- Impermeabilizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de locagao das areas a serem impermeabilizadas (1:50);

- Planta com indicac&o do tipo de impermeabilizacdo e caimentos;

- Detalhes construtivos, cortes e elevacdes para a execug¢ao da obra;

- Memoriais descritivos e especificacbes técnicas executivas de impermeabilizacdo e
manutencéo pds-obra;

- Estrutura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Locacgao dos pilares e cargas da fundagéao (1:50 ou 1:75);

- Formas da fundacao (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pilares (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos muros de arrimo {1:50 ou 1:75);

- Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75);

- Formas da cobertura (1:50 ou 1:75);

- Forma do reservatdrio (1:50 ou 1:75);

- Cortes transversal e longitudinal (1:50);

- Armacéo das fundagdes (1:50 e 1:25);

- Armacgao dos blocos (1:50 e 1:25);

- Armagéao dos muros de arrimo (1:50 e 1:25);

- Armacgao dos pilares (1:50 e 1:25);

- Armacgéo das vigas e lajes (1:50 e 1:25);

- Armacgéo do reservatorio ((1:50 e 1:25);

- Armacao das escadas (1:50 e 1:25);

- Estrutura do telhado (1:50 ou 1:75);

- Armacgao prevendo interligacado de ferragens com o sistema de SPDA em conformidade com
o projeto de elétrica (escala 1:50);

- Projeto de estruturas metalicas com identificagéo de apoios, tipos de perfis e ligagbes, locagao
e dimensionamento de todos os componentes;

- Cortes transversal e longitudinal das estruturas metaaicas (1:50);

- Memorial de Calculo de Dimensionamento de Concreto e Metalico;

- Detalhes construtivos e de montagem;

Observagéao: Nas pranchas das armagdes de concreto e metalica deverao constar os quadros
das armaduras e o quadro resumo de aco e resumo do volume de concreto.

- Instalag6es Elétricas:
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Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacao contendo a iluminagao externa com representacédo de cabeamento dos circuitos,
entrada de energia, subestacdo transformadora, caixas de passagens, geradores (Grupo Motor
Gerador), UPS (Uninterruptible Power Supply)/No-break, infraestrutura com todas as tubulacdes e
tabela de alimentadores todos indicados e dimensionados (1:100);

- Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25);

- Diagrama Unifilar;

- Diagramas trifilares dos quadros elétricos (QGBT, QFAC, QLT, QTIl, QBOMBAS, etc.;

- Planta dos pavimentos com representa ao de cabeamento dos circuitos, quadros e
infraestrutura dos cabos alimentadores;

- Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos circuitos, luminarias internas,
luminarias de emergéncia, interruptores, quadros, tracado e dimensionamento da infraestrutura e
shafts;

- Planta dos pavimentos com representagao de cabeamento dos circuitos, tomadas comuns,
estabilizadas, pontos de forgca, comando de alarme de incéndio, quadros, demais equipamentos,
tracado e o dimensionamento da infraestrutura e shafts;

- Plantas de captagdo, descida e aterramento do Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas com dimensionamento dos componentes e materiais (1:100);

- Sistema de aterramento entre as edificagbes (1:50);

- Detalhes de Instalagao;

OBS: Todos os sistemas elétricos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte, estar
contido, no projeto basico elétrico.

- Automacgao / Sistemas Eletrénicos:

- Sonorizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacdo com representacdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos equipamentos, sonofletores,
caixas acusticas, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados
(1:100);

- Diagramas de conexao dos equipamentos;

- Detalhes de instalagao.

- Sistema de Deteccao e Alarme de incéndio:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantagdo com representacao de cabeamento dos lacos, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representagcdo de cabeamento dos lagcos dos equipamentos,
enderecamento de lago, detectores de fumaca, detectores termovelocimétricos, acionador manual,
avisadores sonoro e visual, central de incéndio, modulos repetidores, modulos isoladores, médulos de
comando, passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexao da central e equipamentos com enderegamento e lagcos e cabeamento;

- Detalhes de instalagao.

- Sistema de Cabeamento Estruturado:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com representacdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos pontos de telecomunicacoes,
equipamentos, access points, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura
dimensionados (1:100);
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- Diagrama de conex&o dos racks com a indicagdo equipamentos ativos, cabeamento vertical
metalico e fibra 6ptica;
- Detalhes de instalagéo.

- Sistema de Seguranga, Circuito Fechado de Televisdao, Controle de Acesso e Alarme:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantago com representacdo de cabeamento das cameras externas, caixas de
passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento das cameras internas, catracas
de acesso, sensores IR passivos e ativos, leitoras biométricas, contatos de portas, fechaduras
eletromagnéticas, botdes de abertura, motores de portdes, estacdo central e de cadastramento,
controladores, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Diagramas de conexdes de Circuito Fechado de Televisao e Controle de Acesso;

- Detalhes de Instalagao.

- Instalagoes Hidraulicas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagdo Agua Fria, Esgoto, Drenagem e Gas com indicacdo de entradas das
concessionarias, medidores e abrigos, tracado e dimensionamento das tubulagées (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de distribuicdo de Agua Fria e Gas com indicag&o tracado e
dimensionamento das tubulacdes (1:50 ou 1:75);

- Planta dos pavimentos - Rede de esgoto sanitario com indicacdo do tragcado e
dimensionamento das tubulagdes (1:50 ou 1:75);

- Cobertura -- Captacao de aguas pluviais - Condutores, calhas e rufos com dimensionamento
(1:100);

- Drenagem de aguas pluviais com indicagdo do tracado e dimensionamento das grelhas e
tubulagdes (1:50);

- Planta com a Rede de hidrantes com indicacao do tragcado e dimensionamento das tubulacbes

(1:100);

- Reservatdrios - Plantas, cortes e detalhamentos (1:50);

- Detalhes de Esgoto (1:25);

- Isométricas (1:25);

- Detalhamento de reuso de agua (1:50 / 1:25);

- Detalhes de Instalagao.

OBS: Todos os sistemas hidraulicos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte,
estar contido, no projeto executivo hidraulico.

- Gases:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com tracado e dimensionamento das tubulagbes, abrigos,
equipamentos e indicagao dos tipos de gases;

- Planta dos pavimentos com tragado e dimensionamento das tubulagbes e equipamentos e
gases (1:50);

- Cortes (1:50);

- Detalhes construtivos e de Instalagao (1:25 / 1:50).

- Climatizagao, Ventilagdo e Exaustdao Mecéanica:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacao (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de dutos dimensionada (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede hidraulica / frigorigena dimensionada (1:100);
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- Esquemas elétricos (1:50);

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25 / 1:50);

- Fluxogramas de controle;

- Especificagdo de equipamentos.

- Luminotecnia:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Relatério Técnico com calculo luminotécnico de todas as areas internas e externas;

- Planta dos pavimentos com locagéo dos aparelhos de iluminagao (1:75);

- Cortes (1:75);

- Detalhes de montagem e instalagdo (1:25 / 1:50);

- Caderno de especificacao de equipamentos.

Projeto de Sistema de Seguranca em Altura para Deslocamento Seguro:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagao (1:100);

- Planta de Cobertura e Fachadas (1:100);

- Cortes (1:75);

- Detalhes de montagem e instalagao (1:25 / 1:50);

- Movimentagao Vertical:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta;

- Cortes;

- Memorial do estudo de trafego;

- Detalhes de montagem e instalagao (1:25 / 1:50);

- Projeto de Combate a incéndio:

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Implantacdo com indicacdo de acesso a viaturas, localizagdo da valvula de recalque,
reservatorio e hidrantes externos (se houver), quadro de areas, quadro resumo com as medidas de
seguranga;

- Implantagédo com mapa de risco;

- Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas e equipamentos de combate a
incéndio;

- Planta de Isométrico da rede de incéndio;

- Planta de cortes com indicacéo de cotas e controle de materiais de acabamento;

- Memorial Populacional;

- Memorial de Calculo de Carga de incéndio de cada setor;

- Memorial Basico de Construgao;

- Memorial de Caélculo de Seguranga contra incéndio de Estruturas;

- Memorial de Calculo Hidraulico.

- Memoriais e Especificagoes:
- Memoriais Descritivos e Especificacbes Técnicas dos diversos servigos e materiais de todas
as disciplinas envolvidas nos projetos executivos.

- Sustentabilidade:

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Fornecimento de Projeto de acesso Microgeracdo e Minigera ao distribuida através do
principio fotovoltaico; conforme resolugdo Normativa N° 482 da ANEEL e em conformidade com as
exigéncias da concessionaria local;

- Caderno de especificagao de equipamentos, inversores e placa solares;
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- Projeto de sistema de Gerenciamento de Energia com medidores inteligentes (Smart Meter).
Integracéo na rede IP e com a légica de programacao;
- Projeto completo do sistema supervisério na plataforma utilizada para o sistema SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) para:
- Automacéo do sistema de iluminagéo interna;
- Automacao do sistema de iluminagao externa;
- Cabine primaria, umidade, Temperatura e Liga e Desliga no sistema de motorizagdo do relé, bem
como monitoramento de Grandezas elétricas;

- Supervisao do sistema de Geragcdo de Emergéncia (Grupo Motor Gerador) e No-Break.

- Fornecimento de projeto para reaproveitamento e tratamento de agua pluvial;

- Fornecimento de Projeto  de reaproveitamento de agua de chuveiros;
(Aproveitamento de agua em 02(duas) etapas);
- Projeto de recarregamento de veiculos Elétricos (Battery Charger).

ARTS e RRTs:

No inicio do contrato deveréo ser apresentados os responsaveis técnicos de cada disciplina e
do orgamento com suas respectivas ART’s e RRT’s recolhidas incluindo a geral da empresa contratada
responsavel pela elaboracéo e coordenagéo de todos os trabalhos.

No final do contrato, antes da solicitacdo e emissdo do Termo de Recebimento Provisodrio, se
necessario as ART’'s e RRT’s deverao ser retificadas e reapresentadas com as adequacgdes de
guantitativos de acordo com os servigos elaborados.

Orgcamento da obra

O prazo de execucao e entrega do orcamento da obra sera de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de aceitagdo da Etapa 6 - Projetos Executivos.

- Orientagoes Gerais:

Os documentos que fardo parte do orcamento da obra e deverao ser apresentados para analise
ou aceite sao:

- Planilha orgamentaria;

- Demonstrativo de composi¢cao do BDI — Beneficios / Bonificagoes e Despesas Indiretas;

- Apresentacgao das cotagdes de precos através das pesquisas de mercado;

- Composicdo de Precos Unitarios - CPU, para os servigos que nao fazem parte dos
referenciais de servigos oficiais e Quadro Comparativo de Precos de Pesquisa de Mercado;

- Cronograma fisico-financeiro da obra;

O orgcamento da obra devera conter todas as informacdes para a execugcdo completa dos
servigos projetados e deverao ser apresentados em folhas timbradas da empresa CONTRATADA para
a elaboragao do projeto / orcamento, padréao A4, formato eletrénico com assinatura digital (.pdf} e em
formato editavel (.xlsx).

Os documentos apresentados pela CONTRATADA, serao analisados pela equipe técnica do
CONTRATANTE, e, em havendo necessidade de correcao / alteracdo, a CONTRATADA devera
reapresentar os documentos, atendendo aos comentarios.

Este estudo segue as orientagdes para elaboragdo de planilhas orcamentarias de obras
publicas do Tribunal de Contas da Uniao de 2014 (disponfvel em:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF).

- Planilha Orgamentaria:

A Unidade de Infraestrutura - UIE, do Centro Paula Souza, utiliza como Referencial de Servicos,
Critérios de medicao e Regulamentagao de Pregos os publicados pela Fundagéao de Desenvolvimento
Escolar - FDE e, ndo havendo alguns servigos neste referencial sdo adotados os da Companhia de
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Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU e/ou os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e fndice da Construc;ao Civil - SINAPI, este somente para os servigos de administragao local.
Tais referenciais poderao ser fornecidos para empresa vencedora da licitagao.

- FDE - Listagem de pregos e composi¢cdo de pregos unitarios (disponfveis mediante

assinatura):
https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Login.aspx
- FDE - Catalogos de servicos - Especificagdes dos servigos (disponiveis gratuitamente)
- FDE - Catalogo de componentes - Especificacbes dos componentes (disponiveis
gratuitamente}
- CDHU - Boletim Referencial de Custos (o cadastro pode ser feito por qualquer pessoa,
mediante assinatura) https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php

Todos os servigos e suas quantidades que constarem na planilha orcamentaria deverao estar
devidamente representados nos projetos.

Sempre deverao ser utilizados os referenciais de servigos vigentes na data da entrega do
orlamento e suas revisoes.

Apods a analise da planilha orgamentaria, pela equipe de orgamentos, os servigos e quantidades
que nao forem possiveis de serem identificados nos projetos, ndo serdo considerados e solicitados
para serem retirados da Planilha. Nao utilizar as unidades "verba", "global", "ponto" ou outra unidade
gue nao caracterize com objetividade os servigos pretendidos.

O BDI devera estar incluso no preco unitario de cada um dos servigos.

A planilha orcamentaria devera conter também as seguintes informagdes:
- Referenciais dos servigos e suas datas de vigéncia;
- BDI adotado;
- Numero da revisao.

O modelo apresentado a seguir e composto por:
- Resumo da Planilha Orgamentaria Detalhada;
- Planilha Orgamentaria Detalhada;
- Resumo da Planilha Orgamentaria Geral; e
- Planilha Orgamentaria Geral.
- Resumo da Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO GLOBAL;
- Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO GLOBAL;
- Resumo da Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO UNITARIA;
- Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO UNITARIA.

A planilha detalhada e apresentada separando os servigos e suas respectivas quantidades
pertinentes a cada edificagado a ser construida ou de locais especificos. A planilha geral e a sintese de
todos os servigos e suas quantidades.

Na Planilha de Construcao separar por:

- Preco UNITARIO, fundacdo e servicos de terraplanagem, sendo os itens de

infraestrutura;
- Preco GLOBAL, todos os demais servigos.

ANEXO VII - Planilha Orgcamentaria;

- Demonstrativo de composig¢ao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas:

A Unidade de infraestrutura calcula o BDI a partir dos parametros, critérios, percentual
referencial, formulas, entre outras recomendagdes contidas em Sumulas e Acérdaos dos Tribunais de
Contas, além da legislagao vigente, conforme modelo B.

ANEXO VIII.1 - Demonstrativo de Composi¢éo do BDI,;

- Cotacgao de Precos de Mercado:

Quando o servigo / material necessario para a execugao da obra, ndo constar em nenhum dos
referenciais indicados, devera sera ser feita a composi¢cdo de preco unitario através pesquisa de
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precos no mercado, considerando o preco médio das cotagcdes obtidas (sendo considerado coma a
média, a somatoria de todas as cotagdes e dividido pelo numero de cotagdes). Tais cotagbes deverédo
ser formalizadas conforme instrugdes a seguir:
- Apresentagao das cotacdes de precos através das pesquisas de mercado:
Deverao ser providenciados, no minimo, 03 (trés) cotacdes de fontes distintas em nome
da prefeitura municipal de Ubatuba-SP, para cada um dos itens, dos materiais / servigos, contendo:
- Papel timbrado da empresa com seus dados (raz&o social, cnpj, endereco, telefone);
- Discriminagdo do material / servigo solicitado, sendo que a especificacdo devera
corresponder exatamente ao material / servigo necessario;
- Valores unitarios e totais de cada um dos itens;
- Condigbes de pagamento: 30 dias;
- Validade da proposta: de, no minimo, 60 dias;
- Local de entrega;
- Prazo de entrega;
- Prazo de garantia;
- Prazo de instalagéo (quando houver);
- Demais condicbes definidas pela unidade;
- Data de expedicdo do orgamento;
- Assinatura do responsavel pela emisséo do orgcamento.
Obs.: Se os valores das cotagdes apresentarem discrepancias muito grandes entre
elas, deve-se exclui-las e fazer mais cotacoes.
ANEXO VII - Planilha Orgamentaria — Utilizar o modelo para a Apresentacao de Cotacao.
- Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO VIII - Cronograma Fisico-Financeiro.

Apresentagao dos produtos:

Os projetos a serem contratados deverao ser elaborados de forma completa e compatibilizada
entre todas as disciplinas envolvidas, abrangendo arquitetura, estruturas, instalacbes e demais
especialidades necessarias a construcdo da ETEC. Os servicos deverdo ser desenvolvidos em
plataforma digital, com a entrega em AutoCAD 2022 ou anterior e em Plataforma BIM, no Nivel de
Desenvolvimento (LOD) 400, de maneira a possibilitar a evolugéo para o LOD 500 na fase de execugéo
da obra.

Apés a analise, verificagdo, revisdo e aprovagao pelo Contratante, os projetos deverao ser
entregues em duas modalidades: () em formato impresso, em pranchas padrao A1, com assinatura
digital dos responsaveis técnicos, e (Il) em midia digital, contendo arquivos nos formatos .rvt ou similar,
correspondentes ao modelo BIM parametrizado, .dwg vers&o 2022 ou anterior, correspondente aos
desenhos editaveis, e .pdf, contendo a versao final ndo editavel para fins de conferéncia e reproducgao.

Todos os arquivos deverdao conter informagcdes completas e parametrizadas, de modo a
possibilitar a extracdo de quantitativos, orgamentos, simulagdes e demais dados indispensaveis para
a fiel execugdo da obra publica. O contratado devera, ainda, apresentar as devidas Anotacdes e
Registros de Responsabilidade Técnica — ARTs e RRTs, em conformidade com a legislagédo vigente,
em especial a Lei n° 6.496/1977, as Resolugbes do CONFEA/CREA e do CAU/BR, sendo tais
documentos condi¢ao indispensavel para a aceitacao definitiva dos servigos.

Os memoriais descritivos, especificagdes técnicas, quadros, tabelas, orgamento e demais
produtos solicitados depois de verificados, analisados, revisados e aprovados pelo CONTRATANTE
deverao ser apresentados em formato padrao A4 e A3 em copias com assinatura digital, media
eletrbnica com extensdes .docx, .xIsx e .pdf, contendo todas as informacgdes para a execugao completa
dos servigos projetados.

I b @FC A

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

i GBATUBA

Para a Maquete Eletronica deverao ser apresentadas no minima 06 (seis) imagens, 03 (trés)
internas e 03 (trés) externas em formato ".jpg", com qualidade para impresséo e para web, além de
pelo menos uma animagao em video de no minimo 2 minutos de duragéao.

Os projetos legais deverao ser entregues em formato A1 com as respectivas aprovagdes, ou
carimbos, ou relatorio de aprovacao, ou certificado(s).

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).

Os projetos poderao ser desenvolvidos em plataforma BIM — Building Information Modeling,
observando-se as diretrizes técnicas estabelecidas. O modelo eletrénico devera ser compativel com
as definigdes e requisitos da ISO/PAS 16739, em conformidade com o padrao IFC 4, detec¢ao de
interferéncias (clash detection), quantificagdo, planejamento e acompanhamento da execucgéo da
obra. Os projetos de estruturas e instalagdes deverdo ser produzidos em softwares disponiveis no
mercado brasileiro, desde que capazes de gerar arquivos em padrao aberto IFC, garantindo plena
interoperabilidade.

A compatibilizagdo dos projetos sera de responsabilidade da contratada e do coordenador do
projeto, devendo assegurar a integracdo de todas as disciplinas e a eliminagdo de inconsisténcias.
Cabera a contratada coordenar a conceituacdo e caracterizacdo de todos os elementos, com
definicbes claras e suficientes, de modo a garantir a integridade do projeto executivo. A
compatibilizacdo multidisciplinar sera realizada a partir dos arquivos de cada disciplina modelada em
BIM, com supervisio e orientacao da equipe técnica da Secretaria de Educacéo, mediante reunibes
periddicas destinadas a apresentacdo de diretrizes, esclarecimentos e acompanhamento do
desenvolvimento. Reunides presenciais poderao ser convocadas em casos de necessidade, mediante
aviso prévio, sendo as datas e horarios definidos na reunido inicial apds a emissdo da Ordem de Inicio
dos Servigos.

Cada area técnica ou especialidade sera responsavel pelo desenvolvimento da modelagem
BIM correspondente a sua competéncia. A compatibilizagdo dos modelos, em conformidade com as
etapas de progressao, sera supervisionada pelo coordenador do projeto, de forma a assegurar o fluxo
de informagdes, promover consultas entre os autores e solucionar eventuais interferéncias entre
sistemas. Compete ainda a contratada realizar o levantamento dos equipamentos basicos que
demandem instalagdes elétricas, hidrossanitarias ou interfiram nos sistemas de climatizacao.

- PEB (Plano de Execugao BIM).

O PEB (Plano de Execugao BIM) do inglés BEP (BIM Execution Plan), € um documento cuja
finalidade é promover uma estrutura de trabalho e estratégias que conduzird o projeto de forma
eficiente; determinam-se, entao, diretrizes, critérios e usos do modelo para todas as fases de projeto.

O desenvolvimento de um PEB efetivo pode definir o sucesso de um projeto BIM. Geralmente
¢é definido um PEB de contrato a contrato e por empreendimento devido a diversas variaveis.

Subcontratagao:

Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais é permitida a subcontratagao parcial
do objeto, até o limite a ser estabelecido pela contratante, nas seguintes condi¢oes:

a) E vedada a subcontratagdo completa do objeto;

b) E vedada a subcontratagéo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como:

- Desenvolvimento dos projetos de Arquitetura;

A subcontratacdo tem como foco a contratagcdo de eventuais consultores e para o
desenvolvimento dos Projetos Complementares.

Mesmo nos casos de subcontratagdo parcial do objeto, permanecem validas todas as
exigéncias legais prerrogativas e regras exigidas pela Contratante, sem alteragédo das condigbes
comerciais e sem perda na qualidade e exigéncias da prestagao dos servicos.
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Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuc¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Metodologia de avaliagao da execugao dos servigos:

A qualidade e aceitacdo dos servicos serdo aferidas mediante a verificagdo da qualidade
técnica do trabalho realizado, da adequacao aos objetivos da Contratada do atendimento das normas
de elaboragao de projetos.

Simultaneamente, para avaliacdo do desempenho e avanco dos servicos, sera utilizada como
metodologia a conformidade da execucao das etapas a serem desenvolvidas, comparativamente com
0 cronograma estabelecido contratualmente.

Vistoria para a licitagao:
Os procedimentos para vistoria serdo aqueles estabelecidos no Termo de Referéncia.

Entrega, verificagao e aprovacao dos documentos:

A entrega de cada etapa devera ser feita via protocolo na UIE - Unidade de Infraestrutura.

O documento de entrega devera conter a relagao de todos os produtos e arquivos eletrénicos
com as devidas extensdes pertinentes, o endereco eletronico e a senha da nuvem para download.
Nao serdo aceitos arquivos com nomes e extensdes de aplicativos/softwares de compactagao
exemplo: .zip, .rare etc.

Os documentos apresentados pela Contratada, apds baixados da nuvem, serdo verificados
pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Ubatuba, juntamente com a equipe do Centro Paula
Souza no prazo de 07 (sete) dias corridos apds a sua apresentagao, por se tratar de um convénio
entre o municipio e o Centro Paula Souza para a construcdo do prédio posteriormente, devendo a
Contratada reapresentar os documentos, atendendo aos comentarios, no prazo de 07 (sete) dias
corridos apds o seu recebimento.

O prazo de anadlise pela CONTRATANTE e o prazo de revisdo pela CONTRATADA estao
computados no prazo da vigéncia e ndo no prazo de execugao e entrega dos produtos.

Os projetos legais, estando "de acordo", deverao ser protocolados nos respectivos 6rgaos
competentes para aprovacao.

Prazos de execugéo e entrega dos produtos:

O prazo para execugdo de todos os trabalhos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados a partir da Ordem de de Servigo, divididos par etapas da seguinte forma:

- Etapa 1 - Servigos Preliminares: 30 dias corridos;

- Etapa 2 — Anteprojetos: 30 dias corridos apds a conclusao dos servigos preliminares;

- Etapa 3 - Projeto Legal: 30 dias corridos;

- Etapa 4 - Projetos Basicos: 30 dias corridos apds a conclusao dos anteprojetos e projetos
legais;

- Etapa 5 - Projetos Executivos: 30 dias corridos apds a conclus&o dos projetos basicos;

- Etapa 6 - Orgamento da Obra: 30 dias corridos.

Forma de pagamento dos produtos

O pagamento sera efetuado em parcelas correspondentes a cada etapa dos servigos
executados pela CONTRATADA, apés a devida aprovagao da area técnica responsavel.

Apods aprovacao dos produtos entregues, mediante a autorizagdo expressa da Contratante, a
CONTRATADA devera emitir as respectivas notas fiscais/fatura, bem como, encaminhar a
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documentacao requisitada no Oficio de Autorizacdo, sem a qual, ndo havera o processamento da
respectiva medicao.

Os pagamentos serao efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do protocolo das
respectivas notas fiscais/faturas, a vista da documentacdo fiscal correspondente e do
comprovante de quitacdo das obrigac¢des providenciarias.

As notas fiscais/faturas que apresentarem erros serdao devolvidas a CONTRATADA para as
devidas retificacdes, somente comecando a fluir o prazo para pagamento apés a data de apresentagao
da nota fiscal/fatura sem erros, com o "ateste" do érgao técnico competente.

Constitui condicao para a realizagao dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de 6rgaos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado par ocasido da realizagdo de cada pagamento,
em conformidade com o disposto no artigo 17, caput e paragrafo (Uunico do Decreto Estadual N°
61.061/2015).

O pagamento sera efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
CONTRATADA.

Recebimento provisério e definitivo:

Apods concluida a aprovagao da etapa 6 a CONTRATADA devera entregar todos os produtos
de todas as etapas, o recebimento provisério se dara em até 14 (quatorze) dias corridos da data de
entrega.

O recebimento definitivo se dara em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da reanalise
da ultima etapa deste contrato, quando todos as produtos estiverem entregues e aprovados.

Na impossibilidade de serem refeitos os servigos rejeitados, ou na hipotese de ndo serem
estes executados, o valor respectivo sera descontado na importancia relativa aquela etapa,
devida a CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

Prazo de vigéncia contratual:

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 200 (duzentos) dias, compreendendo o
prazo de execugdo do projeto, periodo de recebimento provisério e definitivo e emissdes de
documentos técnicos, revisbes e aprovagoes legais dias corridos contados a partir do 1° dia util
subsequente a assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante a celebragéo de
Termo Aditivo nas hipoteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

Prazo de execugao e entrega:

O prazo de execugao e entrega dos servigos é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
do 1° dia util subsequente a emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante a
celebracao de Termo Aditivo nas hipéteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

Garantia da proposta
No momento da apresentagao da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o recolhimento
da quantia no valor de R$ 8.242,09 (oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos),
correspondente a 1% (um) por cento do valor estimado desta licitagao. A titulo de garantia de proposta,
em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021.
A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por opgéo do licitante:
| - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo banco central
do brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo ministério da economia;
Il - Seguro-garantia;
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[l - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cio financeira devidamente autorizada
a operar no pais pelo banco central do brasil.
A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
da assinatura da ata de registro de precos ou da data que for declarada fracassada a licitagao.
Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato.

Garantia da obra

Da adjudicataria se exigira no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das
obriga¢des assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em conformidade com o
art. 96, 98 e 102 da Lei 14.133/2021, em uma das seguintes modalidades:

| - caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

[l - flanga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Fica assegurado ao contratado prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da data de homologagao
da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando optar pela
modalidade prevista no inciso Il.

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e
as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratagdes regidas pela Lei 14.133/21:

| - 0 prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago
0 prémio nas datas convencionadas.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de eventual
renovacao do contrato, desde que mantidas as mesmas condicbes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato
ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice FIPE.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades
advindas de eventos supervenientes a contratacao.

RISCO 01
RISCO Atraso na entrega dos projetos técnicos
PROBABILIDADE Médio
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE ~
Execugéo Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Comprometimento do cronograma da obra; atraso na licitacdo

ACOES PREVENTIVAS/ Definicdo de cronograma detalhado e | Secretaria Municipal
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SETOR RESPONSAVEL clausulas contratuais com penalidades | de Educacéao / Setor
de Engenharia
A(;(:)ES DE Aplicacao de penalidade contratual; Engenharia /
CONTINGENCIA/ SETOR reprogramacao de cronograma geral Juridico
RESPONSAVEL
RISCO 02
RISCO Projeto técnico com erros ou omissdes
PROBABILIDADE Médio
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE

ALTO

Execugao Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS Aditivos contratuais, paralisacdo ou reprojeto de obra
ACOES PREVENTIVAS/ Requisitos claros no TR e validagao Engenharia /
SETOR RESPONSAVEL técnica pela equipe Fiscalizagao
AGOES DE Exigir corre¢des sem 6nus para a Fiscalizagao /
CONTINGENCIA/ SETOR o
RESPONSAVEL contratante Juridico
RISCO 03
RISCO Inadimpléncia trabalhista pela contratada
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Responsabilidade subsidiaria do ente publico
ACOES PREVENTIVAS/ Exigéncia de comprovacgoes periddicas Gestor do Contrato
SETOR RESPONSAVEL de regularidade trabalhista
ACOES DE
CONTINGENCIA/ SETOR Ajuizamento de agao regressiva Juridico
RESPONSAVEL
RISCO 04
RISCO Descumprimento de normas técnicas e legais (ex. ABNT,
CAU/CREA)
PROBABILIDADE Baixa
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucao Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS Responsabilizacdo da administrac&o e risco de embargo.
ACOES PREVENTIVAS/ Exigéncia de ART’s/RRT’s e analise Engenharia /
SETOR RESPONSAVEL técnica rigorosa Fiscalizagao
CONTIrﬁggﬁgIAD/ESETOR Suspensao dg megligéo até Enger)h_aria /
RESPONSAVEL regularizagao Juridico
RISCO 05
RISCO Inexisténcia de dados técnicos suficientes fornecidos pela
contratante
PROBABILIDADE Média
IMPACTO Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO
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FASE DO PROCESSO DE

Planejamento

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS Projeto deficiente, aumento de custos e atrasos
AGOES PREVENTIVAS/ Disponibilizaggo de estudos e Plai:jtaor:qgﬁto )
SETOR RESPONSAVEL levantamentos prévios E .
ngenharia
CONTIﬁggﬁgIADIESETOR Contratacdo emergencial de estudos Administragéo/
RESPONSAVEL complementares Engenharia
RISCO 06
RISCO Abandono do contrato pela empresa
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO

Execucao Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

Paralisacao e nova licitacdo; impacto financeiro e no

DANOS
cronograma
AGOES PREVENTIVAS/ | Andlise prévia da capacidade técnica e Cflr;'tzszz‘je
SETOR RESPONSAVEL financeira da empresa E Gao.
ngenharia
ACOES DE Juridico / Secretaria
CONTINGENCIA/ SETOR Rescisao e nova contratagéao Municipal de
RESPONSAVEL Educacéo
RISCO 07
RISCO Problemas de comunicagao entre contratada e contratante
PROBABILIDADE Médio
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucao Contratual

CONTRATACAO
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS Retrabalho, atrasos e conflitos
ACOES PREVENTIVAS/ Reunides técnicas periddicas e canal Fiscalizagao /
SETOR RESPONSAVEL de comunicagao formalizado Gestor de Contrato
CONTIQ ggﬁ CS:IADIESETOR Intervencéao glo gestor dq contrato e Gestor dq (?ontrato /
RESPONSAVEL registros formais Juridico
RISCO 08
RISCO Desatendimento aos critérios de sustentabilidade exigidos
PROBABILIDADE Baixo
IMPACTO Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGCAO

Execucao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO

Contratada

Rejei¢ao de aprovacao por érgaos ambientais; necessidade de

DANOS =
alteracdes
= Inclusao de critérios de : .
ACOES PREVENTIVAS/ - T Engenharia / Meio
SETOR RESPONSAVEL sustentabilidade no’T.R e fiscalizacao Ambiente
especifica
ACOES DE Exigéncia de reformulacdo dos Fiscalizacao /
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CONTINGENCI/:\I SETOR documentos Juridico
RESPONSAVEL

VIl - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

Quanto ao parcelamento ou nao da solugao, optou-se pelo ndo parcelamento.

Do ponto de vista técnico, a elaboragéo de projetos técnicos especializados de arquitetura
e engenharia tem por finalidade a elaboracao de todos os projetos executivos e legais constitui
um conjunto unico e integrado de etapas interdependentes, cuja separacdo entre diferentes
contratadas comprometeria a coeréncia técnica, a compatibilidade entre solugdes, a eficiéncia do
planejamento e a integridade do projeto como um todo. Os dados obtidos nos estudos iniciais
alimentam e condicionam as decisdes projetuais das fases posteriores, sendo, portanto, indispensavel
que estejam sob responsabilidade de uma uUnica contratada, que tera visdo global e aprofundada das
particularidades do objeto e do sitio de intervencgéo.

A execucdo unificada das etapas garante que a equipe responsavel por estudos e
levantamentos técnicos - como topografia, sondagens, levantamento cadastral, - seja a mesma que
desenvolvera o anteprojeto, projeto legal, projeto basico e o projeto executivo, assegurando o
conhecimento acumulado e aprofundado das caracteristicas, restricbes, contexto e necessidades
especificas do terreno e da futura edificagdo. A separacao dessas fases entre diferentes empresas ou
profissionais poderia gerar perdas de informagdo, retrabalho, riscos de incompatibilidade técnica e
atrasos no cronograma.

Sob o aspecto econdmico, a contratagao unificada permite a obtencao de ganhos de escala e
otimizacao logistica, ao evitar custos indiretos duplicados e permitir uma melhor organizagao dos
recursos técnicos e humanos empregados. Além disso, a economia administrativa decorrente da
tramitacdo, formalizacéo, publicacdo e acompanhamento de um Unico contrato, em vez de varios,
representa vantagem especialmente diante do cenario de recursos humanos limitados no setor publico
para gestao e fiscalizagdo contratual.

Por fim, considerando a escassez de servidores técnicos disponiveis para atuar como gestores
e fiscais, o parcelamento do objeto implicaria aumento da carga administrativa, maior risco de falhas
no acompanhamento da execug¢ao e perda de eficiéncia institucional, o que contraria o principio da
eficiéncia previsto na Lei n°® 14.133/2021.

Dessa forma, resta tecnicamente e economicamente justificado o ndo parcelamento do objeto,
sendo a contratacao integrada da solugéo a forma que melhor atende ao interesse publico, a eficiéncia
do processo, a qualidade do produto final e a racionalizagado da gestao contratual.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo dos servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia tem por
finalidade a elaboragao de todos os projetos executivos e legais necessarios a implantagédo do Campus
Ubatuba da Escola Técnica Estadual — ETEC. A entrega dos projetos em conformidade com os
requisitos técnicos e legais exigidos pelos 6rgaos competentes constitui condi¢cao indispensavel para
a formalizagdo de convénio entre o Municipio e o Governo do Estado de S&ao Paulo, por meio do
Centro Paula Souza, viabilizando os recursos financeiros para a execug¢ao da obra.

Com a concluséao da etapa de planejamento técnico — que compreende a elaboragao dos
projetos arquitetdnicos, estruturais, complementares, orgamentarios e legais — espera-se alcangar os
seguintes resultados:

e Disponibilizagdo de um conjunto completo e aprovado de projetos técnicos que atenda aos

padrdes de qualidade exigidos para edificagdes publicas destinadas ao ensino técnico;
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e Habilitagdo do Municipio junto ao Estado para firmar convénio de repasse de recursos
destinados a constru¢ao do Campus ETEC;

o Viabilizacdo da execucdo das obras de construcdo da unidade educacional em conformidade
com os principios da legalidade, eficiéncia e economicidade;

o Implantacido de uma estrutura fisica adequada, segura, acessivel e sustentavel, apta a oferecer
ensino técnico de qualidade;

e Atendimento direto a populagéo jovem e adulta do municipio e regido, com a oferta de cursos
técnicos profissionalizantes gratuitos;

e Contribuicdo efetiva para a formagdo de mao de obra qualificada, alinhada as demandas do
mercado de trabalho local e regional, promovendo o desenvolvimento econémico e social.

Com isso, a contratacdo ora pretendida representa etapa essencial no processo de
implantacdo da ETEC de Ubatuba, constituindo instrumento técnico e juridico indispensavel para
garantir a adequada aplicacdo de recursos publicos, bem como a realizagdo de um equipamento
educacional que tera impacto direto e positivo na vida da populagao.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Gestéo e fiscalizacdo Contratual:

a) Gestor do contrato — Inah Araujo;

b) Fiscal do contrato — Flavio Sarlo Pizzutto;

Para a fiscalizagdo e gestao contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do municipio
seja capacitada para atender as necessidades encontradas pela execucéo do objeto.

Para assegurar o pleno éxito do contrato, a fiscalizagdo sera exercida por profissional técnico
habilitado, conforme exige o art. 117 da Lei n® 14.133/2021, sendo designado Flavio Sarlo Pizzutto. A
gestao contratual, por sua vez, ficara a cargo da servidora Inah Aradjo designada, com capacidade
administrativa para acompanhamento das obrigacdes contratuais.

A contratagdo, por envolver objeto técnico especializado e exigir planejamento rigoroso,
depende ainda da realizagéo de diversas etapas administrativas e juridicas previamente a publicagéo
do edital, tais como:

e Elaboragao da minuta do edital e seus anexos;

o Certificagao de disponibilidade orgcamentaria;

o Designacao de agentes publicos (pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacao);
e Elaboracido da minuta contratual;

e Analise juridica prévia da minuta;

e Atendimento aos apontamentos juridicos mediante nota técnica;

e Publicagao do edital;

e Resposta a eventuais esclarecimentos e impugnacoes;

e Realizagdo do certame;

e Emissdo de empenho e assinatura do contrato.

Diante disso, evidencia-se que a contratacdo dos servigos técnicos ora pretendidos demanda
abordagem integrada e planejamento coordenado, sendo recomendavel sua formalizagdo como um
unico objeto licitatorio, dada a interdependéncia técnica e funcional dos elementos envolvidos,
conforme autorizado pela nova Lei de Licitagbes.

Xl — CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas e/ou
interdependentes para a perfeita execucao do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para
a operacionalizagao dos servigos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

XIl - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Como se trata de servicos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para

elaboracao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados, nao havera impactos
ambientais diretos desta contratagao.

No entanto, na elaboracdo dos projetos, os responsaveis técnicos devem atentar para prever
no Caderno de Encargos as medidas de logistica reversa para desfazimento e reciclagem dos
residuos da obra que devera adotar a empresa a ser contratada para a execugdo do servigo, bem
como levar em consideracao as questdes relativas a sustentabilidade na construgao decorrente do
projeto, optando, sempre que possivel, por solugdes que privilegiem a eficiéncia energética e
minimizem a geragao de residuos na obra, bem como assegurem a acessibilidade de pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Xl - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagcao.

Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos de fato e de direito coletados e analisados neste Estudo Técnico
Preliminar, consideramos que a presente contratacao é viavel em todos os seus aspectos atualmente
conhecidos e detalhados, além de ser necessaria ao atendimento dos interesses da Administragao.

O objeto sera composto pelos servicos previstos através do projeto, que contempla o
detalhamento dos quantitativos e precos estimados, além de todas as especificagdes. Todos os
servicos elencados em projeto deverao seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

Ubatuba, 25 de Setembro de 2025.

INAH ARAUJO Flavio Sarlo Pizzutto
Supervisora de Ensino Diretor de Suprimentos e Logistica
Gestora do Contrato Fiscal do Contrato
LAERCIO PEREIRA JUNIOR JOSE CARLOS FIRME
Secretario Municipal de Educagéao Secretario Adjunto de Educacgao
HEEE———— ———TEEEEEEEE <A, I
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025
ANEXO VI — TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para elaboragéo de
projetos de arquitetura e engenharia, incluindo a aprovagédo dos projetos junto aos 6rgaos publicos
competentes, com a obrigacdo de transferéncia dos direitos autorais patrimoniais a eles relativos,
necessarios a execucao das obras de constru¢cao da ETEC, no municipio de Ubatuba, Estado de Sao
Paulo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITENS / =
SUBITENS DESCRICAO UNID. QTD.
1 SERVICOS PRELIMINARES
TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
1.1 EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE X 1,00
SONDAGEM
1.2 SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO M 360,00

(MINIMO DE 30 M)

TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
1.3 EQUIPAMENTOS PARA EXECUGCAO DE TX 1,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL
COM AREAS OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE

2

14 POR COMUNIDADES - AREA ATE 20.000 M2 M 9.099,88
(MINIMO DE 3.500 M?)

2 ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM

2.1 FORMATO A1 UN 74,00
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM

2.2 FORMATO A1 UN 25,00

3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES UN 61.00

' HIDRAULICAS EM FORMATO A1 ’

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES

2.4 ELETRICAS EM FORMATO A1 UN 131,00

05 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO EM UN 22,00

FORMATO A1

1.2. O objeto desta Concorréncia Eletrénica enquadra-se na categoria de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, conforme dispde o art. 6°, inciso XVIII,
alinea “a”, da Lei n°® 14.133/2021, que classifica a elaboracao de projetos basicos e executivos como
tais servicos.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacido sera de 200 (duzentos) dias, compreendendo o prazo de
execugdo do projeto, periodo de recebimento provisorio e definitivo e emissdes de documentos
técnicos, revisdes e aprovagdes legais dias corridos contados a partir do 1° dia util subsequente a
assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante a celebragdo de Termo Aditivo
nas hipoteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

1.3.1. O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir
da Ordem de de Servico, ja contemplados os prazos necessarios para analise e aprovagao dos
projetos junto aos 6rgaos publicos competentes.
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1.4. O custo estimado total da contratagédo é de R$ 824.209,21 (oitocentos e vinte e quatro mil,
duzentos e nove reais e vinte e um centavos).

1.5. Os servigos sdo de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da
Lei 14.133/2021.

1.6. A presente licitagao sera realizada em lote Unico, em razdo da dimensao e da complexidade
do empreendimento. A medida justifica-se, sobretudo, pela necessidade de integragdo e
compatibilizagdo multidisciplinar entre os diversos projetos a serem elaborados, o que exige
centralizacao sob a responsabilidade de uma Unica contratada.

Essa medida assegura maior eficiéncia técnica, racionalizacio de recursos, eliminacao de riscos
de inconsisténcias entre projetos e ganho de escala na mobilizagdo das equipes e recursos
necessarios.

A eventual fragmentagédo em lotes distintos comprometeria a viabilidade técnica e econdémica da
contratacdo, além de gerar custos adicionais de mobilizacdo e desmobilizacdo, bem como riscos
de falhas de compatibilizacdo entre os servigos, tornando a execu¢gao mais onerosa € menos
eficiente para a Administragéo.

1.7. O projeto basico sera disponibilizado para que os projetos técnicos sejam elaborados a partir
do mesmo, os projetos basicos foram disponibilizados pelo Centro Paula Souza para que o prédio
que sera construido posteriormente atenda o padrdo da instituigdo, contando com dois
pavimentos e todo descritivo das legendas dos arquivos disponibilizados.

Os arquivos estardo na pasta técnica, sao 26 (vinte e seis) folhas que compde o projeto basico
para que os projetos executivos e documentos complementares sejam elaborados conforme o
objeto do referido processo, séo eles:

1. U.N_001-IMP_RO
2. U.N_002-LYT-TER_RO
3. U.N_003-LYT-SUP_RO
4. U.N_004-PLT-COB_RO

5. U.N_005-CRT-AA-BB_RO
6. U.N_006-ESQ_RO

7. U.N_007-ESQ_RO

8. U.N_008-ESQ_RO

9. U.N_009-ESQ_RO

10. U.N_010-ESQ_RO

11. U.N_011-ESQ_RO

12. U.N_012-QUA-PLT-DET_RO

13. U.N_013-QUA-CRT-ELV-DET_RO

14. U.N_014-QUA-CRT-ELV-DET_RO

EE_— T —m— v ',
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15. U.N_015-AMP_SEC_BEB_RO

16. U.N_016-DET-ACS_RO
17.U.N_017-DET_GUARDA-CORPO_RO
18. U.N_018-DET_GRADIL E MURO_RO
19. U.N_019-PORTARIA_RO

20. U.N_020-CAB.PRIMARIA_RO

21. U.N_021-CAB.PRIMARIA_ESQ_RO
22. U.N_022-LIX_ABR_GAS_RO

23. U.N_023-RESV_ELE_RO
24.U.N_024-CIST_RO

25. U.N_025-RESV_INF_RO

26. U.N_026-DET-LAB CIENCIA_RO

1.8. O contrato detalhara as regras relativas a vigéncia da contratagédo, incluindo prazos,
responsabilidades e condi¢cdes de entrega dos servigos.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacio da presente contratagao, bem como os quantitativos envolvidos, encontra-
se pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares — ETP, os quais integram este Termo de
Referéncia como apéndice.

2.2. O objetivo da contratagao € viabilizar a elaboragdo dos projetos técnicos necessarios a
construgdo do campus da ETEC no municipio de Ubatuba. Tais servicos compreendem o
desenvolvimento do projeto basico e de seus complementares, a elaboragdo de planilhas
orcamentarias, memoriais descritivos, caderno de encargos, critérios de medicdo e pagamento,
além da compatibilizacdo dos projetos e da adequagdo as exigéncias legais e normativas
aplicaveis.

2.3. A contratacéo justifica-se em virtude da inexisténcia, no quadro da Administragao Publica, de
corpo técnico especializado em numero suficiente para a execucao direta destes servigos,
cabendo a Administragao o papel de gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagdo contratual.
A adocao da presente medida visa garantir que o futuro processo licitatorio para execugao da
obra seja instruido por documentacdo técnica completa, robusta e compativel entre si, reduzindo
riscos de aditivos, retrabalhos e atrasos na fase construtiva.

2.4. A necessidade da contratagdo também se fundamenta nos principios estabelecidos pela Lei
n® 14.133/2021, que impdem a Administracdo o dever de realizar planejamento detalhado,
observando os principios da eficiéncia, economicidade e sustentabilidade. A elaboragao prévia
dos projetos técnicos, devidamente compatibilizados, é essencial para assegurar a precisdo da
estimativa de custos, a definicdo de prazos realistas e a racionalizagao da aplicagdo dos recursos
publicos.
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2.5. O beneficio esperado da contratagado é a disponibilizagdo de projetos técnicos de qualidade,
capazes de garantir a viabilidade e eficiéncia da futura obra, promovendo o adequado
dimensionamento do empreendimento e permitindo a implantagao de uma unidade de ensino que
contribuira significativamente para a formagao profissional e tecnolégica da populagao local e
regional, fomentando o desenvolvimento educacional, econdmico e social.

[

2.6. O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2025,
o qual, embora constitua instrumento de planejamento destinado a conferir previsibilidade e
racionalidade as contratagbes publicas, nao foi publicado em tempo habil. Todavia, a legislacao
nao atribui a sua auséncia carater impeditivo para a realizacdo de licitagcbes, desde que
demonstrado o alinhamento da contratagdo ao planejamento estratégico e orcamentario da
Administragéo.

A presente licitagdo possui previsdo expressa na Lei Orgamentaria Anual vigente, encontrando-
se compativel com a Lei de Diretrizes Orgamentarias e com os programas estabelecidos no Plano
Plurianual, garantindo, assim, a observancia do principio do planejamento previsto no artigo 5° da
Lei n°® 14.133/2021. Ademais, a contratagdo esta diretamente vinculada as metas e objetivos
estratégicos da Administracdo, constituindo medida necessaria a consecucgdo de politicas
publicas ja em execucgao.

Ressalte-se que a auséncia de publicacdo do PCA decorreu de circunstancias administrativas
pontuais, sem qualquer impacto sobre a pertinéncia, legalidade ou economicidade da presente
licitacdo. Dessa forma, a compatibilidade da contratacdo com os instrumentos formais de
planejamento e orcamento supre eventuais falhas procedimentais, ndo gerando risco ao erario e
garantindo conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

Assim, a realizagdo do certame encontra-se plenamente justificada, em conformidade com a Lei
n°® 14.133/2021, representando medida de boa governanca das contratagdes publicas.

2.7. Este procedimento licitatério obedecera integralmente as disposi¢gdes contidas na lei
14.133/2021 e demais normas aplicaveis ao objeto, direta ou indiretamente, como condigéo de
contratagdo e de execugao do objeto.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Descrigao da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto

A descricao da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia, conforme segue:

3.2. Do local da prestagao dos servigos

3.1.1. Os projetos e servigos contratados referem-se ao terreno localizado na Estrada Acrisio
Ceschi, esquina com a Rua dos Narcisos, s/n, no lugar denominado “Cidade Carolina”, bairro
Mato Dentro, municipio de Ubatuba/SP, matriculado sob o n° 56.829, Livro 2, do Cartdrio de
Registro de Imoveis de Ubatuba.

3.1.2. Os servigos previstos nesta contratagdo deverao observar as diretrizes e parametros
estabelecidos pela Secretaria de Educagdo do Municipio de Ubatuba, bem como tomar por
referéncia os projetos basicos disponibilizados pelo Centro Paula Souza, os quais servirdo de
base para o desenvolvimento e compatibilizagdo dos projetos executivos necessarios a
implantagao da unidade da ETEC.

3.3. ESCOPO DOS SERVICOS:

3.3.1. Da prestacao do servigo
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Servicos Técnicos Especializados de Arquitetura e Engenharia, para elaboracado de Estudos
Preliminares, Anteprojetos, Projetos Legais aprovados, Projetos Basicos, Projetos Executivos,
Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas, Produtos Complementares (Ficha Técnica e Ficha
de Limpeza), Orgcamento da Obra, Demonstrativo de Composi¢cdo do BDI, Composicdo de Precos
Unitarios, Cotagdes de Mercado (quando necessarios), € Cronograma Fisico-Financeiro para
constru¢ao do novo “Campus Ubatuba” da ETEC.

Em todas as etapas de desenvolvimento, os projetos deverdo ser elaborados, analisados e
devidamente compatibilizados entre todas as disciplinas envolvidas, com entrega obrigatéria em
arquivos editaveis nos softwares Revit (modelo BIM), AutoCAD versao 2022 ou anterior (desenhos em
CAD) ou em programas equivalentes que garantam plena compatibilidade. Os arquivos deverao
assegurar a interoperabilidade, rastreabilidade e atualizacdo das informagdes, possibilitando a
integracéo entre os modelos e assegurando a qualidade técnica indispensavel a correta execugao da
obra.

O servico devera ser realizado tendo como diretrizes todas as Normas
Brasileiras relacionadas a arquitetura e construcao relacionada ao objeto.

@] desenvolvimento do projeto de intervencao deve observar como
maxima a economicidade, Vviabilidade técnica e limitacdo orcamentaria  para
realizacao da obra de Constru¢ao do novo “Campus Ubatuba” da ETEC.

3.3.2. Proposta de projeto

Para estruturacio da proposta do projeto vamos elucidar um pouco sabre a institui ao autarquia
estadual Centro Paula Souza, cuja missédo € "Promover a educag¢ao publica profissional e
tecnolégica dentro de referénciais de exceléncia, visando o desenvolvimento tecnolégico,
econémico e social do Estado de Sdo Paulo”, nesse sentido, vem buscando o constante
aprimoramento da formacao de seus alunos, por intermédio da capacitagao docente, revisdo de seus
curriculos, fomento de pesquisas, eventos e desenvolvimento de tecnologias, contribuindo com a
sociedade e com o arranjo produtivo, atendendo, portanto, a sua visdo de ser "referéncia nacional na
formagdo e capacitagao profissional, bem como na gestao educacional, estimulando a produtividade
e competitividade da economia paulista”.

O projeto do Campus Ubatuba devera ser de uma escola inovadora com nova perspectiva e
ideia de que o ensino seja baseado na experiéncia do aluno, que passa a se tornar protagonista, além
de poder desenvolver a sua capacidade criadora, o0 seu senso critico, bem como, trabalho em equipe.

Neste sentido deverdo ser projetados ambientes adequados as inovagbes tecnoldgicas e
pedagdgicas com espacgos que favoregam a realizagao de trabalhos interdisciplinares proporcionando
atividades colaborativas ou desenvolvidas em grupos com paredes escritas e mobiliarios dispostos de
maneira a garantir maior flexibilidade. Devera proporcionar praticas e experiéncias reais aos atuais
desafios do mercado de trabalho criando espagos com inumeras possibilidades de interacgoes,
conectividade, tecnologia integrada, técnicas pedagdgicas interativas, mudancas de layouts em
fungdo das atividades que serao realizadas, adequados as exigéncias de ergonomia, maior conforto
para alunos e professores, sdo as premissas para um projeto escolar e inovador no Centro Paula
Souza com os modelos de Salas Versa e Maker.

O novo formato dos cursos técnicos e tecnoldgicos ofertados pelo Centro Paula Souza com
escolas integradas, digitais, atualizadas com novas tecnologias de mercado proporcionardo uma
interface de estudos contemporanea, dindmica e agradavel aos ingressantes, resultando na formacéo
académica de profissionais de alta qualidade e de ponta para o mercado de trabalho.

3.3.3. Escopo dos servicos:
Em todas as etapas de desenvolvimento, os projetos deverao ser entregues em formato digital,
compreendendo obrigatoriamente os arquivos em .rvt ou similar (modelo BIM), .dwg versédo 2022 ou
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anterior (desenhos editaveis em CAD) e .pdf (versdes finais ndo editaveis), acompanhados de sua
respectiva versdo impressa em trés vias fisicas, em pranchas padrdao A1, devidamente assinadas
digitalmente pelos responsaveis técnicos.

O escopo dos servigos a serem desenvolvidos pela contratada compreende:

3.3.4. Estudos preliminares:

Estudo e analise de alternativas construtivas, sustentabilidade, acessibilidade e da legislagédo
incidente para construcao do “Campus Ubatuba” nas esferas Municipal, Estadual e Federal, com
consulta prévia aos 6rgaos competentes para viabilizagao da construcao.

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Levantamento Planialtimétrico e cadastral do terreno;

- Sondagens geoldgicas do subsolo com parecer técnico de fundagdes;

- Estudo preliminar com volumetria do plano de ocupacéao da implantagcdo e demonstracéo do
partido arquitetdnico através de plantas, cortes e fachadas em escala livre;

- Implantagcdo com projecao de edificagdo, acessos, local de estacionamento, lixeira, entrada
de agua, energia e outros;

- Demonstracao do sistema construtivo e materiais empregados;

- Locacgao das edificagbes para ETEC e locagbes aproximadas;

- Locacéo dos pavimentos com indicagao da ocupagao;

3.3.5. Anteprojetos:

Etapa de adequacdo do projeto para assegurar a viabilidade técnica e o adequado
atendimento as normas técnicas, legislagdes e recomendacgdes vigentes e aplicaveis em ambito
Municipal, Estadual e Federal que norteardo os servigos para desenvolvimentos dos projetos de
arquitetura, engenharia e legais.

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacdo com indicacao das edificacdes e seus acessos de pedestre e veiculos,
indicacao de muros, rampas, escadas, estacionamento, calcadas e areas verdes de arquitetura,
instalagdes elétricas e hidraulicas;

- Plantas, Layouts, Cortes e Fachada de todos os pavimentos da edificagdo, indicagao
dos materiais de construcdo, acabamentos, dimensdes de escadas, sanitarios e locais
especiais de todos os blocos, plantas com locagao de pontos, tracado da infraestrutura, locagao
dos shafts, volume dos reservatorios e pocos, pré dimensionamento da infraestrutura
(tubulagbes, caixas, eletrodutos, eletrocalhas, dutos e etc) para todas as disciplinas (estrutura,
instalagdes elétricas, hidraulicas, automagao, climatizacao, etc.).

- Relatério com a analise de risco de acordo com a norma NBR 5419.

3.3.6. Projeto legal:

Etapa de execugdo da representagcéo do conjunto de informagdes técnicas necessarias para
aprovacao, junto aos 6rgaos competentes, com base nas exigéncias legais Municipais, Estaduais,
Federais e concessionarias para obtengao dos alvaras, licengas e demais aprovagoes indispensaveis
para construcao:

- Projeto Legal de Prefeitura e Acessibilidade;

- Projetos Ambientais (Secretaria do Meio Ambiente e DEPRN) quando necessario;

- Projeto Técnico do Corpo de Bombeiros;

- Projeto para a concessionaria de energia e agua;

- Projeto da Vigilancia Sanitaria.

A empresa contratada devera entregar todos os projetos aprovados nos seus respectivos
orgaos.
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3.3.7. Projeto basico:

Etapa a ser desenvolvida pela CONTRATADA a partir da aprovacdo do anteprojeto pelo
CONTRATANTE. Deverao ser desenvolvidos os projetos arquitetdbnicos e de engenharia claros e
precisos para a perfeita instalagcdo, montagem e execug¢do dos servicos em obra com todas as
informacdes necessarias que permitam a elaboragao do orgamento para construgao.

3.3.7.1. Arquitetura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacdo geral com Fechamento das divisas, Blocos de Salas de Aulas,
Administrativo, Laboratérios, Quadra, Refeitério, Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia,
Agua, Gas, Reservatorios, Subestacao Transformadora, Abrigos de Gas, Lixeira e tabelas de
areas (1:200);

- Planta dos Pavimentos com tabelas de acabamentos e convengdes graficas (1:50);

- Planta de Cobertura e reservatério (1:50);

- Planta dos pavimentos com layout (1:50);

- Cortes (1:50);

- Elevagdes (1:50);

- Ampliacao de esquadrias (1:25);

- Ampliacao das areas molhadas (1:25)

- Desenho dos mobiliarios;

- Perspectivas.

3.3.7.2. Acessibilidade:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacdo: calgamento externo com indicacdo das guias rebaixadas, rota
acessivel, sinalizacao tatil (direcional e alerta), tratamento dos desniveis com rampas, escadas e
elevadores, estacionamento com demarcagdo de vagas PCD e idoso (1:200);

- Plantas dos pavimentos com os elementos construtivos e equipamentos para a solugcéao
de acessibilidade proposta (1:50);

- Cortes (1:50);

3.3.7.3. Conforto Acustico:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta dos ambientes (1:50);

- Cortes (1:50);

- Especificacao dos revestimentos.

3.3.7.4. Mobiliario:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e legenda dos mobiliarios (1:50);
- Cortes (1:50);

- Caderno de especificagbes do mobiliario.

3.3.7.5. Paisagismo:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagdo com a especificacao de vegetacao, legenda para identificacdo e tabela com
quantificagao (1:100);

- Planta de locagao de vases e vegetacao interna com legenda para identificagéo e tabela de
qualificacao;

- Caderno de especificagdes, poda e manejo da vegetagéao.
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3.3.7.6. Comunicacgao Visual:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de locacdo dos elementos de comunicagdo visual contendo legenda para
identificac&o e qualificagdo por cédigo e memorial descritivo (1:50);

3.3.7.7. Impermeabilizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta de locagao das areas a serem impermeabilizadas (1:50);

- Planta com indicac&o do tipo de impermeabilizagdo e caimentos.

3.3.7.8. Estrutura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Locacgao dos pilares e cargas da fundagao (1:50 ou 1:75);

- Formas da fundacao (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pilares (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos muros de arrimo (1:50 ou 1:75);

- Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75);

- Formas da cobertura (1:50 ou 1:75);

- Forma do reservat6rio (1:50 ou 1:75);

- Cortes transversal e longitudinal (1:50);

- Armacao das fundagdes (1:50 e 1:25);

- Armacao dos blocos (1:50 e 1:25);

- Armacgdo do muro de arrimo (1:50 e 1:25);

- Armacao dos pilares (1:50 e 1:25);

- Armacao das vigas e lajes (1:50 e 1:25);

- Armacéo do reservat6rio ((1:50 e 1:25);

- Armagéo das escadas (1:50 e 1:25);

- Estrutura do telhado (1:50 ou 1:75);

- Armagao prevendo interligagao de ferragens com o sistema de SPDA em conformidade com
o projeto de elétrica (escala 1:50);

- Projeto de estruturas metalicas com identificagdo de apoios, tipos de perfis e ligagoes,
locacao e dimensionamento de todos os componentes;

- Cortes transversal e longitudinal das estruturas metalicas (1:50);

- Memorial de Calculo de Dimensionamento de Concrete e Metalica.

Observacao: Nas pranchas das armacgdes de concreto e metalica deverao constar os quadros
das armaduras e o quadro resume de aco e resume do volume de concreto.

3.3.7.9. Instalagoes elétricas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagdo contendo a iluminagdo externa com indicagdo pontual de circuitos,
entrada de energia, subestagao transformadora, caixas de passagens, geradores (Grupo Moto
Gerador), UPS (Uninterruptible Power Supply)/No-break, infraestrutura com todas as tubulagdes
e tabela de alimentadores todos indicados e dimensionados (1:100);

- Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25);

- Diagrama Unifilar;

- Diagramas trifilares dos quadros elétricos (QGBT, QFAC, QLT, QTIl, QBOMBAS, etc;

- Planta dos pavimentos com quadros e infraestrutura dos cabos alimentadores;
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- Planta dos pavimentos com a indicacao pontual dos circuitos, luminarias internas,
luminarias de emergéncia, interruptores, quadros, tracado e dimensionamento da infraestrutura e
shafts;

- Planta dos pavimentos com a indicacdo pontual dos circuitos, tomadas comuns,
estabilizadas, pontos de forgca, comando de alarme de incéndio, quadros, demais
equipamentos, tracado e o dimensionamento da infraestrutura e shafts;

- Plantas de captacédo, descida e aterramento do Sistema de Protecdo Contra descargas
atmosféricas com dimensionamento dos componentes e materiais (1:100);

- Sistema de aterramento entre as edificagdes (1:50);

Observacédo: Todos os sistemas elétricos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer
parte, estar contido, no projeto basico elétrico.

3.3.7.10. Automacgao/Sistemas Eletrénicos:

3.3.7.10.1. Sonorizacao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de -implantagdo com a indicacdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicacao dos equipamentos, sonofletores, caixas acusticas,
racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagramas de conexao dos equipamentos.

3.3.7.10.2. Sistema de Detecc¢ao e Alarme de incéndio:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com a indicagdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicacédo dos equipamentos com enderegamento de laco,
detectores de fumaca, detectores termo velocimétricos, acionador manual, avisadores sonoro e
visual, central de incéndio, mddulos repetidores, modulos isoladores, médulos de comando,
passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexdo da central e equipamentos com enderegcamento e lacos.

3.3.7.10.3. Sistema de Cabeamento Estruturado:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantagdo com a indicagcdo de caixas de passagens e infraestrutura
dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicagdo dos pontos de telecomunicagdes, equipamentos,
access points, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexao dos racks com a indicacdo equipamentos ativos, cabeamento
vertical metalico e fibra éptica.

3.3.7.10.4. Sistema de Segurancga, Circuito Fechado de Televisao, Controle de
Acesso e Alarme:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantacdo com a indicagao das cameras externas, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com a indicacido das cameras internas, catracas de acesso,
sensores IR passivos e ativos, leitoras biométricas, contatos de portas, fechaduras
eletromagnéticas, botdes de abertura, motores de portdes, estagcado central e de cadastramento,
controladores, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionadas
(1:100);

- Diagramas de conexdes de Circuito Fechado de Televisao e Controle de Acesso.
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3.3.7.11. Instalag 6es Hidraulicas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacdo Agua Fria, Esgoto, Drenagem e Gas com indicacdo de entradas das
concessionarias, medidores e abrigos, tracado e dimensionamento das tubulagdes (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de distribuicdo de Agua Fria e Gas com indicagao tracado e
dimensionamento das tubulagdes (1:50 ou 1:75);

- Planta dos pavimentos - Rede de esgoto sanitario com indicacdo do tragado e
dimensionamento das tubulagées (1:50 ou 1:75);

- Cobertura - Captagdo de aguas pluviais - Condutores, calhas e rufos com
dimensionamento (1:100);

- Drenagem de aguas pluviais com indicacado do tracado e dimensionamento das grelhas
e tubulacdes (1:50);

- Planta com a Rede de hidrantes com indicacdo do tracado e dimensionamento das
tubulacdes (100);

- Reservat6rios - Plantas, cortes e detalhamentos (1:50);
OBS: Todos os sistemas hidraulicos dos projetos de combate a incendi-o deverao fazer parte,
estar contido, no projeto basico hidraulico.

3.3.7.12. Gases:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com tragado e dimensionamento das tubulagdes, abrigos,
equipamentos e indicagio dos tipos de gases;

- Planta dos pavimentos com tragado e dimensionamento das tubulacdes e equipamentos
e gases (1:50);

- Cortes (1:50);

3.3.7.13. Climatizagao, Ventilagcao e Exaustao Mecanica:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Implantagao (1:100);
- Planta dos pavimentos - Rede de dutos dimensionada (1:100);
- Planta dos pavimentos - Rede hidraulica / frigorigena dimensionada (1:100);
- Cortes (1:50);

3.3.7.14. Luminotecnia:
Produtos minimos necessaérios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Relatério Técnico com calculo luminotécnico de todas as areas internas e externas;
- Planta dos pavimentos com locagéo dos aparelhos de iluminagao (1:75);
- Cortes (1:75);
- Caderno de especificacao de equipamentos;

3.3.7.15. Projeto de Sistema de Seguran¢a em Altura para Deslocamento Seguro:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagao (1:100);

- Planta de Cobertura e Fachadas (1:100);

- Cortes (1:50);

3.3.7.16. Movimenta ao Vertical:
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
- Planta;
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- Cortes;
- Memorial do estudo de trafego.

3.3.7.17. Projeto de Combate a Incéndio:

Elaboracdo de Projeto Técnico de Seguranga e Prevengdo contra Incéndio, segundo o
Decreto 63.911/18, levando em consideragdo a Norma ABNT 9050/2015 (Acessibilidade) e/ou
legislagao especifica vigente, contendo:

- Elaboragao de Memorial Basico de Construgao, conforme Anexo | da IT 01/18, do Decreto
63.911/18;

- Elaboragao de Memorial de Calculo de Segurancga contra Incéndio de Estruturas, conforme
IT 08/18, do Decreto 63.911/18;

- Controle dos materiais de acabamento e revestimento, conforme IT 10/18 do Decreto
63.911/18;

- Elaboracao de Calculo de Lotacao e Saidas de Emergéncia, conforme IT 11/18, do Decreto
63.911/18;

- Projecédo das Rotas de Fuga, conforme IT 11/18 do Decreto 63.911/18;

- Elaboragao do Memorial de Calculo de Carga de Incéndio de cada setor, conforme previsto
na IT 14/18, do Decreto 63.911/18;

- Calculo do sistema de lluminacdo de Emergéncia, conforme IT 18/18, do Decreto
63.911/18;

- Previsao de instalacao de Sinalizacao de Segurancga contra Incéndio e Panico, conforme NBR
13434/04, da ABNT e IT 20/18, do Decreto 63.911/18;

- Dimensionamento e especificacdo de extintores de incéndio IT 21/18 do Decreto
63.911/18;

- Elaboragdo do Memorial de Calculo Hidraulico para a rede de hidrantes e Reserva de
incéndio, conforme IT 22/18 do Decreto 63.911/18 e normas técnicas da ABNT.

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Implantagdo com indicagdo de acesso as viaturas, localizagdo da valvula de recalque,
reservatorio e hidrantes externos (se houver), quadro de areas, quadro resumo com as medidas
de seguranga;

- Implantagdo com mapa de risco;

- Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas e equipamentos de combate a
incéndio.

3.3.7.18. Memoriais e Especificagoes:

- Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas dos diversos servigos e materiais de todas
as disciplinas envolvidas nos projetos basicos.

3.3.8. Projeto executivo:

Etapa a ser desenvolvida pela CONTRATADA a partir da aprovagéo do projeto basico pelo
CONTRATANTE. O projeto executivo consiste em detalhar as informacdes e representacdes do
projeto basico em todas as especialidades com indicagdes e detalhes construtivos claros, precises e
suficientes para a perfeita instalagao, montagem e execugao dos servigos em obra.

3.3.8.1. Arquitetura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantacéo geral com Fechamento das divisas, Blocos de Salas de Aulas, Administrativo,
Laboratérios, Quadra, Refeitério, Estacionamento, Portaria, Entradas de Energia, Agua, Gas,
Reservatorios, Subestacdo Transformadora, Abrigos de Gas, Lixeira e tabelas de areas (1:200);

- Planta dos Pavimentos com tabelas de acabamentos e convencgdes graficas (1:50);

- Planta de Cobertura e reservatério (1:50);
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- Planta dos pavimentos com layout (1:50);

- Cortes (1:50);

- Elevacbes (1:50);

- Ampliacao de esquadrias (1:25);

- Ampliacao das areas molhadas (1:25)

- Desenho dos mobiliarios;

- Perspectivas;

- Cortes (1:50);

- Elevacbes (1:50);

- Detalhamento construtivo de escadas (1:50);

- Detalhamento dos elementos de acustica;

- Paginacao - Forro (1:75);

- Paginacgao - Piso (1:75);

- Detalhes construtivos de juntas, arremates, encaixes, balcoes, etc;

- Maquete Fisica;

- Modelo Tridimensional Parametrizado;

- Filmagens e animacoes.

3.3.8.2. Acessibilidade:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacéo: calgamento externo com indicacdo das guias rebaixadas, rota
acessivel, sinalizacdo tatil (direcional e alerta), tratamento dos desniveis com rampas, escadas e
elevadores, estacionamento com demarcagéo de vagas PCD e idoso (1:200);

- Plantas dos pavimentos com os elementos construtivos e equipamentos para a solucao de
acessibilidade proposta (1:50);

- Cortes (1:50);

- Detalhamentos de acessibilidade para: sanitarios, vestiarios, escadas, rampas, corrimao,
guarda-corpo, balcées de atendimento, portas, sinalizagdes visuais, tatil e sonora, tratamento de
desniveis acima de 0,20 cm, rota acessivel, sinalizagdo para vagas de estacionamento PCD e idoso,
sinalizagbes, todos os detalhamentos necessarios para atender integralmente a NBR 9050, NBR
16537 e Decreto Federal 5296, todos ultima versdo. (1:25);

- Detalhes construtivos (1:25 / 1:50).

3.3.8.3. Conforto acustico:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta dos ambientes (1:50);

- Cortes (1:50);

- Especificacido dos revestimentos;

- Detalhes Construtivos de Montagem e instalagao.

3.3.8.4. Mobiliario:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e legenda dos mobiliarios (1:50);

- Cortes (1:50);

- Caderno de especificagdes do mobiliario;

- Detalhes Construtivos de Montagem e instalagao.

3.3.8.5. Paisagismo:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagao com indicagao e especificagdo da vegetacao, legenda para identificagao e tabela
com quantificagao (1:100);

- Planta de locagao de vasos e vegetacgao interna e externa com legenda para identificagédo e
tabela de quantificacao;
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- Caderno de especificagcbes, poda e manejo da vegetacao;

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25/ 1:50).

3.3.8.6. Comunicacao visual:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de locagao dos elementos de comunicagao visual contendo legenda para identificagédo
e quantificagao por cédigo e memorial descritivo (1:50);

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25/ 1:50).

3.3.8.7. Impermeabilizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de locagao das areas a serem impermeabilizadas (1:50);

- Planta com indicag&o do tipo de impermeabilizagdo e caimentos;

- Detalhes construtivos, cortes e elevacdes para a execug¢ao da obra;

- Memoriais descritivos e especificacbes técnicas executivas de impermeabilizacdo e
manutencéo pds-obra;

3.3.8.8. Estrutura:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Locacgao dos pilares e cargas da fundagao (1:50 ou 1:75);

- Formas da fundacao (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pilares (1:50 ou 1:75);

- Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75);

- Forma dos muros de arrimo {1:50 ou 1:75);

- Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75);

- Formas da cobertura (1:50 ou 1:75);

- Forma do reservatdrio (1:50 ou 1:75);

- Cortes transversal e longitudinal (1:50);

- Armacao das fundagdes (1:50 e 1:25);

- Armacao dos blocos (1:50 e 1:25);

- Armagéao dos muros de arrimo (1:50 e 1:25);

- Armacgao dos pilares (1:50 e 1:25);

- Armacgéo das vigas e lajes (1:50 e 1:25);

- Armacgéo do reservatorio ((1:50 e 1:25);

- Armacao das escadas (1:50 e 1:25);

- Estrutura do telhado (1:50 ou 1:75);

- Armacgao prevendo interligacado de ferragens com o sistema de SPDA em conformidade com
o projeto de elétrica (escala 1:50);

- Projeto de estruturas metalicas com identificagéo de apoios, tipos de perfis e ligagbes, locagao
e dimensionamento de todos os componentes;

- Cortes transversal e longitudinal das estruturas metaaicas (1:50);

- Memorial de Calculo de Dimensionamento de Concreto e Metalico;

- Detalhes construtivos e de montagem;

Observagéao: Nas pranchas das armagdes de concreto e metalica deverao constar os quadros
das armaduras e o quadro resumo de aco e resumo do volume de concreto.

3.3.8.9. Instalagoes Elétricas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagcao contendo a iluminagao externa com representacéo de cabeamento dos circuitos,
entrada de energia, subestagédo transformadora, caixas de passagens, geradores (Grupo Motor
Gerador), UPS (Uninterruptible Power Supply)/No-break, infraestrutura com todas as tubulagdes e
tabela de alimentadores todos indicados e dimensionados (1:100);
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- Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25);

- Diagrama Unifilar;

- Diagramas trifilares dos quadros elétricos (QGBT, QFAC, QLT, QTIl, QBOMBAS, etc.;

- Planta dos pavimentos com representa ao de cabeamento dos circuitos, quadros e
infraestrutura dos cabos alimentadores;

- Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos circuitos, luminarias internas,
luminarias de emergéncia, interruptores, quadros, tracado e dimensionamento da infraestrutura e
shafts;

- Planta dos pavimentos com representagdo de cabeamento dos circuitos, tomadas comuns,
estabilizadas, pontos de forgca, comando de alarme de incéndio, quadros, demais equipamentos,
tracado e o dimensionamento da infraestrutura e shafts;

- Plantas de captagdo, descida e aterramento do Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas com dimensionamento dos componentes e materiais (1:100);

- Sistema de aterramento entre as edificagcbes (1:50);

- Detalhes de Instalagao;

OBS: Todos os sistemas elétricos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte, estar
contido, no projeto basico elétrico.

3.3.8.10. Automacao / Sistemas Eletronicos:

3.3.8.10.1. Sonorizagao:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantacdo com representacdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos equipamentos, sonofletores,
caixas acusticas, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionados
(1:100);

- Diagramas de conexao dos equipamentos;

- Detalhes de instalagao.

3.3.8.10.2. Sistema de Detecgdo e Alarme de incéndio:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de implantagdo com representacao de cabeamento dos lacos, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento dos lagcos dos equipamentos,
enderecamento de lago, detectores de fumaca, detectores termovelocimétricos, acionador manual,
avisadores sonoro € visual, central de incéndio, modulos repetidores, modulos isoladores, médulos de
comando, passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

- Diagrama de conex&o da central e equipamentos com enderecamento e lacos e cabeamento;

- Detalhes de instalagao.

3.3.8.10.3. Sistema de Cabeamento Estruturado:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com representacdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representagdo de cabeamento dos pontos de telecomunicacgdes,
equipamentos, access points, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura
dimensionados (1:100);

- Diagrama de conexao dos racks com a indicagao equipamentos ativos, cabeamento vertical
metalico e fibra optica;

- Detalhes de instalagao.

3.3.8.10.4. Sistema de Seguran¢a, Circuito Fechado de Televisdao, Controle de
Acesso e Alarme:
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Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantago com representacdo de cabeamento das cameras externas, caixas de
passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento das cameras internas, catracas
de acesso, sensores IR passivos e ativos, leitoras biométricas, contatos de portas, fechaduras
eletromagnéticas, botdes de abertura, motores de portdes, estacdo central e de cadastramento,
controladores, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

- Diagramas de conexdes de Circuito Fechado de Televisao e Controle de Acesso;

- Detalhes de Instalagéo.

3.3.8.11. Instala¢oes Hidraulicas:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagdo Agua Fria, Esgoto, Drenagem e Gas com indicacdo de entradas das
concessionarias, medidores e abrigos, tracado e dimensionamento das tubulagées (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de distribuicdo de Agua Fria e Gas com indicacdo tracado e
dimensionamento das tubulagdes (1:50 ou 1:75);

- Planta dos pavimentos - Rede de esgoto sanitario com indicacdo do tracado e
dimensionamento das tubulagdes (1:50 ou 1:75);

- Cobertura -- Captacao de aguas pluviais - Condutores, calhas e rufos com dimensionamento
(1:100);

- Drenagem de aguas pluviais com indicagéo do tracado e dimensionamento das grelhas e
tubulacoes (1:50);

- Planta com a Rede de hidrantes com indicacao do tragcado e dimensionamento das tubulacbes
(1:100);

- Reservatdrios - Plantas, cortes e detalhamentos (1:50);

- Detalhes de Esgoto (1:25);

- Isométricas (1:25);

- Detalhamento de reuso de agua (1:50 / 1:25);

- Detalhes de Instalagao.

OBS: Todos os sistemas hidraulicos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte,
estar contido, no projeto executivo hidraulico.

3.3.8.11. Gases:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta de Implantagdo com tragcado e dimensionamento das tubulagdes, abrigos,
equipamentos e indicag&o dos tipos de gases;

- Planta dos pavimentos com tragado e dimensionamento das tubulacbes e equipamentos e
gases (1:50);

- Cortes (1:50);

- Detalhes construtivos e de Instalacdo (1:25/ 1:50).

3.3.8.12. Climatizagao, Ventilagao e Exaustao Mecanica:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagao (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede de dutos dimensionada (1:100);

- Planta dos pavimentos - Rede hidraulica / frigorigena dimensionada (1:100);

- Esquemas elétricos (1:50);

- Detalhes, cortes e elevagdes (1:25 / 1:50);

- Fluxogramas de controle;

- Especificacdo de equipamentos.

3.3.8.13. Luminotecnia:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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- Relatério Técnico com calculo luminotécnico de todas as areas internas e externas;

- Planta dos pavimentos com locagéo dos aparelhos de iluminagao (1:75);

- Cortes (1:75);

- Detalhes de montagem e instalagao (1:25 / 1:50);

- Caderno de especificagcao de equipamentos.

3.3.8.14. Projeto de Sistema de Segurang¢a em Altura para Deslocamento Seguro:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Implantagao (1:100);

- Planta de Cobertura e Fachadas (1:100);

- Cortes (1:75);

- Detalhes de montagem e instalagao (1:25 / 1:50);

3.3.8.15. Movimentacgéao Vertical:

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

- Planta;

- Cortes;

- Memorial do estudo de trafego;

- Detalhes de montagem e instalagao (1:25 / 1:50);

3.3.8.16. Projeto de Combate a incéndio:

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Implantacdo com indicacdo de acesso a viaturas, localizagdo da valvula de recalque,
reservatorio e hidrantes externos (se houver), quadro de areas, quadro resumo com as medidas de
seguranga;

- Implantagdo com mapa de risco;

- Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas e equipamentos de combate a
incéndio;

- Planta de Isométrico da rede de incéndio;

- Planta de cortes com indicacéo de cotas e controle de materiais de acabamento;

- Memorial Populacional;

- Memorial de Célculo de Carga de incéndio de cada setor;

- Memorial Basico de Construgao;

- Memorial de Caélculo de Seguranga contra incéndio de Estruturas;

- Memorial de Calculo Hidraulico.

3.3.8.17. Memoriais e Especificagoes:

- Memoriais Descritivos e Especificacbes Técnicas dos diversos servigos e materiais de todas
as disciplinas envolvidas nos projetos executivos.

3.3.9. Sustentabilidade:

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

- Fornecimento de Projeto de acesso Microgeracdo e Minigera ao distribuida através do
principio fotovoltaico; conforme resolucdo Normativa N° 482 da ANEEL e em conformidade com as
exigéncias da concessionaria local;

- Caderno de especificacdo de equipamentos, inversores e placa solares;

- Projeto de sistema de Gerenciamento de Energia com medidores inteligentes (Smart Meter).
Integrac&o na rede IP e com a légica de programacao;

- Projeto completo do sistema supervisério na plataforma utilizada para o sistema SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) para:

- Automacao do sistema de iluminacao interna;

- Automacao do sistema de iluminagao externa;
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- Cabine primaria, umidade, Temperatura e Liga e Desliga no sistema de motorizagcédo do relé, bem
como monitoramento de Grandezas elétricas;
- Supervisao do sistema de Geragdo de Emergéncia (Grupo Motor Gerador) e No-Break.
- Fornecimento de projeto para reaproveitamento e tratamento de agua pluvial;
- Fornecimento de Projeto  de reaproveitamento de agua de chuveiros;
(Aproveitamento de agua em 02(duas) etapas);
- Projeto de recarregamento de veiculos Elétricos (Battery Charger).

3.3.10. ARTS e RRTs:

No inicio do contrato deverao ser apresentados os responsaveis técnicos de cada disciplina e
do orcamento com suas respectivas ART’s e RRT’s recolhidas incluindo a geral da empresa contratada
responsavel pela elaboracio e coordenacgao de todos os trabalhos.

No final do contrato, antes da solicitacdo e emissdo do Termo de Recebimento Provisodrio, se
necessario as ART’'s e RRT’s deverao ser retificadas e reapresentadas com as adequacgdes de
quantitativos de acordo com os servicos elaborados.

3.3.11. Orgcamento da obra
O prazo de execucao e entrega do orcamento da obra sera de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de aceitagdo da Etapa 6 - Projetos Executivos.

3.3.12. Orientago6es Gerais:

Os documentos que fardo parte do orcamento da obra e deverao ser apresentados para analise
ou aceite sdo:

- Planilha orgamentaria;

- Demonstrativo de composi¢cao do BDI — Beneficios / Bonificagées e Despesas Indiretas;

- Apresentacgao das cotagdes de precgos através das pesquisas de mercado;

- Composicdo de Precos Unitarios - CPU, para os servigos que nao fazem parte dos
referenciais de servigos oficiais e Quadro Comparativo de Precos de Pesquisa de Mercado;

- Cronograma fisico-financeiro da obra;

O orgcamento da obra devera conter todas as informagdes para a execugdo completa dos
servigos projetados e deverao ser apresentados em folhas timbradas da empresa CONTRATADA para
a elaboragao do projeto / orcamento, padréo A4, formato eletrénico com assinatura digital (.pdf} e em
formato editavel (.xlsx).

Os documentos apresentados pela CONTRATADA, serao analisados pela equipe técnica do
CONTRATANTE, e, em havendo necessidade de correcao / alteracdo, a CONTRATADA devera
reapresentar os documentos, atendendo aos comentarios.

Este estudo segue as orientagbes para elaboragdo de planilhas orcamentarias de obras
publicas do Tribunal de Contas da Uniao de 2014 (disponfvel em:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF).

3.3.13. Planilha Orgamentaria:
A Unidade de Infraestrutura - UIE, do Centro Paula Souza, utiliza como Referencial de Servigos,
Critérios de medicao e Regulamentacgao de Precos os publicados pela Fundagao de Desenvolvimento
Escolar - FDE e, ndo havendo alguns servigos neste referencial sdo adotados os da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU e/ou os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e fndice da Construc;ao Civil - SINAPI, este somente para os servigos de administragao local.
Tais referenciais poderao ser fornecidos para empresa vencedora da licitagao.

- FDE - Listagem de pregos e composi¢cao de precgos unitarios (disponfveis mediante
assinatura):
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https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Login.aspx
- FDE - Catalogos de servicos - Especificagdes dos servigos (disponiveis gratuitamente)
- FDE - Catalogo de componentes - Especificacbes dos componentes (disponiveis
gratuitamente}
- CDHU - Boletim Referencial de Custos (o cadastro pode ser feito por qualquer pessoa,
mediante assinatura) https://app.cdhu.sp.gov.br/boletim/login.php

Todos os servigos e suas quantidades que constarem na planilha orcamentaria deverao estar
devidamente representados nos projetos.

Sempre deverao ser utilizados os referenciais de servigos vigentes na data da entrega do
orlamento e suas revisoes.

Apos a analise da planilha orgamentaria, pela equipe de orgamentos, os servigos e quantidades
que nao forem possiveis de serem identificados nos projetos, ndo serdo considerados e solicitados
para serem retirados da Planilha. Nao utilizar as unidades "verba", "global", "ponto" ou outra unidade
gue nao caracterize com objetividade os servigos pretendidos.

O BDI devera estar incluso no preco unitario de cada um dos servigos.

A planilha orcamentaria devera conter também as seguintes informagdes:

- Referenciais dos servigos e suas datas de vigéncia;
- BDI adotado;
- Numero da revisao.
O modelo apresentado a seguir e composto por:
- Resumo da Planilha Orgamentaria Detalhada;
- Planilha Orgamentaria Detalhada;
- Resumo da Planilha Orgamentaria Geral; e
- Planilha Orgamentaria Geral.
- Resumo da Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO GLOBAL;
- Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO GLOBAL;
- Resumo da Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO UNITARIA;
- Planilha Orgamentaria CONSTRUCAO UNITARIA.

A planilha detalhada e apresentada separando os servigos e suas respectivas quantidades
pertinentes a cada edificagado a ser construida ou de locais especificos. A planilha geral e a sintese de
todos os servigos e suas quantidades.

Na Planilha de Construcao separar por:

- Preco UNITARIO, fundacdo e servicos de terraplanagem, sendo os itens de

infraestrutura;
- Preco GLOBAL, todos os demais servigos.
ANEXO VII - Planilha Orgamentaria;

3.3.13. Demonstrativo de composicao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas:

A Unidade de infraestrutura calcula o BDI a partir dos parametros, critérios, percentual
referencial, férmulas, entre outras recomendacgdes contidas em Sumulas e Acérdaos dos Tribunais de
Contas, além da legislagao vigente, conforme modelo B.

ANEXO VIII.1 - Demonstrativo de Composigéo do BDI;

3.3.14. Cotacao de Pregos de Mercado:

Quando o servigo / material necessario para a execugao da obra, ndo constar em nenhum dos
referenciais indicados, devera sera ser feita a composi¢cado de prego unitario através pesquisa de
precos no mercado, considerando o pre¢go médio das cotagdes obtidas (sendo considerado coma a
média, a somatdria de todas as cotagdes e dividido pelo nimero de cotagdes). Tais cotagbdes deverao
ser formalizadas conforme instru¢des a seguir:
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3.3.14.1. Apresentacao das cotagoes de precos através das pesquisas de mercado:
Deverao ser providenciados, no minimo, 03 (trés) cotacdes de fontes distintas em nome
da prefeitura municipal de Ubatuba-SP, para cada um dos itens, dos materiais / servigos, contendo:
- Papel timbrado da empresa com seus dados (raz&o social, cnpj, endereco, telefone);
- Discriminagdo do material / servico solicitado, sendo que a especificacdo devera
corresponder exatamente ao material / servigo necessario;
- Valores unitarios e totais de cada um dos itens;
- Condigbes de pagamento: 30 dias;
- Validade da proposta: de, no minimo, 60 dias;
- Local de entrega;
- Prazo de entrega;
- Prazo de garantia;
- Prazo de instalagao (quando houver);
- Demais condigdes definidas pela unidade;
- Data de expedicdo do orcamento;
- Assinatura do responsavel pela emisséo do orgcamento.
Obs.: Se os valores das cotagdes apresentarem discrepancias muito grandes entre
elas, deve-se exclui-las e fazer mais cotacoes.
ANEXO VII - Planilha Orgamentaria — Utilizar o modelo para a Apresentagido de Cotagao.

3.3.15. Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO VIII - Cronograma Fisico-Financeiro.

3.3.16. Apresentacao dos produtos:

Os projetos a serem contratados deverao ser elaborados de forma completa e compatibilizada
entre todas as disciplinas envolvidas, abrangendo arquitetura, estruturas, instalagcbes e demais
especialidades necessarias a construgao da ETEC. Os servicos deverdo ser desenvolvidos em
plataforma digital, com a entrega em AutoCAD 2022 ou anterior e em Plataforma BIM, no Nivel de
Desenvolvimento (LOD) 400, de maneira a possibilitar a evolugéo para o LOD 500 na fase de execugéo
da obra.

Ap6s a analise, verificagao, revisao e aprovagao pelo Contratante, os projetos deverdo ser
entregues em duas modalidades: () em formato impresso, em pranchas padrao A1, com assinatura
digital dos responsaveis técnicos, e (Il) em midia digital, contendo arquivos nos formatos .rvt ou similar,
correspondentes ao modelo BIM parametrizado, .dwg versdo 2022 ou anterior, correspondente aos
desenhos editaveis, e .pdf, contendo a versao final no editavel para fins de conferéncia e reprodugao.

Todos os arquivos deverdo conter informacdes completas e parametrizadas, de modo a
possibilitar a extracdo de quantitativos, orgamentos, simulagdes e demais dados indispensaveis para
a fiel execugao da obra publica. O contratado devera, ainda, apresentar as devidas Anotagoes e
Registros de Responsabilidade Técnica — ARTs e RRTs, em conformidade com a legislagédo vigente,
em especial a Lei n° 6.496/1977, as Resolu¢cdes do CONFEA/CREA e do CAU/BR, sendo tais
documentos condi¢ao indispensavel para a aceitagcao definitiva dos servigos.

Os memoriais descritivos, especificagdes técnicas, quadros, tabelas, orgamento e demais
produtos solicitados depois de verificados, analisados, revisados e aprovados pelo CONTRATANTE
deverao ser apresentados em formato padrao A4 e A3 em copias com assinatura digital, media
eletrbnica com extensdes .docx, .xIsx e .pdf, contendo todas as informagdes para a execugdo completa
dos servigos projetados.

Para a Maquete Eletronica deveréo ser apresentadas no minima 06 (seis) imagens, 03 (trés)
internas e 03 (trés) externas em formato ".jpg", com qualidade para impressao e para web, além de
pelo menos uma animagao em video de no minimo 2 minutos de duracéo.
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Os projetos legais deverao ser entregues em formato A1 com as respectivas aprovagdes, ou
carimbos, ou relatorio de aprovacao, ou certificado(s).

3.3.17. BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).

Os projetos poderéao ser desenvolvidos em plataforma BIM — Building Information Modeling,
observando-se as diretrizes técnicas estabelecidas. O modelo eletrénico devera ser compativel com
as definigdes e requisitos da ISO/PAS 16739, em conformidade com o padrao IFC 4, deteccao de
interferéncias (clash detection), quantificagao, planejamento e acompanhamento da execucgido da
obra. Os projetos de estruturas e instalagbes deverao ser produzidos em softwares disponiveis no
mercado brasileiro, desde que capazes de gerar arquivos em padrao aberto IFC, garantindo plena
interoperabilidade.

A compatibilizagdo dos projetos sera de responsabilidade da contratada e do coordenador do
projeto, devendo assegurar a integracdo de todas as disciplinas e a eliminacdo de inconsisténcias.
Cabera a contratada coordenar a conceituacao e caracterizagdo de todos os elementos, com
definicbes claras e suficientes, de modo a garantir a integridade do projeto executivo. A
compatibilizacdo multidisciplinar sera realizada a partir dos arquivos de cada disciplina modelada em
BIM, com supervisio e orientacao da equipe técnica da Secretaria de Educacio, mediante reunibes
periddicas destinadas a apresentacdo de diretrizes, esclarecimentos e acompanhamento do
desenvolvimento. Reunides presenciais poderao ser convocadas em casos de necessidade, mediante
aviso prévio, sendo as datas e horarios definidos na reunido inicial apds a emissdo da Ordem de Inicio
dos Servigos.

Cada area técnica ou especialidade sera responsavel pelo desenvolvimento da modelagem
BIM correspondente a sua competéncia. A compatibilizacdo dos modelos, em conformidade com as
etapas de progressao, sera supervisionada pelo coordenador do projeto, de forma a assegurar o fluxo
de informagdes, promover consultas entre os autores e solucionar eventuais interferéncias entre
sistemas. Compete ainda a contratada realizar o levantamento dos equipamentos basicos que
demandem instalagdes elétricas, hidrossanitarias ou interfiram nos sistemas de climatizacao.

3.3.18. PEB (Plano de Execucéao BIM).

O PEB (Plano de Execugao BIM) do inglés BEP (BIM Execution Plan), € um documento cuja
finalidade é promover uma estrutura de trabalho e estratégias que conduzira o projeto de forma
eficiente; determinam-se, entao, diretrizes, critérios e usos do modelo para todas as fases de projeto.

O desenvolvimento de um PEB efetivo pode definir o sucesso de um projeto BIM. Geralmente
¢é definido um PEB de contrato a contrato e por empreendimento devido a diversas variaveis.

3.3.19. RESPONSABILIDADES DO PROJETO

3.3.19.1. A contratada sera responsavel pela elaboracao de levantamentos, diagnosticos,
estudos preliminares, projeto basico e executivo, contemplando todas as disciplinas técnicas
necessarias.

3.3.19.2. A contratada devera realizar a compatibilizagcao entre os projetos de arquitetura,
estrutura e instalagdes prediais, verificando “in loco” as condigbes do terreno e eventuais
interferéncias, garantindo a exequibilidade da obra.

3.3.20. VISITA TECNICA
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A contratada devera realizar visitas técnicas ao local quantas vezes forem necessarias
para garantir a precisao dos levantamentos e a adequacgao dos projetos as condigdes do terreno
e entorno.

3.3.21. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIGOS

A afericdo da qualidade sera realizada mediante andlise técnica dos produtos entregues,
verificando sua conformidade com o TR, a legislacao aplicavel e as normas técnicas.

O aceite sera condicionado a aprovagao e a validagdo da compatibilizagcado dos projetos,
bem como ao cumprimento do cronograma fisico estabelecido no contrato.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

4.1. Caracteristica do servigo: A natureza do servigo a ser contratado se enquadra na categoria de
servigos especiais de arquitetura e engenharia, constitui-se prestagao de servigo ndo continuado sem
dedicagao exclusiva de mao de obra.

4.2. Objeto: esta contratacdo tem por objeto a contratacdo de servigcos técnicos especializados de
arquitetura e engenharia, para elaboragdo de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais
aprovados para construcdo do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no
municipio de Ubatuba/SP.

4.3. Regime de execugao: esta contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por
Preco Global.

4.4. Sustentabilidade:

4.4.1. A empresa contratada devera atender integralmente as exigéncias constantes dos planos,
programas e condicionantes decorrentes do processo de Licenciamento Ambiental, sendo
integralmente responsavel por eventuais omissées quanto ao cumprimento das obrigagdes
ambientais.

4.4.2. Serao observados os critérios de sustentabilidade de acordo com o Decreto n® 7.746/12,
Lei n® 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da
Uni&o, no que couber.

Os servicos prestados pela contratada deverao pautar-se sempre no uso racional de recursos
materiais e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio bem como a geragéo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental de que trata a IN SLTI n® 01/2010.

4.5. Subcontratacao:

Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais € permitida a subcontratagao parcial
do objeto, até o limite a ser estabelecido pela contratante, nas seguintes condi¢des:

a) E vedada a sub-rogagdo completa do objeto;

b) E vedada a subcontratagéo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como:

- Desenvolvimento dos projetos de Arquitetura;

A subcontratagido tem como foco a contratacdo de eventuais consultores e para o
desenvolvimento dos Projetos Complementares.
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Mesmo nos casos de subcontratacao parcial do objeto, permanecem validas todas as
exigéncias legais prerrogativas e regras exigidas pela Contratante, sem alteracdo das condi¢cdes
comerciais e sem perda na qualidade e exigéncias da prestagao dos servicos.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuc¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Nao sera permitida a subcontratagéo total do objeto deste estudo.

4.6. Garantia da Proposta

4.6.1. No momento da apresentacao da proposta, os licitantes deverdao comprovar o recolhimento da
quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitagéo, atualmente fixado em R$
8.242,09 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), a titulo de garantia da proposta,
conforme o art. 58 da Lei n° 14.133/2021.

4.6.2. A garantia de proposta podera ser prestada, a critério do licitante, nas seguintes modalidades:

| - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

lll - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.6.3. A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da
assinatura da ata de registro de pregos ou da data de declaragao de fracasso da licitagao.

4.6.4. A recusa em assinar o contrato implicara a execucgao integral do valor da garantia da proposta.
4.7. Garantia da Contratacao

4.7.1. Da adjudicataria sera exigida, no ato da assinatura do contrato, a prestagdo de garantia das
obrigagdes assumidas, no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em conformidade com os
arts. 96, 98 e 102 da Lei n® 14.133/2021, nas seguintes modalidades:

| - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

Il - Seguro-garantia;

lll - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.7.2. O contratado tera prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de homologagéao da licitagao
e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando optar pela modalidade de
seguro-garantia.

4.7.3. O seguro-garantia tem por objetivo assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes contratuais,
incluindo multas, prejuizos e indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observando-se:

| - O prazo de vigéncia da apdlice deve ser igual ou superior ao prazo do contrato e acompanhar
eventuais alteragdes de vigéncia mediante emissdo de endosso pela seguradora;

Il - A apdlice permanecera em vigor mesmo que o contratado nao tenha pago o prémio nas datas
convencionadas.
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4.7.4.E permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia em caso de renovacdo contratual,
desde que mantidas as mesmas condi¢gdes e coberturas, sem que haja periodo descoberto.

4.7.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato
ou por extingao por culpa exclusiva da Administragdo. Quando prestada em dinheiro, sera atualizada
monetariamente pelo indice FIPE.

4.8. Vistoria:

4.8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagcbes do terreno destinado a constru¢cdo do novo Campus ETEC Ubatuba,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 15:00 horas. O agendamento devera ser efetuado previamente mediante
envio de mensagem para o e-mail: educacao@ubatuba.sp.qgov.br ou pelo telefone: (12) 3834-
4450.

4.8.2. O prazo para a realizacao da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte a publicacédo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

4.8.3. A vistoria sera realizada de forma individual (empresa por empresa) e devera ser agendada
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data pretendida, através do endereco
eletrénico educacao@ubatuba.sp.gov.br ou pelo telefone: (12) 3834-4450. Sera acompanhada
por servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local destinado ao projeto, nos horarios
indicados.

4.8.4. A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado de nivel superior,
registrado no CREA ou CAU, de acordo com a especialidade do servigo a ser executado.

4.8.5. Ao comparecer ao local da vistoria, o profissional designado devera apresentar:

4.8.5.1. Cédula de identidade profissional emitida pelo CREA ou CAU, ou documento oficial de
identidade acompanhado de comprovagao da qualificagédo exigida;

4.8.5.2. Credencial da empresa para que o atestado seja fornecido em nome desta. A credencial
sera exigida apenas no momento da vistoria, sendo entao fornecido o Atestado de Vistoria;

4.8.5.3. Documento formal de designacado do profissional, em papel timbrado da empresa,
apresentado a CONTRATANTE no momento da visita.

4.8.6. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, deverao ser
apresentados os mesmos documentos indicados nos itens anteriores.

4.8.7. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para diferentes
licitantes.

4.8.8. Sera permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Recomenda-se que o
representante esteja adequadamente vestido para a visita, incluindo bota e capacete de
seguranga.

4.8.9. A nao realizagao da vistoria ndo podera ser utilizada para fundamentar posteriores
alegacdes de desconhecimento das condigdes do local, duvidas ou esquecimento de detalhes,
devendo a licitante vencedora assumir integralmente os 6nus decorrentes.

4.8.10. A licitante devera declarar, na proposta, que tomou pleno conhecimento de todas as
informacdes e condig¢des locais necessarias ao cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.
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4.8.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico atestando o conhecimento completo das condicbes e
peculiaridades do local e da contratagéo.

Transi¢ao Contratual:

4.9.1. A CONTRATADA devera declarar ser a autora dos projetos a serem apresentados em
decorréncia da contratacao objeto deste Termo de Referéncia e ceder, transferir e garantir a
CONTRATANTE todos os seus direitos patrimoniais de autoria sobre os projetos, incluindo a
utilizacdo dos mesmos, que poderdo ser eventualmente adaptados, revisados ou
complementados para implantagdo, em conformidade com o Artigo 93 da Lei n° 14.133/2021,
conferindo anuéncia para producdo, manifestacdes, aplicagdes, modificagcdes, adaptacbes e
extensdes necessarias ao exercicio dos direitos cedidos e ao atendimento dos interesses da
CONTRATANTE.

4.9.2. E vedada 8 CONTRATADA a utilizacdo dos direitos autorais da solucdo, dos projetos, das
especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e de quaisquer produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE, sob pena de multa e aplicacdo das sancgdes civis e
penais cabiveis.

4.9.3. Todos os projetos, levantamentos, dados, pesquisas, relatérios ou documentos elaborados
ou copiados pela CONTRATADA em decorréncia da execug¢ao do objeto serdo de propriedade
exclusiva da CONTRATANTE, ficando assegurado &8 CONTRATADA o direito de manter, em seus
arquivos, registros e copias dos documentos exclusivamente para fins de consulta interna.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.

Condicdes de Execugao

A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

s/n,

5.1.1. Inicio dos Servigos: O servico devera ser iniciado a partir do 1° dia util subsequente a
assinatura da Ordem de Servico.

5.1.2. Antes do inicio da prestacao dos servigos, sera realizada reunidao de alinhamento entre
todos os integrantes da equipe contratada e os técnicos designados pela CONTRATANTE.

5.1.3. Prazos do Contrato:

5.1.3.1. Prazo de Execugdo: 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da
Ordem de Servigo para entrega integral dos projetos, incluindo os prazos de andlise da
CONTRATANTE e aprovagéao dos projetos pelos 6rgdos competentes.

5.1.3.2. Prazo de Vigéncia: 200 (duzentos) dias compreendendo o prazo de execugao do
projeto, periodo de recebimento provisério e definitivo e emissbes de documentos técnicos,
revisdbes e aprovagdes legais dias corridos contados a partir do 1° dia util subsequente a
assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante a celebragdo de Termo
Aditivo nas hipéteses previstas na Lei Federal 14.133/2021.

5.1.4. Local de Prestacao de Servigo: Estrada Acrisio Ceschi esquina com a Rua dos Narcisos,
no lugar denominado “Cidade Carolina”, bairro Mato Dentro, municipio de Ubatuba/SP.
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5.1.5. Cronograma Fisico de Execugado e Cronograma Fisico-Financeiro: Os cronogramas
encontram-se detalhados no Anexo Il deste Termo de Referéncia e deveréo ser rigorosamente
observados pela CONTRATADA.

5.1.6. Pagamento:

O pagamento sera efetuado em parcelas correspondentes as etapas dos servigcos
efetivamente executados, apds a devida aprovagao pela area técnica responsavel da Contratante
e dos 6rgao competentes, vedada a antecipagédo de pagamentos.

5.1.7. Critérios de Medicao: A medicao sera realizada por disciplina (Arquitetura, Estrutura,
Instalagdes, Urbanismo etc.), contemplando: pecas graficas, relatérios, especificagbes técnicas,
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memorias de calculo, planilha orgamentaria,
cotagdes e composic¢des de custos, composicao do BDI, cronograma fisico-financeiro, ART’s e/ou
RRT’s, além da concessao dos direitos patrimoniais 8 CONTRATANTE e aprovagdes legais
necessarias.

5.1.8. Pecgas Graficas e Modelagem:

e Desenvolvidas em plataforma digital, em AutoCAD 2022 ou anterior e em Plataforma BIM
no Nivel de Desenvolvimento (LOD) 400, de forma a possibilitar evolugao para LOD 500 na
fase de execugao da obra;

o Entregues em formato impresso (pranchas padrao A1) com assinatura digital dos
responsaveis técnicos;

e Entregues também em midia digital, contendo arquivos nos formatos:
o .rvt ou similar (modelo BIM parametrizado),
o .dwg (desenhos editaveis, versdo 2022 ou anterior),
o .pdf (versao final ndo editavel).
5.1.9. Relatorios, Memoriais e Documentos Complementares:

e Desenvolvidos em softwares Word/Excel, apresentados em formato A4 ou A3 (cdpias
encadernadas e assinadas digitalmente), bem como em midia eletrénica nos formatos .docx,
Xlsx e .pdf;

+ Deverao contemplar memoriais descritivos, especificacdes técnicas, quadros, tabelas, listas de
quantitativos, orcamentos e demais produtos solicitados;

e Apresentacao das respectivas ARTs e RRTs sera condigao indispensavel para a aceitacéo
definitiva dos servicos.

5.1.10. Maquete Eletrénica:

e Entrega de, no minimo, 06 (seis) imagens renderizadas, sendo 03 (trés) internas e 03 (trés)
externas, em formato .jpg, com qualidade para impressao e para web;

e Entrega de 1 (uma) animagao em video com duragdo minima de 2 (dois) minutos.
5.1.11. Projetos Legais:

e Apresentados em pranchas padrao A1, acompanhados das respectivas aprovagdes, carimbos,
relatérios ou certificados emitidos pelos 6rgaos competentes.
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5.1.12. Todos os precos devem incluir mao de obra, profissionais especializados, equipamentos,
encargos sociais, BDI e demais despesas para execugdo completa dos servigos, incluindo
servicos graficos e entrega de relatorios.

[

5.1.13. Materiais e Equipamentos

5.1.14. A CONTRATADA devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, softwares,
sistemas de base de dados, componentes e demais elementos necessarios a execugcao dos
servigos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.1.15. A quantidade e qualidade dos materiais e equipamentos devem ser compativeis com cada
etapa dos servigos descritas neste Termo de Referéncia.

5.1.16. Transicao e Finalizagao do Contrato

5.1.16.1. A CONTRATADA devera declarar ser autora dos projetos a serem entregues e
ceder todos os direitos patrimoniais a CONTRATANTE, permitindo adaptacbes e revisdes
necessarias, nos termos do Artigo 93 da Lei n° 14.133/2021.

5.1.16.2. Todos os projetos, relatérios, levantamentos, dados, pesquisas e documentos
produzidos serdo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo permitido a
CONTRATADA manter cépias apenas para consulta interna.

5.1.16.3. Nenhum projeto sera aceito sem aprovagao prévia dos 6rgdos competentes
necessarios a legalizacdo do campus.

5.1.16.4. A CONTRATADA devera garantir a transicdo contratual, transferindo
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, incluindo, se necessario, capacitacao de
técnicos da CONTRATANTE ou de empresa sucessora responsavel pela continuidade dos
Servicgos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias
para execucgao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto
contratado.
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6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

[

Fiscalizagao:

6.8. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela fiscal do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica:

6.9. Afiscal técnica do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. A fiscal técnica do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacado que
demandar decisdo ou adocio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa:

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 23, IV).

Gestora do Contrato:

6.17. A gestora do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).
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6.18. A gestora do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

[

6.19. A gestora do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.20. A gestora do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21. A gestora do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. A gestora do contrato devera elaborar relatério final com informacgbes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.23. A gestora do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagcado e gestdo nos termos do contrato.

Da Gestora do Contrato e do Fiscal Técnico:
6.24. Fica designado como gestora e fiscal do contrato:

v' Gestora: Inah Aratjo
CPF: 155.125.018-79

v Fiscal: Flavio Sarlo Pizzutto
RG: 18.759.088-6
6.25. Justificativa

O ambito de atuagao dos servidores publicos nas diversas secretarias é vasto, englobando
uma ampla gama de conhecimentos advindos de experiéncias diversas. Nesse sentido, torna-se
indispensavel para o correto funcionamento de uma prefeitura contar com cargos de confianga em sua
estrutura organizacional, visando assegurar a celeridade nos tramites processuais, especialmente no
que concerne aos convénios firmados com as esferas governamentais federal e estadual.

Ademais, no que concerne ao servidor publico comissionado, sua homeagao é resultante da
indicagao do respectivo Secretario da pasta ou do préprio Prefeito, evidenciando uma confianga direta
por parte destes agentes. Desta forma, mesmo que um técnico nao efetivo seja designado para
supervisionar os servicos que serdo contratados, espera-se que ele detenha competéncia técnica e
exerca suas fungdes de forma profissional.

As atribuicbes técnicas desempenhadas por um servidor, seja ele comissionado ou n&o,
implicam total responsabilidade, ndo o isentando das aplicagdes de sangdes por parte do Ministério
Publico no caso de descumprimento da legislagédo aplicavel a sua fungao publica.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medi¢ao (BM).

7.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. Nao apresentacgéo dos resultados acordados;

7.1.1.2. Execucgao parcial, incompleta ou em desconformidade com as especificagbes
técnicas e o padrdo minimo de qualidade exigido;

7.1.1.3. Auséncia ou atraso na entrega dos relatérios, memoriais ou documentos técnicos
nos prazos estabelecidos; ou

7.1.1.4. Descumprimento dos prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.
Do recebimento:

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.4. A contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunica¢ao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4d o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.6.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.6.2. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.6.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.6.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
7.6.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
O registro, a analise e a conclus&o acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo
a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, apos a
verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcées;

7.8.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.8.5. Enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissio de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

Liquidagao:

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta)
dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.121. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.13. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem énus
a contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.16. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para

I e FC AN

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

4 UBATUBA

que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

[

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento:

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucado
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento:

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta correntes indicadas pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.24.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrnica, com adogdo do critério de julgamento
TECNICA E PRECO.

Regime de execugao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera a Empreitada por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade de precos.

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.
8.3.1. O licitante devera apresentar a Administragao, planilha que contenha o precgo global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei
n°® 14.133/2021).

Do Julgamento da Proposta Técnica e Prego

8.4. Para o julgamento da proposta mais vantajosa a contratagédo publica devera ser apresentada uma
proposta técnica e uma proposta de preco.
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8.4.1. A Proposta técnica devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou impressa
em papel timbrado do licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos
devidamente numeradas e rubricadas com assinatura na ultima  folha,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que ndo
dificulte a exata compreensido de seu enunciado, constando como data o dia fixado para
abertura da sessao publica.

8.4.2. A proposta técnica devera conter:

8.4.2.1. Descricdao da Metodologia de Trabalho. A Licitante devera entregar
documento demonstrando sua metodologia de trabalho e suas estratégias para atendimento
aos prazos solicitados. Sera pontuado e compreendera, no minimo, a descricdo dos seguintes
elementos, para fins de julgamento da qualidade técnica da proposta:

Métodos: Devera conter a detalhada descrigdo da forma de trabalho a ser empregada,
incluindo, no minimo: o planejamento das acbes e dos procedimentos necessarios a
elaboracéo e coordenagao dos projetos, tais como: visita ao terreno, reunides de integragao
com os diversos projetistas, reunides com a fiscalizagdo do contrato, providéncias para
aprovagao dos projetos; cronograma fisico descritivo da execucdo do contrato, que devera
estar compativel com o cronograma fisico-financeiro sugerido no presente edital.

Organizagao: Devera incluir no minimo apresentacao, sob a forma de organograma,
da estrutura organizacional da equipe que executara os servigos, indicando nome e formagao
profissional dos integrantes da Equipe Técnica a que se refere este Termo de Referéncia,
definindo a(s) area(s) de atuacdo de cada profissional e os quantitativos dos demais
profissionais envolvidos na execucao dos servigos, definindo seus cargos, atribuicées e
responsabilidades.

Recursos técnicos e materiais: Devera incluir, no minimo: descricdo dos recursos
disponiveis para a execugao dos servigos, incluindo os softwares que serao utilizados na
elaboracdo dos diversos projetos, e sistemas e bases de dados para elaboracdo de
orcamentos, bem como os equipamentos de informatica e os recursos de comunicacao.

8.4.2.2. Indicagdo Nominal da Equipe Técnica e Declaragdo de Aceitabilidade de
Responsabilidade Técnica, assinado por todos os responsaveis técnicos por cada area,
declarando que tém ciéncia do integral conteudo deste Termo de Referéncia, que aceita
participar da Equipe Técnica que elaborara o objeto desta licitagdo e que sera o responsavel
técnico pelo(s) projeto(s) de sua(s) especialidade(s).

8.4.2.1.1. Os integrantes da Equipe Técnica deverdo obrigatoriamente ser os
profissionais que efetivamente irdo executar e assumir a Responsabilidade Técnica pela
elaboracgéo de projetos de sua area de atuacao.

8.4.2.1.2. Um mesmo profissional podera acumular responsabilidade técnica em
mais de uma area, nao podendo, contudo, participar da equipe técnica de mais de uma
licitante.

8.4.2.1.3. Devera ser apresentada documento com indicacdo Nominal da Equipe

Técnica e Declaragéo de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica assinado e com

firma reconhecida em cartério por todos os responsaveis técnicos por cada area,

declarando que tém ciéncia do integral do conteudo deste Termo de Referéncia, que

aceita participar da Equipe Técnica que elaborara o objeto desta licitagcdo e que sera o

responsavel técnico pelo(s) projeto(s) de sua(s) especialidade(s).

8.4.2.1.4. A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, que sera o elemento
de ligagao entre a licitante vencedora e a Contratante (Prefeitura Municipal de Ubatuba),

durante a execucdo do contrato, e sera o responsavel pela integracdo e

compatibilizacdo de todas as disciplinas de todas as etapas de desenvolvimento dos

trabalhos, do diagndstico inicial ao projeto basico. O Coordenador(a) devera ser
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arquiteto(a) ou engenheiro(a) civil profissionalmente habilitado para o exercicio da
funcéo, que atenda o item 8.33 de comprovacao da capacidade técnico-profissional. A
experiéncia profissional devera ser comprovada através de CAT e CAO em
Coordenacao de Projetos similares ao objeto da licitagao.

8.4.2.1.5. As areas com responsaveis técnicos deverdo seguir a lista de
disciplinas contidas no presente edital, a saber: Arquitetura, Engenharia Civil,
Instalagdes Hidraulicas, Instalagdes Elétricas e Instalagdes Mecanicas.

8.4.2.1.6. O Coordenador sera o profissional que respondera por todos os
trabalhos relativos a execuc¢ao do projeto e demais servigos previstos neste edital.

8.4.3. Tabela de pontuagao técnica

ITENS ANALISADOS PONTUAGAO MAXIMA
NT1 Conhecimgnto do Problema, Plano de Trabalho e 30,00
Metodologia
NT2 Organizacao da equipe técnica 50,00
NT3 Cronograma de Trabalho e Fluxograma 20,00
NT NOTA TECNICA 100,00

NT1 — Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho e Metodologia (30 PONTOS)

A proposta devera demonstrar tecnicamente conhecimento do problema, através de descri¢cdes
da sequéncia de cada uma das fases de elaboracao dos trabalhos e as respectivas caracteristicas
relativamente ao objeto desta Licitacdo. As apreciacbes gerais e especificas deverao conter
comentarios sobre a natureza, abrangéncia, e demais aspectos considerados relevantes de forma a
evidenciar o grau de conhecimento das questdes envolvidas, da realidade existente, dos problemas
a serem mitigados e o entendimento do objeto.

Conhecimento do Problema deve demonstrar que tem pleno conhecimento dos servigos a que
concorre, devendo apresentar dados especificos da regido e demonstrar o conhecimento dos
principais problemas a serem enfrentados na execug¢do dos servicos, vinculando-se sempre ao
escopo do Termo de Referéncia.

Plano de Trabalho e Metodologia dever&o ser decorrentes do conhecimento dos objetivos do
Edital, vinculando-se sempre ao escopo do Termo de Referéncia, devera abordar, de forma clara e
justificada, a descri¢do das atividades e aspectos metodoldgicos: indicagao e descrigdo das atividades
necessarias para execucdo dos servigos em licitacdo e das metodologias que serdo utilizadas em
cada uma das atividades de seu Plano de Trabalho. Estas atividades deverao ser sintetizadas através
de fluxograma especifico, envolvendo todos os procedimentos previstos.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Bom =4,0
Do local de execugao dos servigos Regular = 2,0
Ruim =0,0
Bom =4,0
Conhecimento Dos servigos a que ocorre evidenciando o om
. . Regular = 2,0
do problema entendimento do objeto .
Ruim =0,0
L Bom =4,0
Dos principais problemas a serem enfrentados na
execugao dos servicos Regular = 2,0
¢ ¢ Ruim =0,0
EEE—— ————————EEEEEE <A EE
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Subtotal: (maximo 12,0 pontos)
Bom = 6,0
Descricéo das atividades Regular = 3,0
Ruim =0,0
Plano de trabalho e . Bom = 6,0
, Aspectos metodoldgicos Regular = 3,0
metodologia .
Ruim =0,0
Metodologias que serdo utilizadas em cada uma Bom = 6,0
. Regular = 3,0
das atividades de seu plano de trabalho .
Ruim =0,0
Subtotal: (maximo 18,0 pontos)
Subtotal NT1 (Maximo 30,0 pontos)

Bom: serdo enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem proposi¢cées mais
abrangentes que as minimas apontadas no Termo de Referéncia, evidenciando conhecimento mais
aprofundado das questdes pertinentes aos servicos objeto da licitagdo, melhoramentos significativos
na metodologia de
atuacgdo, na apresentacao de resultados e/ou nas formas de organizag¢ao para execugao dos servicos;

Regular: serdo enquadradas nesta qualificagdo as propostas que apresentarem as
proposicoes relevantes apontadas no Termo de Referéncia de forma completa, apenas atendendo
aos requisitos minimos necessarios;

Ruim: serdo enquadradas nesta qualificacao as propostas que apresentarem as proposicoes
relevantes apontadas no Termo de Referéncia, mas de forma incompleta, ndo satisfazendo a todos
0s requisitos minimos necessarios.

NT2 - Organizacao da empresa e equipe técnica (50 PONTOS)

A licitante devera indicar os profissionais responsaveis pelos trabalhos, com suas respectivas
fungdes, de modo a atender plenamente ao objeto da licitagdo. A equipe técnica minima a ser indicada
compreendera:

o Coordenador de Projetos;

e Arquiteto: Elaboragéo de Projetos de Arquitetura;

e Engenheiro Civil: Elaboragao de Projetos de Fundacdes e Estruturas;

e Engenheiro Hidraulico: Elaboragéo de Projetos de Instalagdes Hidrossanitarias;

e Engenheiro Eletricista: Elaboracéo de Projetos de Instalagdes Elétricas;

e Engenheiro Mecanico: Elaboragao de Projetos de Instalagdes Mecénicas e Utilidades;
e Arquiteto ou Engenheiro: Elaboracao de Projetos de Combate a Incéndio.

Para as fungdes acima, que serao pontuadas, deverao ser apresentados, além dos curriculos,
comprovacao de pertencer ao quadro permanente da Licitante e comprovacado da experiéncia
especifica de cada profissional através da apresentagao de atestado(s) e/ou certiddes de capacidade
técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados/averbados pelo CREA ou CAU, através de Certiddes de Acervo Técnico - CAT's e
Certificado de Acervo Operacional — CAO, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagao dos servigos.
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A comprovacao de vinculo do profissional com a Licitante se dara por meio de copia autenticada
da Ficha de Registro de Empregados ou Carteira de Trabalho do Profissional, ou contrato de
prestacdo de servicos, ou, em se tratando de Sécio e Diretor da empresa, por meio de copia do
Contrato Social e/ou Ata de Diretoria.

Os curriculos do pessoal deverdo conter no maximo 5 (cinco) paginas e deverdo ser
acompanhados de declaracao de anuéncia concordando com sua inclusao na equipe de trabalho da
Licitante.

Fica proibida a participacao de um mesmo técnico em equipe de Licitantes diferentes, sob pena
de desclassificagao das Licitantes infratoras.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Coordenacgao e compatibilizacdo de projetos de = 2 atestados =
~ edificios para uso institucional, de servigos ou 15,0
Coordenacao de . o . .
comercial, publicos ou privados, com nho minimo 1 atestado =7,0

Pro: - )
rojetos 2.700m?2 de drea num mesmo conjunto

arquitetdnico;
Subtotal: (maximo 15,0 pontos)
Elaboragéo de projetos executivos de arquitetura = 2 atestados =
de edificio para uso institucional, de servigos ou 10,0

comercial, publicos ou privados, com no minimo 1 atestado = 5.0
2.700m? de area num mesmo conjunto
arquiteténico; desenvolvidos em metodologia 0 atestado = 0,0
BIM
Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Elaboracao de projetos executivos de fundagdes e | = 2 atestados = 5,0

0 atestado = 0,0

Elaboracao de
Projetos em
Arquitetura

Elaboracao de

] estrutura de edificio de uso institucional, de 1 atestados = 2,0
Projetos de . . o .
Fundacées e servicos ou comercial, publicos ou privados, com
¢ no minimo 2.700m? de area num mesmo 0 atestado = 0,0

Estruturas . o e
conjunto arquiteténico;

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)
Elaboracdo de projetos executivos de Instalagbes > 2 atestados = 5.0

Elaboracgéo de Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais em

Projetos de edificio de uso institucional, de servigcos ou 1 atestados = 2,0
Instalagoes comercial, publicos ou privados, com no minimo

Hidrossanitarias 2.700m? de area num mesmo conjunto 0 atestado = 0,0

arquitetonico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)
Elaboracao de projetos executivos de Instalagdes = 2 atestados = 5,0
Elétricas, Telefonicas e de Cabeamento 1 atestados = 2,0
Estruturado, Automacéo e Légica em edificio de
uso institucional, de servigcos ou

comercial, publicos ou privados, com no minimo 0 atestado = 0,0
2.700m? de area num mesmo
conjunto arquitetonico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracéo de
Projetos de
Instalagcoes
Elétricas

Elaboragao de Elaboracao de projetos executivos de Instalagdes = 2 atestados = 5,0

Projetos de Mecéanicas em edificio de uso institucional, de 1 atestados = 2,0

Instalagcoes servigos ou comercial, publicos ou privados, com 0 atestado = 0,0
HEEE———— ———TEEEEEEEE <A, I
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Mecénicas no minimo 2.700m? de area num mesmo
conjunto arquitetonico;

Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Elaboracao de projetos executivos de Combate a | = 2 atestados = 5,0
Incéndio em edificio de uso institucional, de | 1 atestados = 2,0
servigcos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m?> de area num mesmo | 0 atestado =0,0
conjunto arquitetonico;
Subtotal: (maximo 5,0 pontos)

Subtotal NT2 (Maximo 70,0 pontos)

Elaboracgao de
Projetos de
Combate a
Incéndio

NT3 - Organograma e Fluxograma de trabalho (20 PONTOS)

Devera ser apresentado organograma da empresa licitante, demonstrando a distribuicdo e
organizacao da equipe necessaria, além dos Coordenadores, que disponibilizara em relacdo ao objeto
da licitagdo, apresentando identificagéo, registro ativo na entidade competente e declaragdo de
anuéncia de cada técnico concordando com sua incluséo na equipe de trabalho da Licitante devendo
ser composto de no minimo:

[0 Coordenador de projetos — arquiteto ou engenheiro civil;

0 Arquitetura - arquiteto

[0 Estruturas - engenheiro civil;

0 Hidraulica - engenheiro civil ou engenheiro hidraulico;

0 Elétrica - engenheiro elétrico;

[ Mecanica - engenheiro mecanico;

[0 Combate a Incéndio — arquiteto ou engenheiro;

[0 Orgamentista - arquiteto ou engenheiro;

[1 Topografia - engenheiro agrimensor ou técnico em agrimensura.

A licitante devera apresentar a composi¢cao da equipe com que pretende atender ao objeto
deste edital, indicando a quantidade de horas previstas, por categoria profissional, em cada fase do
projeto, procurando demonstrar sua compatibilidade com o objeto e a complexidade dos trabalhos e
estimativa de horas necesséarias para desenvolvimento de projetos, correlatos a arquitetdnico,
hidraulica, elétrica, estrutural, levantamentos, sondagens e elaboragdo de documentos técnicos com
base na planilha objeto deste certame. O Organograma e Fluxograma deverao indicar os prazos de
entrega de cada produto.

QUESITOS ASPECTOS AVALIADOS PONTUAGAO
Boa dllstrlbwg.ac') e czrganlzagao da equipe em relacéo 10.0 Pontos
ao objeto da licitagéo
Organograma ReguNIar dIStI’I.bUIQaO _e_ orgzanlzagao da equipe em 5.0 Pontos
relacdo ao objeto da licitagao
Dlstrlbwggo e org_a_nlzaf;ao da equipe, incompativeis 0,0 Ponto
com o objeto da licitagao
Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Atende todas as fases dos trabalhos e datas parciais
. 10,0 Pontos
e totais
Fluxograma Nao atende algumas das fases dos trabalhos e
5,0 Pontos
datas — Marco
Nao atende a maioria das fases dos trabalhos e 0,0 Ponto
EEE——— ——EEEEE <A B
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| datas — Marco
Subtotal: (maximo 10,0 pontos)
Subtotal NT3 (Maximo 70,0 pontos)

A nota de cada Licitante correspondera a soma das notas dos quesitos, sendo NT (Nota
Técnica Final) = NT1 + NT2 + NT3

Requisitos para pontuacao:

8.4.3.1. Nao sera admitido somatodrio de atestados apresentados pela licitante como forma de
alcancar a capacidade técnico-operacional exigida.

8.4.4.2. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos
atestados, Descricao da Metodologia de Trabalho ou qualquer condigdo que importe em modificagédo
dos termos originais.

8.4.4.3. A proposta técnica sera de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.4.4.4. A Classificagcdo Técnica das empresas licitantes obedecera aos seguintes
procedimentos: Considerando-se a comprovagao de sua execug¢ao plena, através de Atestados
emitidos pelos clientes e averbados pelo CREA/CAU, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) e do Certidao de Acervo Operacional (CAQO), sera
processada a validacdo dos projetos de acordo com critérios  especificados
anteriormente e atribuidos pontos constante na tabela acima.

8.4.4.5. A empresa que nao atingir a pontuagcao minima exigida por item, conforme exposto na
tabela acima, sera desclassificada, bem como a empresa que nao atingir 50 pontos (50% da pontuagao
maxima) para a Nota de Capacitagdo Técnica.

8.4.4.6. A proposta de preco devera ser redigida conforme parametros definidos no edital.
8.4.5. Metodologia para classificacao dos licitantes:

8.4.5.1. A Nota de Precos (NP) sera calculada utilizando a férmula:

NP = (Pmin / Panalise) x 100

Onde:

NP é a Nota de Preco atribuida a proposta do licitante.
Pmin é o valor da proposta com o menor preco ofertado.
Panalise é o valor da proposta do licitante em analise.

As Notas de Precgos (NP) serédo arredondadas até a segunda casa decimal conforme as
regras da ABNT NBR-5891.

Serao desclassificadas as propostas que:
- Nao atenderem as exigéncias do edital.
- Apresentarem valor total superior ao orcamento da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

- Contiverem precos irrisérios, simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com os
praticados no mercado.

8.4.6. Da Nota Final de Técnica e Pre¢o

8.4.5.1. Apds a analise das Propostas Técnicas e de Precgos, a Nota Final (NF) sera
calculada com a seguinte formula:

NF = (0,70 x NT + 0,30 x NP) /10
Onde:

I e FC AN
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NF é a Nota Final.

NT é a Nota da Proposta Técnica.
NP ¢ a Nota da Proposta de Precos.

A Nota Final serd arredondada até a segunda casa decimal. As propostas seréo
classificadas pela ordem decrescente das Notas Finais, sendo a proposta com a maior Nota Final
considerada a primeira classificada.

Exigéncias de habilitagao
8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cao de microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.
8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. Agricultor familiar: Declaragcao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.14. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.15. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
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8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira
8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracao de
resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

lll - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo capital minimo ou patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao ou do item pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.28. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°).
8.29. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

Qualificacdo Técnica

8.30. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
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8.30.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagao.
8.31. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.
8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.
8.33. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT e Certificado de Acervo Operacional — CAO, expedidos pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagédo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugao dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:
8.33.1. Para o Arquiteto: Elaboracao de Projetos em Arquitetura;
8.33.2. Para o(s) Engenheiro(s) Civil(is): Elaboracao de Projetos em Fundagbes e Estruturas;
8.33.3. Para o Engenheiro Hidraulico: Elaboracdo de Projetos em Instalagdes
Hidraulicas;
8.33.4. Para o Engenheiro Eletricista: Elaboragao de Projetos em Instalagbes Elétricas;
8.33.5. Para o Engenheiro Mecéanico: Elaboracdo de Projetos em Instalagbes
Mecéanicas e Utilidades.
8.33.6. Para o Arquiteto ou Engenheiro: Elaboracao de Projetos de Combate a Incéndio.
8.33.7. Para o Coordenador: Comprovagao da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT, relativo a execugao de servigos compativeis com a fungao de
coordenagao de projetos.
8.33.7.1. Para o arquiteto, arquiteto urbanista, engenheiro arquiteto: servicos de execugao de
projeto de restauragao arquitetdbnica em edificacao(des) de uso institucional protegida(s) por legislagéao
de tombamento em ambito federal, estadual ou municipal; ou,
8.33.7.2. Para o engenheiro civil: servicos de coordenacdo de projetos de restauragao
arquitetébnica em edificagéo(des) de uso institucional protegida(s) por legislagdo de tombamento em
ambito federal, estadual ou municipal.
8.33.8. Para efeitos de julgamento e atribuicdo de pontuagdo técnica as equipes, serao
considerados os acervos técnicos apenas das pessoas indicadas na Equipe técnica, um
profissional para cada area de projeto.
8.33.9. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o0 sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.
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8.33.10. Devera ser apresentado comprovante de que a equipe técnica especificada no item
anterior possui vinculo de trabalho com a licitante, sendo a comprovacgao feita através da
apresentagdo dos seguintes documentos: a) Ficha de Registro do Empregado — RE,
devidamente registrada no Ministério do Trabalho; b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
— CTPS, em nome do(s) profissional(is); ¢) Contrato Social ou ultimo aditivo, se houver; d) Ata
da Assembleia referente a sua investidura no cargo; e) Contrato de prestacao de servigos; f)
Certidao de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA/CAU, onde conste o profissional
como responsavel técnico; g) Declaragao, assinada pelo Profissional a ser indicado como
Responsavel Técnico, comprometendo-se que, caso a empresa venha sagrar-se vencedora do
certame, respondera como Responsavel Técnico do Contrato, firmando vinculo profissional
com a empresa através de uma das formas acima indicadas.
8.33.11. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e no decorrer da execugcdo do objeto, sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.
8.34. Comprovacao de aptidao para execucao de servigo técnico-operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de apresentagao
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:
8.35. Para fins da comprovacado de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
8.35.1. Projetos Executivos de Arquitetura: Serdo considerados os projetos
executivos de arquitetura de edificio para uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m?> de area num mesmo conjunto
arquitetonico; desenvolvidos em metodologia BIM;

8.35.2. Projetos Executivos de Fundagdes e Estruturas: Serdo considerados os projetos
executivos de fundacgdes e estrutura de edificio de uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;

8.35.3. Projetos Executivos de Instalagbes hidrossanitarias: Serdo considerados
os Projetos Executivos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais
em edificio de uso institucional, de servicos ou comercial, publicos ou privados, com
no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;

8.35.4. Projetos Executivos de Instalagées Elétricas: Serdo considerados os
Projetos Executivos de Instalagbes Elétricas, Telefonicas e de Cabeamento
Estruturado, Automacdo e Légica em edificio de uso institucional, de servicos ou
comercial, publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de &area num mesmo
conjunto arquitetonico;

8.35.5. Projetos Executivos de Instalagbes Mecanicas: Serdo considerados os Projetos
Executivos de Instalacbes Mecéanicas em edificio de uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquiteténico;
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8.35.6. Projetos Executivos de Combate a Incéndio: Serdo considerados os Projetos
Executivos de Combate a Incéndio em edificio de uso institucional, de servicos ou comercial,
publicos ou privados, com no minimo 2.700m? de area num mesmo conjunto arquitetonico;

8.35.7. Quantidade minima de atestados:
8.35.5.1. Projetos Executivos de Arquitetura: 1 (um);
8.35.5.2. Projetos Executivos de Fundacdes e Estruturas: 1 (um);
8.35.5.3. Projetos Executivos de Instalagdes hidrossanitarias: 1 (um);
8.35.5.4. Projetos Executivos de Instalagdes Elétricas: 1 (um).
8.35.5.5. Projetos Executivos de Instalacées Mecéanicas: 1 (um).
8.35.5.6. Projetos Executivos de Combate a Incéndio: 1 (um).

8.35.8. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacoes:
8.35.8.1. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a
execucao parcial ou total do objeto do contrato;
8.35.8.2. Firmado por representante legal do contratante;
8.35.8.3. Data de emissao;
8.35.8.4. Mengdo ao documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das
obras ou servigos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT).
8.35.9. Alicitante devera apresentar a documentagdo comprobatéria (CAT) e (CAO) em nome dos
respectivos membros da equipe técnica.
8.36. Nao sera admitido somatério de atestados apresentados pela licitante como forma de alcangar
a capacidade técnico-operacional exigida.
8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.
8.36.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ R$ 824.201,21 (oitocentos e vinte e quatro
mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentaria em anexo.

9.2. O custo da contratacao deve incluir todos os impostos, despesas com copias, estrutura do
escritorio, deslocamentos e demais custos necessarios para a completa execucao dos servigos
contratados, além do BDI (beneficio e despesas indiretas).

9.3. A planilha estimativa de pregos anexa, foi elaborada com nos pregos unitarios do Boletim
CDHU 198, sem desoneragao.
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos originarios
do Tesouro Municipal.

10.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagéo:
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I) Orgao: 06 — Secretaria Municipal de Educagao

I) Unidade: 001 — Secretaria Municipal de Educagéao

[II) Aplicacado do Programa: Construindo a Educag¢ao — Cuidando do Futuro
IV) Funcéao: 12

V) Subfungéo: 363

VI) Programa: 0010

VII) Proj. Atividade: 2065

VIII) Natureza da despesa: 4.4.90.51.01.1100000

IX) Ficha: 1197

Ubatuba, 25 de setembro de 2025.

INAH ARAUJO Flavio Sarlo Pizzutto
Supervisora de Ensino Diretor de Suprimentos e Logistica
Gestora do Contrato Fiscal do Contrato
LAERCIO PEREIRA JUNIOR JOSE CARLOS FIRME
Secretario Municipal de Educagéo Secretario Adjunto de Educacgéo
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RRENCIA ELETRONICA N° 17/2025
ANEXO VIl — PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

e ilogy PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO |

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA
ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS LEGAIS APROVADOS PARA
CONSTRUCAO DO NOVO "CAMPUS UBATUBA" COMPOSTO PELA ETEC DE UBATUBA NO MUNICIPIO DE

UBATUBA/SP
I DATA: 25/09/2025

LOCAL: ESTRADA ACRISIO CESCHI ESQUINA COM A RUA DOS NARCISOS, S/N, NO LUGAR DENOMINADO
"CIDADE CAROLINA", BAIRRO MATO DENTRO

|BASE: BOLETIM CDHU - 198, SEM DESONERACAQ

|BDI: 23,54%

FONTE coDIGO SERVICO - vaLoH MALDE DI VALOR TOTAL

UNIT. S/ BDI C/ BDI

1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 53.366,22
Taxa de mobilizagao e desmobilizacéo de equipamentos

1.1 CDHU 01.21.010 = X 1,00 | R$ 1.267,71 | R$ 1.566,13 | R$ 1.566,13
para execucdo de sondagem

1.2 CDHU 01.21.110 |Sondagem do terreno a percusséo (minimo de 30 m) M 360,00 | R$ 8763 | R$ 108,226 | R$ 38.973,60

13 CDHU 01.20.010 |Taxa de mobilizagdo e desmobilizagédo de equipamentos X 1,00 [ R$ 1.175,04 | R$ 1.451,64 | R$ 1.451,64

para execucado de levantamento topografico

Levantamento planimétrico cadastral com areas ocupadas
1.4 CDHU 01.20.691 |predominantemente por comunidades - area até 20.000 M2 9.099,88 | R$ 1,01 | R$ 1,25 | R$ 11.374,85
m? (minimo de 3.500 m?)

ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DE

£ ARQUITETURA E ENGENHARIA s AR

2.1 CDHU 01.17.031 [Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 74,00 | R$ 362460 | R$ 4.477,83 | R$ 331.359,42
2.2 CDHU 01.17.051 |Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2500 | R$ 265826 | R$ 3.284,01 | R$ 82.100,25
23 CDHU 01.17.071 Z;meto executivo de instalacdes hidraulicas em formato UN 6100 | R$ 1.14118 | R$ 1.409.81 | R$ 85.998 41
24 CDHU 01.17.111 |Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato A1 UN 131,00 | R$ 1.267,26 | R$ 1.565,57 | R$ 205.089,67
2.5 CDHU 01.17.151 [Projeto executivo de climatizacdo em formato A1 UN 22,00 | R$ 2.439,23 | R$ 3.013,42 | R$ 66.295,24
TOTAL | R$ 824.209,21
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CONCORRENCIA ELETR()NICA N° 17/2025
ANEXO VIIl - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - ANEXO i

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS LEGAIS
APROVADOS PARA CONSTRUCAO DO NOVO "CAMPUS UBATUBA" COMPOSTO PELA ETEC DE UBATUBA NO MUNICIPIO DE UBATUBA/SP

LOCAL: ESTRADA ACRISIO CESCHI ESQUINA COM A RUA DOS NARCISOS, S/N, NO LUGAR DENOMINADO "CIDADE CAROLINA", BAIRRO MATO DENTRO

BASE: BOLETIM CDHU - 198, SEM DESONERAGAO

BDI: 23,54%

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 6,47% R$ 53.366,22
R$ 53.366,22
2 ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DE — 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% RS  770.842.99
ARQUITETURA E ENGENHARIA =" IRs 38.542,15 | R$  154.16860 | R$  154.16860 | R$ 15416860 | R$  154.168,60 | R$  115.626,44 o
TOTAL 100,00% | R$ 91.908,37 [R$  154.168,60 | R$  154.168,60 | R$  154.168,60 [ R$  154.168,60 | R$  115.626,44 | R$  824.209,21
Ubatuba, 25 de Setembro de 2025
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CONCORRENCIA ELETRQNICA N° 17/2025
ANEXO VIIi.I - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS

FICHA DE COMPOSICAO DE BDI - ANEXO llI

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE ﬂki-v,ev-"
ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS LEGAIS APROVADOS PARA CONSTRUGAO
DO NOVO "CAMPUS UBATUBA" COMPOSTO PELA ETEC DE UBATUBA NO
MUNICIPIO DE UBATUBA/SP

L LUCRO 7,40%
TOTAL 7,40%

GRUPO B
AC  ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
R RISCO 1,27%
S+G SEGUROS E GARANTIAS 0,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
TOTAL 7,30%
T PIS 0,65%
T COFINS 3,00%
T 1SS 3,00%
TOTAL TRIBUTOS 6,65%

- BDI] 23,54%

_(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1

FORMULA UTILIZADA:
BDI T

Ubatuba, 25 de Setembro de 2025
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: DH U ANEXO IV

Sup. de Projetos
Ger. de Orcamento de Obras

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAGAO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Horistas

A1 Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Salério-Educacéo 2,50
A4 Servigos Social da Industria (Sesi) 1,50
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A6 Servicos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgédo e do Mobiliario (aplicavel a todas

as empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577) 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxilio-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licenga-paternidade 0,34 ()
B4 13° Salario 10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de

trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou servigos 457
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39,17
C1 Deposito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (%)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 31,63
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3. 483
D Total das Taxas das reincidéncias 19,63

Percentagem total 128,23
(*) Adotado

Pagina 1
Encargos Sociais 128,23%
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025
_ANEXO IX- DECLARACAO DAS !NSTALAC@ES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA
TECNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO

Declaro, para fins de prova de qualificagao técnica, dispor das instalagbes, do aparelhamento e do
pessoal técnico, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia,

conforme relacao abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de habilitagao.

[LISTAR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO]

[NOTA: A comprovacéo de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular se - a a execugao contratual
devera ser feita através de uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do Conselho Profissional;
Contrato social; Contrato de prestagdo de servicos ou Termo através do qual o profissional assuma o

compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Ubatuba, de de 2025

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

EE_— T —m— v ',
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° 12025

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 17/2025
EDITAL N.° 95/2025
PROCESSO N.° 4.876/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA

VISANDO A CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA
ELABORAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,
ENGENHARIA E PROJETOS LEGAIS APROVADOS PARA
CONSTRUGAO DO NOVO “CAMPUS UBATUBA” COMPOSTO
PELA ETEC DE UBATUBA, NO MUNICIPIO DE UBATUBA/SP.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ (MF) sob
0 n.° 46.482.857/0001-96, situada na Avenida Maria Alves, n.° 865, centro, nesta cidade, Estado de
S30 Paulo, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAQ, Sr. LAERCIO
PEREIRA JUNIOR, portadora da Cédula de Identidade RG n°® 27.822.654-1 SSP/SP e inscrita no
CPF/MF sob o n° 272.901.298-22 e pelo SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO, Sr. JOSE
CARLOS FIRME, portadora da Cédula de Identidade RG n° 14.320.294-7 SSP/SP e inscrita no
CPF/MF sob o n° 019.575.268-66, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro

lado, a empresa........cccccccunnn..... , com sede na ........... , CEP: .......... , inscrita no CNPJ sob o n° ...,
Inscricao Estadual n°..., neste ato representada pelo (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de
identidade RG n° ... e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ...., doravante denominada simplesmente

de CONTRATADA, tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia Publica n.° 17/2025,
consoante o disposto no processo n° 4.876/2024, em observancia as disposi¢coes da Lei Federal
14.133/2021 e seus atos regulamentadores; da Lei Complementar Federal 123/06 em suas redagobes
atuais; do Decreto 8.391/2024; supletivamente aos principios da teoria geral dos contratos e as
disposic¢des de direito privado e, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, l e II)
1.1 - O objeto do presente contrato é a execugdo de obra, com fornecimento de material de primeira

qualidade pela CONTRATADA, compreendendo a Contratacdo de servigcos técnicos
especializados de arquitetura e engenharia, para elaboracdo de projetos de arquitetura,
engenharia e projetos legais aprovados para construcio do novo “Campus Ubatuba”
composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP, conforme condi¢des
estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos termos dos Anexos do Edital n°® 95/2025.

1.2 - Objeto da Contratagao:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. UNITARIO | TOTAL

Contratagao de servigos técnicos especializados de
arquitetura e engenharia, para elaboragao de projetos de
01 arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para | SERV 01 XXX XXXXXX
construgao do novo “Campus Ubatuba” composto pela

ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP.
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1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 — O regime de execucgao € o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 06 (seis) MESES, contados do(a) emissdo da Ordem
de Servico, na forma dos artigos 105 da Lei n°. 14.133, de 2021.

2.2. Fica designado o prazo de 5 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, para verificacdo
de pendéncias, liberagéo de areas ou adogao de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio de sua execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos
e condigbes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A execugao do contrato sera diretamente fiscalizada pela Comissao de Fiscalizagao de Obras da
PREFEITURA, a qual zelara pelo fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas clausulas deste Contrato.

3.3. Sem prejuizo das demais obrigagcbes concernentes a fiscalizacdo da execucgao contratual, ao final
de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

3.4. Fica designada como Gestora do Contrato a Sra. Inah Araujo, no cargo de Supervisora de
Ensino da Secretaria Municipal de Educacéo;

3.5. Fica designado como o Fiscal da execugao do presente Contrato a Sr. Flavio Sarlo Pizzutto, no
cargo de Diretor de Suprimentos e Logistica da Secretaria Municipal de Educacao;

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais é permitida a subcontratagcéo
parcial do objeto, até o limite a ser estabelecido pela contratante, nas seguintes condic¢des:
a) E vedada a subcontratagdo completa do objeto;
b) E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas como:
- Desenvolvimento dos projetos de Arquitetura;
4.2. A subcontratacdo tem como foco a contratacdo de eventuais consultores e para o
desenvolvimento dos Projetos Complementares.
4.3. Mesmo nos casos de subcontratagédo parcial do objeto, permanecem validas todas as
exigéncias legais prerrogativas e regras exigidas pela Contratante, sem alteracdo das
condigdes comerciais e sem perda na qualidade e exigéncias da prestagao dos servigos.

EE——— b @FC A
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4.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

4.5. Nao sera permitida a subcontratagdo total do objeto deste estudo

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V).

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ XXX.XXX,XX (.....), de dotagdo orgamentaria n° 1197-
06.01.12.363.0010.2.065.449051.01.0000000, conforme tabela abaixo:

Solicitagao de

c Fonte Secretaria 2025 2026 TOTAL

ompras

498/2025 01 EDUCAGAO R$ XXXXXX R$ XXXXXX R$ XXXXXX
TOTAL: | R$ XXXXX R$ XXXXX R$ XXXXXX

FONTE: 01 - TESOURO

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA — MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no item 7 do Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
| - condigbes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado;
Il - processamento por meio de sistema de registro de precos, quando pertinente;
lll - determinacdo de unidades e quantidades a serem adquiridas em fungdo de consumo e
utilizacdo provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, admitido o fornecimento continuo;
IV - condigbes de guarda e armazenamento que nao permitam a deterioragao do material;
V - atendimento aos principios:
a) da padronizacgao, considerada a compatibilidade de especificagbes estéticas, técnicas ou
de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;
c¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparag¢ao da despesa estimada com a prevista
no orgamento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data
da apresentacao da proposta/orgamento estimado pela Administragao, conforme o disposto no art. 92,
Ve § 3° da Lein® 14.133/2021.
7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo foi elaborado com base nas planilhas
referenciais da TUP e do SIURB.
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7.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os precos poderao ser reajustados, de oficio ou mediante
solicitacdo do Contratado, mediante a aplicagdo do indice FIPE de Construgdo Civil e Obras
Publicas — Sao Paulo, exclusivamente em relagao as obrigagdes cuja execugao se inicie e se conclua
apos a ocorréncia da anualidade.
7.2.1. O Contratado devera formalizar o pedido de reajuste acompanhado da respectiva memoéria
de célculo, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da data do aniversario do contrato ou da
solicitagdo da Administragao, conforme o caso.
7.3. O reajuste incidira apenas sobre o saldo contratual remanescente e sera formalizado por
apostilamento, observadas as condicbes estabelecidas nesta clausula.
7.4. Na hipétese de extincdo do indice previsto ou de vedagéo legal a sua aplicacdo, as partes
elegerao, mediante termo aditivo, outro indice oficial que melhor reflita a variagao efetiva dos custos
do contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcgao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.13. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

8.17. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias uteis para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso;

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administracado no local do servigco para representa-lo na execugao
do contrato.

9.21. Aiindicagédo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o

exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagcdao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
9.17. Nao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
empregar menor de dezesseis anos.
Ressalva: Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.
9.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacado das
atividades em relagcé&o ao cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
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b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.
9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatéria; e
9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgcao
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.38.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4. Parafins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
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removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.
9.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.
9.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).
9.44. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragao ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 - A contratagdo conta com garantia de execucgdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, no valor de R$ XXX XXX, XX (XXX XXX
XXX), correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, em forma de
apolice de n® XXX XXX.XXX. XXX, nos termos do art. 98 da lei 14.133/2021.
11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apélice.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa a inexecugao parcial do contrato;

b)der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa a inexecucgao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e)apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g)comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

Multa: Moratéria de 1% (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (DEZ) dias;

12.3. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipoétese alguma, a obrigagao
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°®
14.133, de 2021).
12.5. A aplicacdo das sancodes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
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Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUA RTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos originarios do
Tesouro Municipal.
14.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Orgéo: 06 — Secretaria Municipal de Educagao

II) Unidade: 001 — Secretaria Municipal de Educacéo

IlI) Aplicagao do Programa: Construindo a Educagédo — Cuidando do Futuro
IV) Fungéao: 12

V) Subfuncédo: 363

VI) Programa: 0010

VII)Proj. Atividade: 2065

VI Natureza da despesa: 4.4.90.51.01.1100000

IX) Ficha: 1197

14.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBATUBA/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Ubatuba,

LAERCIO PEREIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

JOSE CARLOS FIRME
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAGAO

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1712025
ANEXO Xl - ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBJETO: Contratacao de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia,
para elaboracao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados
para construgcao do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no
municipio de Ubatuba/SP, conforme condicbes estabelecidas nesse instrumento
convocatério e nos Anexos do Edital n° 95/2025.

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, através da Secretaria Municipal de Educacéo, atesta que a

empresa ) com sede na

, CNPJ n° , em atendimento ao

Edital n° 95/2025 da Concorréncia Eletrénica n° 17/2025, na pessoa do Senhor

, RG , esteve nos locais constantes

do Termo de Referéncia deste, estando portando apto a participar do certame.

Local e data

Nome Responsavel
Carimbo e assinatura

EE————— e ——— R
wa Dona Maria Alves, n® 5P - Tele sgovibr .



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

| UBATUBA

CONCORRENCIA ELETR@NICA N°17/2025
ANEXO Xil - ATESTADO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagbes constantes no Termo de Referéncia
para a prestacao dos servigos constantes do objeto do Edital n® 95/2025 — Concorréncia Publica n°®
17/2025, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condicbes de execugdo dos
servicos, bem como coletaram informacgbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita
elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem

nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

XXXXXXXXXXXX, ...... [« [- S de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

3 T,

(Obs. Protocolar com a documentagao na Plataforma Eletronica)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA

4 UBATUBA

CONCORBENCIA ELETR(:)NICA N° 17/2025
ANEXO Xlll - DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EPP

OBJETO - Contratacao de servigos técnicos especializados de arquitetura e engenharia, para
elaboracao de projetos de arquitetura, engenharia e projetos legais aprovados para construgao
do novo “Campus Ubatuba” composto pela ETEC de Ubatuba, no municipio de Ubatuba/SP,
conforme condigbes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos anexos do Edital n°®
95/2025.

A EMPresa ... inscrita no CNPJ ... por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(a). .....cccceeeevnrriiiiniiiiriiiiiin, ,CPF visando
a participagao na Concorréncia Publica n°® 17/2025, para fins de tratamento diferenciado e favorecido
de que cogita a Lei Complementar n°® 123/06, DECLARA que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condi¢do de microempresa
e que nao esta incursa nas vedacgoes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sesséo publica, na condicao de empresa de
pequeno porte e que nao esta incursa nas vedacdes a que se reporta o § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06.

() nos termos do § 1° do Art. 43 da Lei Complementar n® 123/06, ha restricdo na comprovagao da
nossa regularidade fiscal, cuja regularizagdo, procederemos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Secretaria cientes de que a nao regularizagdo da documentagdo, no prazo
previsto implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei.

, de de 2025.

Nome do Representante Legal e Assinatura

I e FC AN

Aua Dona Maria Abees, n? 865, Centro - Ubatulba-50 - Telefone: (12] 3834- 1000 - wwe. u batuba s pagovbr



